SOMA TERMIK SANTRAL ELEKTRIiK URETIM A.S.
“TEIAS RTU-HABERLESME SiSTEMININ KURULMASI iSi”
TEKNIK SARTNAMESI

1.0 KONU:
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. sinirlari icerisinde bulunan “TM (Salt) ve Ana

Kumanda Odalarinda ekte verilen TEIASa ait Teleinformasyon Planina gére RTU-HABERLESME

Sisteminin kurulmasi, devreye alinmasi ve resmi testlerinin yapilmasi isidir.

2.0 TARAFLAR:
Bu Sartname metninde gecen,

2.1 ISTEKLI deyimi: Bu sartname kapsaminda ihaleye girerek teklif veren firmayz;
2.2 YUKLENICI deyimi; bu dosya kapsaminda sdzlesme imzalayarak isi iistlenen firmayi;
2.3 ISLETME veya IDARE deyimi; Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ‘yi ifade

eder.

3.0 KAPSAM:
Bu sartname, amacina uygun olarak calisacak sistemin kurulmasi i¢in minimum teknik

ozellikleri ve gereklilikleri ortaya koyar. Isbu sartnamede tarif edilen tiim isler; her tiirlii mal ve
hizmetler, teknik ve idari bir biitiin olarak, uygulama projeleri ve kesifler de dahil eksiksiz olmak
iizere YUKLENICI tarafindan saglanacaktir. Yapilacak tiim isler, kullanilacak malzemeler,
sistem ¢Oziimleri, ulusal ve uluslararasi standartlara uygun olacaktir. Ekipmanlarin standartlara
uygun olarak seg¢ilmesi, sistemin dizayni, imal veya ithal edilmesi, paketlenmesi, tasinmasi,
santral ambarlarina teslim edilmesi, montaji, calisir hale getirilmesi, testleri ve muayenesi,

gerekli is giivenligi dnlemlerinin alinmas1 YUKLENICI uhdesindedir.

4.0 GENEL HUSUSLAR

4.1 Sahada gerekli olan her tiirlii is¢ilik YUKLENICI sorumlulugundadir.

4.2 Sistem YUKLENICI tarafindan anahtar teslim calisir vaziyette teslim edilecek ve TEIAS onayi
alinacaktr.

4.3 Sahada mevcut olan RTU haberlesme panellerinin s6kiimi, yerine yeni panellerin montaji,
kablo cekimi ve kablo baglantilari isleri YUKLENICI tarafindan yapilacaktr.

4.4 Sahadaki ¢alismalara IDARE yetkilisi tarafindan refakat edilecektir.

4.5 YUKLENICI; sistemin montaji, testleri, devreye alinmasi, performans testlerinin yapilmasi



asamasinda ve personelin egitimi amaci ile yeterli sayida ve tecribede teknik personelini
slipervizor olarak bu projede gorevlendirecektir.

4.6 Ulasim ve konaklama YUKLENICI’ ye aittir.

4.7 Sahada calisma yapacak personele ait is Saghg ve Giivenligi giincel bilgi ve belgeleri
calismalara baslanmadan 1 hafta 6nce IDARE’ ye gdnderilecektir.

4.8 Montaj calismalari sirasinda gerekli olan enerji, ving vs. bilabedel IDARE tarafindan
saglanacaktir. Ancak bitin elektrik besleme baglantilari icin gerekli calismalar YUKLENICI
tarafindan gerceklestirilecektir.

4.9 Her bir panele metal Gzerine kazinmis silinmeyecek tanitim plakalari, tedarik¢i firma
tarafindan saglanacaktr.

4.10 YUKLENICI kullanma kilavuzlarini, kullanilan cihaz ve ekipmanlarin data sheetlerini ve proje
dékiimanlarinin (as-built) tamamini eksiksiz olarak is bitiminde IDARE’ye teslim edecektir.

4.11 YUKLENICi IDARE’ ye teslim edecegi tiim projeleri, egitim ddékiimanlarini, kullanim
kilavuzlarini vb. belgeleri TURKCE olarak EN normlarina uygun hazirlayacaktr.

4.12 YUKLENICI sistem yazilimlarinin ve program back-uplarini IDARFE’ ye teslim edecektir.

4.13 YUKLENICI cihazlara ve sisteme ait isletme ve bakim talimatlarini is bitiminde teslim
edecektir.

4.14 YUKLENICI, gecici kabulden énce, isletme ve bakim personeli icin daha énceden belirlenmis
sistemin isletme ve kullanici sorumluluklari konusunda IDARE’nin belirledigi personellere
isletmede egitim verecektir.

4.15 YUKLENICI yeni RTU’ yu, mevcut RTU nun bulundugu odaya monte edecektir.

4.16 Her tiurli Nakliye, iscilik, saha ici tasima, devreye alma, testler vs. YUKLENICI
kapsamindadir.

4.17 YUKLENICI, ise baslarken is programini IDARE’ye bir yazi ile sunarak, IDARE yetkililerinden
onay alacak, ise IDARE’nin gosterdigi yerden baslayacaktr.

4.18 YUKLENICI santral sahasinda gérevlendirecegi personel sayisi, isimleri ve vasiflari ile ilgili
ayrintili bilgiyi IDARE yetkililerine verecektir.

4.19 YUKLENICI santral sahasina giren tiim alet edevat, malzeme vb. ve araglarinin plakalarini
liste halinde isletme Mudurliigiine bildirecektir. Cikislarda da malzemeleri listelemek ve onay
almak zorundadir. YUKLENICi giris ve cikis malzeme listesini nizamiye ve teknik servise
sunacaktir.

4.20 YUKLENICi isyerinde 6glen yemek ihtiyaci dicreti karsihginda, imkanlar 6lcisiinde

saglanacaktir.



4.21 ISTEKLI’ ler teklif edecekleri sistemdeki malzemelerin &zelliklerini EK-2 deki listeyi doldurup
IDARFE’ ye teslim edecektir.
5.0 YAPILACAK ISiN TANIMI

YUKLENICI, TEIAS iletisim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Baskanligi, Enerji Yonetim Sistemleri
Madarligd’nin 28.12.2018 tarih ve 50898997-104.01.06-e.533584 sayili Ek-1 ve Ek-2 yaziya
gore TEIAS HABERLESME Sistemi ve RTU sisteminin kurulumu icin gerekli isleri yapip, TEIAS
nezdinde testlerin yapilmasi dahil olmak Uzere, TEIAS sartname ve teleinformasyon yazisinda
istenen malzemeleri ana hatlariyla (montaj ve devreye alma icin gerekli olan tim sarf
malzemeleri dahil olmak Uzere ) yer alan malzemelerin teminini ve sahaya naklini, montajini,
devreye alinmasini ve IDARE ile TEIAS nezaretinde kabuliin yapilmasini anahtar teslimi olarak

yerine getirmeyi kabul ve taahht eder.

6.0 YAPILACAK iSiN iCERiGi
6.1 Malzeme Temini - RTU:

6.1.a Teias Teleinformasyon Planinda belirtilen konfiglirasyonda RTU sistemi icin gerekli bitin
isler ve gerekli techizat (Kablo, pano, her tiirlii teghizat ve sarf malzeme) YUKLENICI kapsaminda
olacaktir. Ayrica RTU (2x101 TEIAS Haberlesme Kanali) Rack, Power supply, CPU, DI, DO, Al, AO,
vs., RTU ve haberlesme Kabini, BTP panosu arasi kablolama gibi ihtiyac duyulan tim techizat
YUKLENICI tarafindan eksiksiz olarak tahsis edilecektir.

6.1.b En az 45 Analog input, en az 90 Digital input olacak olup sonraki sliregte SFK sistemi igin
sistem 10 adet Digital Output, 10 Analog Output, 18 Analog input ve 22 Dijital input ilave
edilecek sekilde genislemeye miisait olacaktir.

6.1.c YUKLENICI 2 adet Fiber-E1 Déniistiiriicliyii Telekom-RTU Panel Odasi fiber déniisiim icin
tedarik edecek ve baglantisini yapacakti.

6.1.d Kontrol karti ve Capraz Baglanti Karti 1+1 yedekli, Power Supply karti 1+1 yedekli, (Soma B
TES Telekom Odasi), Soma Salt B T.M odasi Kontrol Karti ve Power Supply Karti 1+1 yedekli

olacaktr.

6.2 Malzeme Temini- Haberlesme Sistemi:

Topolojisi ve teknik detaylari ekte verilmis olan haberlesme sistemi ve kurulumu icin asagidaki
ekipmanlar YUKENICI tarafindan saglanacaktr.

- 2 adet Kiralik Hat MULTIPLEXER Sistemi (Kiralik Hatlar ve Telekom Odasi ile RTD Panel Odasi
araso fiber hat cekimi IDARE tarafindan yapilacaktr.)



- 2 adet SDH Sistemi

- 2 adet PCM MULTIPLEXER sistemi
- 2 adet FSK Modem

-2 adet Fiber-E1 Modem

6.3 Malzeme Temini- Haberlesme Sistemi:

6.3.a TEIAS ile yapilmasi gereken her tiirlii yazisma, kabul sirasinda giindeme getirilen her tiirli
konunun ¢dziimii vs. YUKLENICIi sorumlulugundadir.

6.3.b Sozlesme imzalandiktan en ge¢ 1 hafta sonra, RTU sinyal listesinin hazirlanmasi ve TEIAS'a
gonderilmesi, TEIAS’tan gerekli onaylarin alinmasi YUKLENICI sorumlulugundadir.

6.3.c RTU ’ya baglanacak olan Salt sistemi, Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S. ile ilgili
sinyal listesi verilen Teleinformation planina gére YUKLENICI tarafindan hazirlanacak ve bir bitiin
halinde ilgili kuruluslara (TEIAS vs.) onaylatilacaktr.

6.3.d Devreye Alma ve TEIAS ptp (point to point) testleri, Test ve devreye alma isleri icin her
tirli koordinasyon YUKLENICI tarafindan yapilacaktr.

6.3.e TEIAS point to point testlerinden sonra TEIAS tarafindan yazilan rapor, RTU testlerini yapan

firma mihendisi, Santral idaresi’ nden bir yetkili ve TEIAS tarafindan imza altina alinacaktr.

6.4 Kablolama isleri
6.4.a TEIAS’a ait mevcut RTU’dan alinacak sinyalleri YUKLENICI BTP panosuna tasiyacak ve RTU

panosuna kablo baglantisini yapacaktr.

6.5.b Generatdrlere ait Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S., ENH ve Salt tesisi techizatindan
haberlesme sistemine baglanacak 6lcme (measurement), kuru kontak (double ve single signal)
sinyal kablo isleri BTP panosuna kadar tasinmasi iIDARE kapsaminda olacaktr.

6.5.c Bunun haricindeki tiim kablo isleri (BTP ve RTU arasi kablo isleri) YUKLENICi kapsamindadir.
6.5.d Teleinformasyon planinda bulunan fakat BTP de bulunmayan sinyaller icin gerekli
transducer, réle vs. ekipmanlar isveren tarafindan yapilacak veya bu konuda YUKLENICI teklif

alinabilir. IDARE’ nin uygun gérmesi durumunda isin YUKLENICI’ ye yaptirilabilir.

7.0 iSiN SURESI:

7.1 isin toplam siiresi 60 giindiir. isletmeden kaynakli gecikmeler ayrica degerlendirilir.
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7.4 IVIULDIT T1dlier ve 1 E1IA WdIil KdyTlldKidiidil ECIKITIEIET DU SUuleye eKierneceKtLlr.

8.0 TEKLIF VERME :

8.1 lhaleye girmek isteyen tiim firmalar saha incelemesi igin santrale gelip inceleme
yapabilecektir ve yer gdrme belgesi alacaktir. Santrale gelip inceleme yapmayan firmalar mevcut
hali kabul etmis sayilacaktir.

8.2 ISTEKLILER kurulacak olan RTU sistemine ait teklif ettikleri P&ID semasini teklifte
sunacaklardir.

8.3 ISTEKLILER son 5 (bes) yil i¢inde yurt i¢inde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektore ait bir
sozlesme kapsaminda taahhiit ettikleri, ihale konusu is veya benzer islere iligkin is deneyim
belgesini tekliflerinde sunacaktir. is bitirme belgesi olmayan firmalarm teklifleri degerlendirmeye

alinmayacaktir.

9.0 GECICi KABUL ve KESIiN KABUL

9.1 is bitiminde IDARE gorevli personelince yapilan kontroliin ardindan TEIAS onayinin ardindan
yeni kurulan sistemin uygun bulunmasi ve isletme sartlarinda devreye alinmasi halinde,
YUKLENICI firma ile IDARE arasinda gegici kabul tutanagi imzalanacaktr.

9.2 Gegici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yil sire icerisinde yapilan sistemlerin teknik
sartnamede belirtilen sartlari yerine getirdigi ve sorunsuz bir sekilde ¢alistigi gorildigiinde kesin
kabulii yapilacaktr.

10.0 GARANTI

10.1 Sistemin ¢alismasinda ve ekipmanlarinda meydana gelebilecek, iscilik ve malzeme (tim
kartlar, donanimlar vb.) hatalari veya dizayn hatalarina karsi gegcici kabul tarihinden itibaren 24
(yirmi dort) ay sireyle sistemlerin tamami yerinde firma garantisinde olacaktir. Eger sistemde
ciddi bir sorun tespit edilirse, arizanin YUKLENICI’ ye bildirildigi tarihten, arizanin giderildigi
tarihe kadar gecen slire, garanti sliresine eklenir.

10.2 Garanti slresince meydana gelecek arizalara yiklenici en ge¢ 2 giin icinde miidahale

edecektir. Arizanin bildirimini takiben arizalar en geg¢ 2 glin icinde giderilecektir.

11.0 ODEME

11.1 Odemelerde Soma Termik Santral’in 6deme plani gegerli olacaktr.



12.0 CEZA
12.1 Tim malzemeler IDARE’ ye teslim edilmesi icin gereken isbu teknik sartnamenin 7.1

maddesinde de belirtilen 60 glnlik strenin asilmasi; halinde her bir gecikme/giin i¢in sézlesme

bedelinin 0,05%’i oraninda gecikme cezasi kesilecektir.
12.2 Garanti kapsamindaki arizanin giderilmesi icin isbu teknik sartnamenin 9.2 maddesinde de
belirtilen 2 ginlik midahale slresinin asilmasi; halinde her bir gecikme/glin icin sozlesme

bedelinin 0,5%'i oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

EK-1

E 1.1 RTU sinyal listesi

E 1.2 TEIAS yazi

E 1.3 Ornek Sistem Semasi



EK-2

EKiPMAN BiLGi FORMU

Teknik

S.N. Ekipmanin Adi Markasi Tipi/Modeli Bilgi
1

2

3

4

8

9

10

11

12

13
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