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1. ISIN KONUSU
Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketi (KTSEUAS) isletme Mudrlagi’nin 1. 11. ve 111
Unite kazanlarinda, 2021-2026 déneminde yanan kémiiriin atigi olarak gikacak;

1.) Yaklasik 950.000 ton clrufun kamyonlara yuklenerek; dolu gidis igin santralden yaklasik 4 km
mesafedeki kiil vadisine tasinmasi Kil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde,
depolanmasi ve dizeltiimesi ile Endustriyel Atk Su Aritma Tesisi 6n ¢oktirme havuzlarinda biriken aritma
camurlarinin Yaklasik 10 ginliik periyotlarla kiil vadisine tasinmasi, Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve
Kapatma Plani ¢gergevesinde depolanmasi ve duzeltiimesi.

2.) Yaklasik 8.000.000 ton kul, curuf, aritma ¢amuru ile birlikte diger benzeri atiklarin;

- T8 kulesinden kamyonlarla veya

- Konveydr sistemle veya

- Isletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemiyle,
Kangal Termik Santral EUAS’ nin hazirlatmis oldugu Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde yaklasik 2 km mesafede depolanmasi ve dizeltiimesi.

NOT: isletme sartlarindan kaynakli kapatma planinda yapilabilecek degisiklikleri yiiklenici firma pesinen
kabul eder. Kapatma planinda yapilan degisiklik nedeniyle yiklenici firma herhangi bir ek Ucret talebinde
bulunamaz.

2. KISALTMALAR:
2.1. KTSEUAS DEYIMi: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketini

2.2. ISLETMEMIZ DEYIiMi: Kangal Termik Santrali isletme Mudirliigi
2.3. YUKLENICI DEYiMi: Isi ihale yolu ile (istlenen firma

2.4. ISTENMEYEN MATERYAL DEYIiMi: Tasinacak olan kiil, ciiruf ve Kiil vadisinde siiriiklenecek
olan kl, ciruf atiklar.

2.5. SARTNAME DEYIiMi: Konu olan is igin diizenlenmis bulunan bu belge ile eklerini ihtiva eder.

3. GEREKLi ARAG VE GEREGLER
e Yiklenicinin Kamyonla Tagima Se¢enegini Tercih Etmesi Durumunda

3.1. 12 Adet; 2015 ve Uzeri model en az 25 ton kil ve clruf tagima kapasiteli damperli otomatik
cadirli, sizdirmazlik 6zelligi yuksek kamyon.

3.2. 1 adet; 2015 ve Uzeri model lastikli loader

3.3. 2 adet; 2015 ve Uzeri model araz6z

3.4. 2 adet konteyner

3.5. 2 adet mazot tanki

3.6. 1 Adet hava kompresori.

NOT : Yukarida belirtilen arag sayililar kilin kamyonla tasinmasi durumunda kullanilacak
minimum arag¢ sayisi olup firmalar tekliflerinde kullanacak olduklari ara¢ sayilarini tasinacak kil miktarini
dikkate alarak belirleyeceklerdir.



KANGAL A < \~ KUL CURUF TASIMA VE SERME iSi TEKNIK SARTNAMESI

TERMIK SANTRAL 5 oo

KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIN AS. N O

__
HAZIRLAMA
D TARIHI 25.06.2021

Hazirlayan: Serdar KARABULUT | Onaylayan: Birhan DILBEROGLU
Hamit KIRIKTAS

e Yiiklenicinin Konveydrle veya isletmenin Onaylayacag: Alternatif Bir Tagima Yéntemini
Se¢mesi Durumunda

3.7. 3 Adet; 2015 ve Uzeri model en az 25 ton curuf tagima kapasiteli damperli otomatik ¢adirli,
sizdirmazlik 6zelligi yiksek kamyon.

3.8. 1 adet; 2015 ve Ulzeri model lastikli loader.

3.9. 1 adet; 2015 ve Uzeri model araz6z.

3.10. 2 adet konteyner.

3.11. 1 adet mazot tanki.

3.12. 1 adet hava kompresoru.

NOT: Araclar; Karayollari Trafik Kanununda belirtilen 6zellikte olmalidir. Ayrica ilgili mevzuat geregi
yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olmalidir. Araglar yurdrlikte bulunan Karayollari Trafik Kanunu ile
bu kanun kapsaminda ilgili kurumlarca Resmi Gazete ’de yayimlanan ydnetmelikler hikimlerine uygun
olacaktir.

4. iISLERIN SINIFLANDIRILMASI
A.KUL- CURUF ATIKLARIN TASINMASINDA YAPILACAK OLAN ISLER

A.1. Kémilrin kazanlarda yanmasindan dolayl kazan alti curuf teknesinde biriken ve buradan
bantlarla ciruf bunkerlerine goénderilen veya acil bantla direkt kamyona verilecek olan curuf, kamyonlarla
tasinarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir.

A.2. Komuriin kazanlarda yanmasindan dolayi olusan ugucu kil bantlarla T8 kulesine tasinmaktadir.
Ucucu kil T8 kulesinde kamyon yiikleme noktalarindan hazir halde bulunan 6 adet en az 25 ton kil ve ciruf
tasima kapasiteli damperli otomatik ¢adirl, sizdirmazlik 6zelligi yliiksek kamyonlara tarafimizca yiklenecek
ve yiiklenici tarafindan kamyonlarla tasinarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma
Plani gergevesinde depolanacaktir.

A.3. Endistriyel Atk Su Arntma Tesisi On Coktirme Havuzlarinda biriken gamurlar kamyonlarla
taginarak Kl Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir.
Yuklenici teklifinde havuz temizligi ile ilgili kullanacagi ydntem ve is makinalarini belirtecektir. Yiklenicinin ig
suresi boyunca tasima islemini yapacagi aritma gamuru diye adlandirilan malzeme ihalede belirtilen
toplam ciiruf miktarinin icerisindedir.

A.4. isletme Mudirligince ihtiyag duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde, belirtilen is miktari %30
artinlip eksiltilebilir. Ylklenici firma bu konuda higbir sekilde itiraz edemez.

A.5. Koémdirlin kazanlarda yanmasindan dolayi olugan clruf ylkleme noktalarinda hazir halde
bulunan 3 adet en az 25 ton kil ve clruf tagima kapasiteli damperli otomatik ¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi
yuksek kamyonlara tarafimizca yiklenecek ve yuklenici tarafindan kamyonlarla tasinarak Kil Vadisinde Kiil
Depolama Sahas! lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir. YUKLENICI; isletmemizce
istenen 3 adet en az 25 ton kul ve ciruf tasima kapasiteli damperli otomatik ¢adirli, sizdirmazlik ézelligi
yuksek kamyonlar ile giinde 24 saat s6zlesme konusu materyalleri aksatmadan tagimak ile yikimludur.
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A.6. YUKLENICI; Endustriyel Atk Su Aritma Tesisi On Coktirme havuzlarinda biriken aritma
camurlarinin tasinmasi islemini havuz temizligi igin yazili olarak haber verildigi tarihten itibaren 3 is gunu
icerisinde yapmig olmakla yikimludur.

A.7. istenmeyen materyaller; ciiruf bunkerinden yiiklenirken, 150 ton kapasiteli bunkerin tasmasina
musaade edilmeyecektir. Bunker alti klape ariza, kamyon degisimi ve acil haller disinda kesinlikle
kapatiimayacaktir. Kamyonlardan biri dolup bunker altindan ayrilir ayriimaz diger kamyon bunker altina
girecektir. Curuf acil bantlar tGzerinden kamyonlara yuklenirken de kamyon dolana kadar bekleyecek ve
kamyon hareket ettikten sonra diger kamyonun yuklenmesine baslanacaktir. Bu is yapilirken kamyonun kil
vadisine gidip gelmesi beklenmeyecek ve mutlaka ikinci kamyon derhal bunker altina ¢ekilecektir. Clrufun
kamyonlara bosaltildi§i bunkerler; bir adet ortak clruf bunkeri ve iki adette acil ciruf bandi olmak Uzere iki
ayri gruptur. Normal isletme sartlarinda Gg¢ Unitenin cirufu da ortak clruf bunkerinden bosaltiimaktadir.
Ancak, ortak clruf bunkeri veya ortak clruf bunkerine gelen bantlarda herhangi bir sorun olustugunda, I. ve
1. Unitenin ciirufu ayni acil bandindan, Ill. Unitenin ciirufu da 2. acil cliruf bandindan atilmaktadir.

A.8. Kamyondan bunker 6nune, Unite bacalari énindeki yola ve curuf tagiyan araclarin gittigi batin
yollara ddkilen curuflan yuklenici 2 (iki) gin igcerisinde temizlemekle yUkimlidir. Kisaca Yukleniciye ait
kamyonlarin guzergahi ve- clruf almak icin bekledidi yerler en ge¢ 2 (iki) ginde bir yiklenici tarafindan
temizlenecektir. Temizlik yapilmadigi zamanlar isletme personeli tarafindan tutanak diizenlenecektir.

A.9. Yalniz bir Unite devrede ise 2 adet, iki veya g Uinite devrede ise en az 3 adet 25 ‘er ton tagima
kapasitesi olan damperli otomatik ¢adirl, sizdirmazlik 6zelligi yiksek kamyonlar isyerinde 24 saat galisir ve
emre amade durumda olacaktir.

A.10. Yuklenici isin gerektirdigi durumlarda isletmede herhangi bir aksakliga meydan verilmeyecek
sekilde damperli acik kasa kamyon sayisini artiracaktir.

A.11. Tasinacak materyaller kiil stok sahasinda Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde depolanacaktir. Yiklenici istenmeyen materyalleri higbir sekilde Kil Depolama Sahasi
lyilestirme ve Kapatma Plani disinda bir alana dékmeyecektir.

A.12. Yiklenicinin; konu olan is igin isletmenin surekliligini sadlayacak miktarda vasita temin
edememesi durumunda, Isletmemizce ihtiyaca gére piyasadan vasita temin edilmek suretiyle tasima
yaptirilacak ve bu isin tim masraflar Ylklenicinin istihkakindan, istihkaki yetmiyorsa teminatindan kesilecek,
teminati da yetmiyorsa yUkleniciye ricu edilip kanuni yollarla tahsiline gidilecektir.

A.13. Kisa sireli ariza ve bu gibi sebeplerle tagimada aksama olmasi halinde ise, isletmemiz ceza
sartlari gegerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlari ile yapabilir veya A.12. maddesinde belirtildigi
sekilde islem yapabilir.

A.14. Yiklenici; Hafta tatili, dini ve resmi tatil giinlerinde de isi yapmaya devam edecektir. Bu gtinler
icin s6zlesmede belirtilen fiyatlarin haricinde ayrica ek bir tGcret talep edemeyecektir.

A.15. Yiklenici clruf tasima isini yaptigi kamyonlarin damper sizdirmazliklarini ¢ok iyi sekilde
yapacaktir. Kamyondan ciiruf sizintisi olmayacaktir. isletme sartlarindan dolayi ciiruf sulu gelebilir. Ciirufun
sulu gelmesi halinde YUklenici sizdirmazlik konusunda herhangi bir itiraz etmeyecek ve bu duruma hazirlikli
olarak kamyonlarinin sizdirmazliklarini maksimum hale getirecektir. Ayrica cirufun tasindi§i glizergahta
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yaklasik 2,5 km. lik kismi ortalama yaklasik 5 derece edimli yokustan olusmaktadir. Bu durumda YUklenici
yola malzeme dokilmemesi i¢in gerekli tim tedbirleri alacaktir.

A.16.Y{klenici kil ve clruf tagima isini yaptigi kamyonlarin glizergahinda ihtiya¢ duyulacak yol
calismalarini kendi imkanlari ile yapacaktir.

A.17. Santralimiz kil sevk sisteminde bulunan D3-D4 bantlarinda olusabilecek arizalar sebebiyle
kulin T8 kamyon yukleme noktasina sevk edilememesi halinde kil T7 boélgesinden kamyonlara ylklenecek
ve yiklenici tarafindan tasinarak Kil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cergcevesinde depolanacaktir. Bu durumun gerceklesmesi halinde yuklenicinin T7 bdlgesinden tasidigi kdl
miktari icin clruf tagima birim fiyati Gzerinden hakedis diizenlenecektir.

A.18. Kil-Ciruf atiklarinin kamyonla tagsinmasi esnasinda olumsuz hava kosullarinin olusmasi
sebebiyle kamyonlarin Kiil depolama sahasina ulagsamamasi halinde ISLETME tarafindan diizenlenecek
olan tespit tutana@i ile, YUKLENICI Kiil- Ciruf atiklarin tasinmasi isini ISLETMENIN gosterecedi ara stok
alanina yapacaktir. Olumsuz hava sartlarinin etkisini kaybetmesi ile birlikte ara stok alanindaki atigin
tamami, yiikleme ISLETMEMIZ uhdesinde olmak (zere YUKLENICI tarafindan kil depolama sahasina
taginacaktir. Bu durum gergeklestiginde YUKLENICI fazladan fiyat talep etmeyecektir. Hakedis déneminde
ara stok alaninda bulunan kiil- ciruf atiginin 6demesi tasima islemi gerceklestirilene kadar yapilmayacaktir.

ONEMLI NOT: YUKLENICININ KONVEYORLE VEYA ISLETMENIN ONAY VERECEGI ALTERNATIF
TASIMA YONTEMINIi SECMES|I DURUMU

- Yiklenici tasima isinde konveydr veya Isletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemini
segmesi sadece ugucu kilin T8 bolgesinden itibaren tasinmasi igini kapsamaktadir. Curufun
tasinmasi islemi kamyonlarla olacak ve curuf hakkindaki tim maddeler gecerli kalacaktir.

- Yuklenicinin kamyonla tasima harici ydontem kullanmasi durumunda T8 bdlgesinden itibaren mevcut
sistemin ve yuklenicinin yeni kuracagi ve kullanacagi tim sistemin bakim, onarim, temizlik vs isleri
yiikleniciye ait olacaktir. (D5,D7 konveydrleri ve pulluk sistemi KTSEUAS' ye aittir.)

- Yiklenici tasima iginde konveydr veya isletmenin onay verecegi alternatif bir tagsima yéntemini
se¢mesi durumunda madde A17’ de belirtilen hikimler aynen gecerli kalacaktir.

- Yiklenici tagima isinde konveydr veya isletmenin onay verecegi alternatif bir tasima yéntemini
secmesi durumunda kdlin kapatma planina uygun sekilde serilme isi yUklenici firma
sorumlulugundadir. Serme isinde kullanilacak is makinalari ve tim ekipmanlar yuklenici
sorumlulugundadir.

B. KUL-CURUF VB ATIKLARI DUZELTMEDE YAPILACAK OLAN iSLER

B.1. Unitelerin kazanlarindan gikan ve kamyonlarla kil vadisine dokilen ciruf vb. atiklar da
isletmemizin Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir.

B.2. isletme Mudiirligince ihtiyag duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde belirtilen is miktari %30
artirihp eksiltilebilir. Ydklenici firma bu konuya higbir sekilde itiraz edemez.

B.3. 1, Il. ve lll. Gnitenin tam kapasite ile devrede iken gliinde yaklasik 6.000 ton civarinda istenmeyen
materyal serilecek ve diizeltilecektir. Unitelerin ariza ve dusiik yiikte caligmalari esnasinda bu miktar daha az
olacaktir. Miktardaki degismeden dolayi ylklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktir.
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B.4. istenmeyen materyallerin siiriikklenme isi her bir kamyonun bosalttigi materyalin lastikli loader
vasitasi ile sirekli, Kil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde belirtilen sevlerle
gerceklestirilecektir.

B.5. Verilen tonaj bilgileri ile yapilan hesaplamalarda isin slresi 54 ile 60 ay slrecegi tahmin
edilmektedir. Bu sure fiyat ve calisma suresi icin baglayici olmayip, sadece fiyatlandirma igin fikir
olusturulmasi amaci ile verilmistir. Ulkemizin enerji politikasindaki degisiklikler, vb. séz konusu isin
uzamasina veya kisalmasina neden olacaktir.

B.6. Santralden kil sevkiyati yapildig siirece kil atma isi sona erene kadar gelen nemlendirilmis kul
lastikli loader tarafindan, isletmenin kil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
suriiklenerek serilecektir. isletme kil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma planini yiklenici ile
paylagacaktir. Yine sdz konusu serme iglemi isletmenin verecegi talimatlara gére yapilacaktir.

B.7. Bu islemlerin yapilabilmesi i¢in bir adet loaderin aralikli olarak giinde yaklasik toplam 17 saat
calismasi gerekmek ile birlikte, bu middet ginin sartlarina gére % 30 farklilik gésterebilir. Ancak bu sire
fiyat ve galisma silresi igin baglayici olmayip, sadece fiyatlandirma igin fikir vermesi amaci ile verilmistir.

B.8. Loader, 24 saat KTSEUAS'In emrinde galismaya hazir tutulacak ve 24 saat igcinde KTSEUAS (
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. )’ nin istenmeyen madde siriikleme isini ve kil
sahasindaki bitin taleplerini zaman sinirlamasi olmaksizin yapacaktir. Firma loaderinin higbir arizasindan
dolayi isletme personelinin istedigi isleri aksatmayacaktir.

B.9. Loader ariza yapti§i takdirde vyuklenici 24 saat igerisinde isi aksatmayacak sekilde
yuritebilecegi ikinci bir loaderi temin ederek galismaya hazir bulunduracaktir. Bu sire iginde isin durmamasi
igin, isletmemiz uygun gérirse KTSEUAS'In kendi imkanlar ile istenmeyen materyallerin serim igini
yapacaktir. Yiklenici konu olan is icin Sartnamede belirtilen loaderi temin edememesi halinde igletmemizce
ihtiyaca gore piyasadan loader temin edilmek suretiyle istenmeyen materyalleri serme isini yaptirabilir. Bu
gibi tagimalar igin igletmemizce yapilan tim harcamalar yiklenici firmaya riicu edilecektir. Kisa sireli ariza ve
bu gibi sebeplerle istenmeyen materyalleri sermede aksama olmasi halinde ise, isletmemiz ceza sartlari
gecerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlari ile yapabilir veya piyasadan bu isi yapabilecek loader
kiralanarak varsa firma istihkakindan, yoksa teminatindan, teminati da yeterli gelmezse hukuki yoldan tahsili
cihetine gidilir.

B.10. Loader, operatdru ile birlikte Tatil ve Bayram gtinleri de dahil olmak zere 24 saat ¢alismaya
hazir bulundurulacak ve galistinlacaktir.

B.11. Loaderin her turli bakim, onarim, yaglanmasi, yagi ve yakiti firmaya ait olacaktir. Eger firma
bakim islerini kil sevkini aksatacak bir zaman araliginda yapacak ise 6énce sartnamede Ozellikleri belirtilen
bir loaderi getirecek ve diger loaderini bakima alacaktir. Loaderin filtre degisimi, bakim ve yaglama islerini;
kilin sevk edilmedigi araliklarda yapilacak ve is aksatiimayacaktir.

B.12. Yklenici, igin yapiimasi sirasinda KTSEUAS’a veya 3. sahislara verecegi her tiirlii zarar ve
ziyani itirazsiz karsilayacaktir.
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B.13. Yiklenici ¢alisan personeli ve Loaderi igin her turli is glvenligi tedbirlerini alacak, personeline
bu konuda gerekli egitimi KTSEUAS'In direktifleri dogrultusunda verecek ve is givenligi ile ilgili Kanun,
Tizuk ve Yonetmeliklere karsi birinci derece kendisi sorumlu olacaktir.

B.14. Yiklenici ve calisanlari KTSEUAS igyeri kurallari ve dlizenine uymayi pesinen kabul ve
taahhit edeceklerdir.

B.15. Firma loader operatérlerinin malzemelerini, loader filtre v.b. yedeklerini koyabilecekleri iki adet
konteyneri kil vadisinde igletmenin gosterecedi yere koyacaktir. Ayrica her iki noktaya da birer adet mazot
tanki koyacaktir. Loader ve kamyonlar mazot ikmalini ¢alistigi hat tarafindaki mazot tankindan yapacaktir.
Firma loaderin ve filtrelerinin bakimi ve temizligi icin de vyeterli kapasitede bir adet kompresor
bulunduracaktir.

B.16. T8 bdlgesinde hava sartlarindan kaynakh kilin depolama alanina taginamamasi durumunda;
kil D5 ve D7 bdlgesine ddkilecektir. Bu bdlgedeki kilin seriime isi ve daha sonra kil depolama alanina
tasinmasi isi tamamen yukleniciye aittir. Bu islerden dolay: yiklenici firma herhangi bir Ucret talebinde
bulunamaz.

5. ISE BASLAMA ve iSIN SURESI:

5.1. Aksine bir hiikkim yoksa, sdzlesmenin taraflarca imzalanarak Kangal Termik Santrali isletme
Mudurligince yazili olarak Yikleniciye isin baslayacagi tarihin bildirimi miteakip teblig tarihinden itibaren en
geg 7 (yedi) takvim gunu iginde baslanir.

5.2. Konu olan is; takribi I. II. ve llI. Unitelerden gikacak 950.000 ton ciiruf taginmasi ve diizeltimesi,
8.000.000 ton kullin tasinmasi ve dizeltiimesi ile bu sire zarfinda aritma tesisi 6n ¢oktirme havuzlarinin
yaklasik 10 ginde bir temizlenmesi olup; isin suresi yaklasik 5 yildir. Bahse konu tonajlarda (+ %30) tolerans
uygulanabilecektir.

5.3. Tasinacak ve dizeltilecek ciruf miktarinin hesaplanmasinda (nitelerin icerisinden ve kazan alti
curuf teknesinden cikan ciruf igin; 1. ve 2. Unitede yanan kdmirin %2 si, 3. Unite yanan kdmurin %3,3 U
baz alinir. Tasinacak ve dizeltilecek kil miktarinin hesaplanmasinda D5 ve D7 bantlarinin tGzerine kurulacak
olan bant kantarlari esas alinir. Bant kantarlarinin temini ve kurulmasi, belirli periyotlarla bant kantarlarinin
kalibre edilmesi, bakim ve onarimi firmaya aittir. Kantarlarin arizalanmasi veya kullaniimaz hale gelmesi
durumunda kantarlarin temini yuklenici firmaya ait olacaktir. Ayrica ayda en az 1 defa olmak tzere kantar
testi yapilir. KTSEUAS istediginde kantar testi yapmakta serbesttir. Yiiklenici firma buna herhangi bir sayi
sinirflamasi getiremez. Gerek yanan kdmurun miktari, gerek kul-ciruf oranlarinin ve atik materyallerin
hesabinda KTSEUAS'In kayit, belge ve hesaplamalari esas alinacaktir.

6. AKARYAKIT VE FiYAT FARKI
6.1. Isin yapiimasi igin gerekli tim giderler ve sarf malzemeleri (licretler, diger iscilik giderleri,
akaryakit, yag, filtre vs.) YUklenici tarafindan saglanacaktir.

6.2. Yuklenicinin teklifinde sunmus oldugu birim fiyatlar ile dizenlenen ilk hakedise miteakip sonraki
hakediglerde aylik olarak fiyat farki uygulamasi yapilacaktir. Fiyat farki uygulamasi Ciruf tagsima ve diizeltme
isi ile kdl tasima ve dizeltme isi igin ayr ayri hesaplanacak olup hesaplama asagida belirtildigi gibi
yapilacaktir.
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CURUF TASIMA VE DUZELTME FIYAT FARKI HESABI

Fc=AnXB X (Pn-1)
Fc.=Fiyat Farki
An=Ciiruf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

B=0,90

Pn=[a2in/io +b1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,20
in=Giincel temel asgari licret
fo=Haziran 2021 temel asgari iicret
b1=0,50
Yn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Yo=ihale tarihinden bir énceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)
Go=lhale tarihinden bir énceki aya ait indeks

Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacaktir.

KUL TASIMA VE DUZELTME FIYAT FARKI HESABI

Fx=An XB X (Pn-1)
Fy=Fiyat Farki
An=Kiil Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

B=0,90

Pn=[a2in/io +b1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,2
in=Giincel temel asgari iicret
fo=Haziran 2021 temel asgari iicret
b1=0,50
Yn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Yo=ihale tarihinden bir énceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir 6nceki aya ait indeks)
Go=lhale tarihinden bir énceki aya ait indeks

Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacaktir.

7. ISTIHKAK ODENMESI
7.1. Hakedis evraklan yuklenicinin bagvurusu uzerine, s6zlesme veya eklerinde aksine bir hikim
bulunmadikga ayda bir defa diizenlenir ve belgeler diizenlenirken KTSEUAS'In kayit ve belgeleri esas alinir.

7.2. Curuf Tagima ve duzeltme iglerinde, istihkaka esas teskil edecek tonaj, santralin aylik yakmis
oldugu kémdir miktarinin 1. ve Il. Uniteler igin %2 (ylizde ikisi), lll. Unite igin %3,3 (ylizde U¢ nokta gii)
alinarak tespit edilecek olup, yuklenici bunu kosulsuz kabul eder.
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7.3. O ay ki santralin 1. ve Il. Unitelerinde yakiimis olan kémir miktari KTSEUAS'in kontrollerinden
gecgerek hazirlanan isletme Muidurliginin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak bunun %2 ile
¢arpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formuilde A olarak gdsterilecektir.

7.4. O ay ki santralin Ill. Unitesinde yakilmig olan kémir miktari KTSEUAS'In kontrollerinden
gecerek hazirlanan isletme Mudirligiinin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak bunun %3,3 ‘U ile
carpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formuilde B olarak gosterilecektir.

7.5. Ay icerisinde Yuklenicinin tasimadigi; kil, clruf ve atik santral sahasindaki atik materyaller
formilde E olarak alinacaktir.

7.6. Ton basina curufun 4 km mesafedeki kil vadisine tasinma ve diizeltme isi ile endistriyel atik su
aritma tesisi 6n ¢oktirme havuzunun temizlenerek kil vadisine taginmasi ve dizeltiimesi isi fiyati (TL/TON )
olarak firma tarafindan verilecek fiyat formilde D olarak alinacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanan curuf
tasima ve diuzeltme fiyat farki Fec olarak alinacaktir.

7.7. Curuf tasima ve dizeltmeye iligkin ddenecek istihkak tutari = [(A+B)-E]x[D+( Fc)] olarak
hesaplanacaktir.

7.8. Kl tasima ve dizeltme isi igin ¢alisilan ayin istihkaki su sekilde hesaplanacaktir. O ay ki D5 ve
D7 bant kantarlarindaki degerler esas alinarak bulunacaktir. (TON/AY olarak ) Formilde T olarak
gOsterilecektir.

7.9. Ton basina kil tagsima ve dizeltme fiyati (TL/ton) firma tarafindan fiyat formilde F olarak
alinacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanacak olan ciruf tagima ve dlizeltme fiyat farki F¢ olarak alinacaktir.

7.10. Kl tagima ve dizeltme isine iligkin istihkak tutari T x [F+(Fx )]

7.11. Yiklenici T8 bolgesinden konveyor ve igletmenin onaylayacadi alternatif bir tasima yontemini
tercih etmesi durumunda D5 ve D7 konveyorleri sonrasinda kullanacag elektrik sarfiyati hizmet bedeli adi
altinda guincel elektrik fiyata tGzerinden hakedisinden kesilir.

7.12. Kantar testleri aksi bir durum olmadidi surece her ayin baginda yapilir. Kantar testine gore
tonaj dizeltmesi +/- olarak yapilacak olan hakedige yansitilir.

7.13. D5 ve D7 bantlari Uzerine kurulan bant kantarlarinin her ikisininde kullanilamaz oldugu
durumlarda; ariza siiresince atilan kiiliin tonaj hesaplamasi KTSEUAS’ ye ait laboratuvar analiz verileri ve
aylik faaliyet raporu verileri baz alinarak bulunur.

7.14. YUKLENICI tarafindan diizenlenecek faturada yukarida ki formiillere gére bulunan tagima ve
dizeltme bedeline KDV ilave edilerek toplam fatura bedeli bulunacaktir. Fatura Kangal Termik Santrali
isletme Miidurliigiine verilecektir. Ancak ddeme esnasinda firmanin yapmadigi islerden dolayi uygulanan
cezalarin toplami defaten tahsil edilecektir. Ayrica bu bedelden soézlesmede yazili kesintiler, varsa
yuklenicinin idareye olan borglari ve diger cezalar zarar ziyan ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilerek
6deme yapllir.
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7.15. iglerin teknik sartname hususlari dahilinde yapiimasina miteakip yiiklenici firmaya aylk
hakedisler KTSEUAS édeme planina gore yapilacaktir.

7.16. Avans suretiyle 6deme yapilmaz.

8. CEZALAR

8.1. Curuf tasima esnasinda ortak curuf bunkerinin alti higbir sekilde bos birakiimayacak. Ortak
curuf bunkerin altinin (10) dakikadan uzun sire bos birakildiginin tespit edilmesi halinde uyari yapilmaksizin
Yiklenicinin o gun ki tasidigi ciruf miktarinin % 25’ i o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis
doénemi igerisinde birden fazla defa gergeklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin
gerceklestirildigi her giin icin uygulanir.

8.2. Curuf tagima ve diizeltme isi igin kullanilacak olan kamyonlarin sizdirmazlik sistemlerinin is
gbérmediginin ve kamyonlardan curuf veya su sizintisinin oldugunun tespit edilmesi halinde bu durum igletme
tarafindan belgelendirilerek tutanak altina alinir ve firmanin o ay ki curuf tagima ve dizeltme miktarinin % 5’ i
o ay ki istihkakindan kesilir.

8.3. YUKLENIC/I’ nin Madde 4 ISLERIN SINIFLANDIRILMASI bashginda belirtilen yikimldliklerini
yerine getirememe suresi bir ay igerisinde higbir sekilde 5 (Bes) giini asamaz. (Maddi ceza hikumleri gegerli
olmak lizere) Astigi takdirde, Sézlesme feshedilir ve YUKLENICI' nin kesin teminati URETIM A.S.' ce irat
kaydedilir. YUKLENICI hakkinda fesih maddesine goére islem yapilir. Bu siire igerisinde yeni ihale yapilana
kadar piyasadan arag kiralanir ve tutari firmadan tahsil edilir.

8.4. YUKLENICI' nin tasidigi cirufu, iISLETME' nin iyilestirme ve kapatma plani diginda ya da
isletmenin gosterdigi alanin diginda bir baska yere bosaltmasi halinde yuklenici 3 (li¢) takvim gunu icerisinde
dékttgi cirufu kaldirmasi icin isletme tarafindan ikaz edilir. 3 (li¢) takvim giinii sonra YUKLENICI ikaz
edilmeye gerek kalmadan, bu miktar her kamyon igcin 1000 TL olarak istihkakindan kesilir. Kis sartlarindan
dolayi Isletme Mudiirligiinin izni alinarak uygun goérilen bir yere bosaltilan kamyonlar en fazla 7 (yedi)
takvim gunu igerisinde dokildigu yerden kaldirilarak curuf icin gosterilen yere dokulecektir. 7 (yedi) takvim
glind sonra da curuf kaldinimaz ise dokilen curuf miktari kamyon olarak tespit edilir ve her kamyon igin 1000
TL olarak aylik istihkakindan kesilir.

8.5. YUKLENICP' nin Madde 4- A2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle veya yuklenicinin konveydr sistemi veya isletmenin onayladigi bir
yontemle kil tagidid1 durumlarda; kil sevkinin durdurulmasi ihtiyacinin hasil olmasi halinde bu durum igletme
tarafindan tutanak altina alinir ve firmanin o giin tagima ve dizeltme igslemi yaptigi miktarin % 25’ i o ay ki
istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi icerisinde birden fazla defa gergeklesmesi
durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her guin igin uygulanir.

8.6. YUKLENICP' nin Madde 4- A.2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle veya yiklenicinin konveyoér sistemi veya isletmenin onayladigi bir
yontemle kil tasidigi durumlarda; kil sevkinin 1 saatten fazla durdurulmasi halinde kil sevki T8 de bulunan
acil bant vasitasi ile yapili. YUKLENICP' ye o giin ki tasidigi ve dizelttigi miktarin tamami o ay ki
istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis donemi icerisinde birden fazla defa gergceklesmesi
durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her giin icin uygulanir. Acil bant vasitasiyla
atilan kul firma tarafindan bedelsiz olarak iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda tasinacaktir.
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8.7. YUKLENICI’ nin her hakedis dénemi sonunda iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
calisip calismadi§i isletme tarafindan kontrol edilir. YUKLENICI ’'nin iyilestirme ve kapatma planina uygun
galismadiginin tespit edilmesi halinde bu durum igletme tarafindan tutanak altina alinir ve YUKLENICI’ ye
aykirihgin duzeltiimesi icin 5 gun sure verilir. 5 gin icerisinde aykirihgin gideriimemesi durumunda
YUKLENICI’ nin o ay ki kiil tasima ve diizeltme miktarinin % 3'G o ay ki istihkakindan kesilir.

8.8. Endustriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktiirme havuzu temizliginin Yuklenici 'ye yazil olarak
bildiriimesine muteakip 3 gln igerisinde temizlenmemesi halinde gecikilen her giin igin 2.000 (bin) TL o ayki
istihkakindan kesilir.

8.9. YUKLENICI; sézlesme imzalandiktan sonra isletmemizin yazili olarak verdigi ise baslama
talimatinda belirtilen tarihte ise baslamaz ise bu tarihten itibaren, her gecikme guinu igin 1.000 (bin) TL ceza
kesilir ve bu ceza YUKLENICI' nin ilk istihkakindan defaten tahsil olunur. Eger Bu gecikme 30 giinii gegerse
s6zlesme fesih edilir ve yuklenicinin kati teminati higbir ikaza gerek kalmadan irat kaydedilir.

8.10. Yukarida ifade edilen cezalarin toplami, ihale tutarinin %10'unu gegemez. Gegmesi halinde
KTSEUAS sdzlesmeyi fesih edip etmemekte tamamen serbesttir.

8.11. Yuklenicinin kamyonla tagima harici bir tagima yéntemini segmesi durumunda T8 bélgesinden
sonra mutlaka yedekli bir sistem kurmasi gerekmektedir. Sistemde herhangi ariza durumunda yedek sistem
faal olarak kullanilabilmelidir. T8 bdlgesinden sonra yuklenici yukumliligindeki sistem kaynakl ariza
durumunda kuiliin T7 bolgesinde doékulmesi durumunda, bu bdlgeden kil depolama alanina kuliin tagsinmasi
bedelsiz olarak yuklenici firma tarafindan yapilir.

Yuklenici kendisi ile imzalanacak sozlesme ile ylklendigi hizmetler dolayisiyla S.G.K ve Vergi
mevzuati uyarinca ifa edilmesi gereken yukimildliklerinden dogrudan sorumlu oldugunu bu yikimliliklerin
yerine getiriimesi ile ilgili olarak KTSEUAS ‘den higbir talepte bulunulmayacagini, anilan yikimlGliklerin
KTSEUAS tarafindan yerine getiriimis olmasi halinde ise KTSEUAS talebi (izerine yiklenici KTSEUAS nce
yapilan 6demeyi cari en yiksek banka faizi ile birlikte itirazsiz olarak nakden ve defaten idareye 6deyecegini,
bahse konu yikiumliliikleri yerine getirdigine dair belgeleri istendiginde KTSEUAS ‘ne veya gdsterecegi
makama ibraz edecektir.

Yiklenici, KTSEUAS’nin her tirli alacagini kendisine ddeyecegi istihkaktan mahsup edilebilecegini
kabul ve taahhit eder. is bu sartname hikimlerinin uygulanmasi sirasinda ve uygulanmasi dolayisi ile
yuklenici ve personeli tarafindan idareye her hangi bir hukuki, fiili, maddi bir zarar verildigi takdirde yuklenici
zarari nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul eder.

KTSEUAS’nin dogacak zararlar yiiklenicinin kati teminati veya hak edisinden mahsup edecektir.

Yuklenici faaliyetinden dogan her turli resim, harg, tazminat ve cezalar ile ¢alistirilan personel ile
ilgili dogabilecek tim mdukellefiyetler, Ucret, vergi SGK pirimi gibi tim yasal haklar ve ayrica dogabilecek
butln hukuki, idari, mali, cezai mesuliyetler tamamen yukleniciye aittir.

9. YUKLENICi PERSONELIN DURUMU VE i$ KAZALARI

9.1. Yuklenici isletme Mudirligiande, isin iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda yapilabilmesini
temin edecek ve idare ile igleri yiritecek idareci niteliginde Harita Teknikeri ya da Harita Mihendisi bir
personeli isletme Mudurliginde bulunduracaktir.

10
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9.2. Yuklenici Kul ve Ciruf Tagsima Dizeltme isin de toplamda; 20 adet kil tagima igin kamyon
soférl, 8 adet curuf tasima igin kamyon sof6ru, 4 adet kil ve ciruf dizeltme igin loader operatéri, 4 adet
sulama igin araz6z sofori bulunduracaktir. Kil tasima isinde her vardiyada 5 adet (3 U vardiya diizenine
gb6re) kamyon soforu, Curuf tagima isinde her vardiya da 2 adet (3 IU vardiya sistemine gére) kamyon soférd,
kil-ctruf diizeltme isinde her vardiyada 1 adet (3 IU vardiya sistemine goére) loader operator, sulama igin her
vardiyada 1 adet (3 | vardiya sistemine gore) arazéz soforii Isletmede bulunduracaktir. Yiiklenici ise
baslamadan énce galistiracagi tim personelin gerekli evraklarini isletmeye teslim edecektir.

9.3. Ylklenici bahse konu is igin gerekli olan personel bilgilerini isletmeye bildirerek isletmenin
onayina muteakip PDKS’'ne (Personel Devamlilik Kontrol Sistemi) kayit edilerek is basi yaptirilacaktir.

9.4. Yuklenici bahse konu is icin Madde 3 de belirtilen ara¢ ve gereclere ait, ruhsat bilgilerini
isletmeye teslim edecektir.

9.5. Yuklenici calistirdigi personel ile ilgili gerek SSK Mevzuatina, gerekse is kanununa (is¢i saghgi
ve is glvenligi tGzUgu vb.) timuayle riayet etmek zorundadir.

9.6. isletmemizin, yiklenici personelinden herhangi birinin yapilan denetim neticesi degistirilmesini
istemesi halinde yuklenici igletmemizin bu talebini itirazsiz ve 3 gun igerisinde yerine getirecektir. Bu
degisiklikten dolayi yuklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

9.7. YUlklenici ¢alisma saatleri icerisinde her tirli emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Herhangi
bir is kazasindan dolayl meydana gelecek maddi ve manevi mesuliyetinden KTSEUAS higbir Hukuki ve
Cezai mesuliyet kabul etmeyecektir.

9.8. Rapor, 6lim, 6zel izinler nedeniyle géreve gelmeyen elemanlar igin yerine ayni vasifta eleman
verilmedigi takdirde tim sorumluluk firmaya aittir.

9.9. Yiiklenici calistirdigi iscilerin tcretlerini isletme Miidirligimiiziin édeme yaptigi giinden itibaren
en geg 3 (li¢) giin igerisinde isgilere ddeyecektir. isgiler icin banka hesabi olusturulacak ve maaslar hesaba
yatirilacaktir. YUklenici, 6deme bordrosunu isletme Mudirliigl yetkilisine teslim edecektir. Yiklenici bu
sekilde d6deme yapmadi§i takdirde bir sonraki 6édeme ylklenicinin istihkakindan kesilerek KTSEUAS
tarafindan isgilere 6denecektir.

9.10. Yiklenici gérevi yerine getirmesi esnasinda calistirdigi iscilerin KTSEUAS’a ve (glincii
sahislara verdigi zarari tazminle zorunludur. Herhangi bir nedenle olugan zarar yuklenici veya vekiline teblig
edilmesinden itibaren 24 saat icerisinde telafisi yoluna gidilerek, ylklenici tarafindan tanzim edilecektir. Aksi
takdirde olusan zarar KTSEUAS tarafindan yaptirilip, bedeli yiiklenicinin ilk istihkakindan kesilecektir.

9.11. Yuklenici ig ile ilgili malzemeleri, is glvenligi malzemelerini vermek ve kullandirmak zorundadir.
Bu malzemeleri iscilerin ise basladigi glinden itibaren saglayacaktir.

9.12. Yiklenici galistiracadi elemanlara; gerekli mevzuat hikimlerine gére ve KTSEUAS'In istegi

dogrultusunda is guvenligi egitimi vermek, gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yukiamladur. Her tirli isgi
saghgi ve is emniyeti tedbirlerini alma ve uygulama konusunda Y iklenici sorumludur.

11
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9.13. Yuklenici iscilerinin; barinma, tasima, yemek, koruyucu guvenlik malzeme, tahaffuz
malzemeleri gibi tim sosyal ve malzeme giderlerini kendi imkanlariyla saglayacaktir.

Sosyal Sigortalar Mevzuatinin lisgi-isveren hakkindaki yasalardan dolayl is¢i alinmasi, isci
cikariimasi ve isci haklarini édemesi gibi sorumluluklar Yikleniciye aittir. KTSEUAS bu konuda higbir
sorumluluk tagsimaz.

Yiiklenici iscilere ait maas bordrolarini, idareye teslim etmek zorundadir. Ayrica aylik bordrolarini
hicbir mazeret gdstermeksizin idarenin belirledigi bir yerde asili bulunduracaktir. Yiiklenici iscilerine maas
bordrosu hazirlayip, kaseleyip, imzalayarak isgilere her ay teslim edecektir.

Yuklenicinin calistirdidi tim personelin 8zlik haklarini 5510 ve 4857 sayili kanuna gore saglamak
zorundadir.

Yuklenici yapacagi hizmetlerle ile ilgili olarak calistiracagi personel hakkinda mevcut yasa,
yénetmelik, tizik hukidmleri, diger mesleki vecibeler ile bu tarihten sonra ¢ikacak olan yeni mevzuata da
uygun olarak isci saghgi, is guvenligi ve sosyal guvenlik dnlemlerinin alinmasinda tek basina sorumlu
olacaktir.

Yuklenici meydana gelen is kazalari ile ilgili SGK ve Boélge Calisma Mudurliklerine yasal siresince
verilmesi gereken raporlarin bir kopyasini mutlaka 48 saat icinde KTSEUAS'ne verecek, kaza ile ilgili
sonuglari bildirecektir. Yuklenici; hizmetlerle ilgili olarak vuku bulan ve kisiye, mala ya da cana zarar
verebilecek ya da 6lim veya yaralanmaya yol agabilecek her tirli kazaya iliskin olarak, KTSEUAS
tarafindan talep edilecek detaylar igeren raporlari KTSEUAS ‘ne sunacaktir. Ayrica, s6z konusu kazalar
telefonla, ya da baska sekilde derhal idareye ya da KTSEUAS tarafindan tayin edilecek yetkiliye rapor
edilecektir.

6331 Sayil is Saghgi ve Giivenligi Kanunu'na gére alinmasi gereken tedbirler yiiklenici tarafindan
saglanacak ve denetlenecek olup, bu tedbirlerin alinmamasi veya yetersiz olmasi sebebiyle dogabilecek her
thrld zararin tazmini ve ceza 6demesi yukleniciye aittir. Bu konuda KTSEUAS’nin herhangi bir sorumlulugu
yoktur.

10. ISLETMECE YUKLENICIYE SAGLANACAK IMKANLAR:
10.1. Yikleniciye santral icerisinde kul-cUruf bunkerinin yakininda; personelinin isten arta kalan
zamaninda oturabilecegi ve is makinesi ile araglarinin yedek malzemelerini koyabilecegi yer gosterilecektir.

10.2. Yikleniciye ayrica araglarini park edecegi, yakit koyabilecegi, yakit ikmali ve gerekli
bakim-onarimlarini yapabilecegi bir alan gosterilecektir.

10.3. Yiklenici talep ettigi takdirde Ucreti mukabilinde isletme Personelinin yemekhanesinden
yararlanabilir.

10.4. Yiklenici firmaya D5 ve D7 sonrasinda kullanacadi sistem igin elektrik alacagi nokta
gOsterilecektir. Bu noktadan itibaren elektrik panolarinin kurulmasi, kablolama iglemleri vs. islerin tamami
yuklenici uhdesindedir.
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11. YER GORME BELGESI:

ihaleye teklif verecek olan firmalar sdz konusu islerle ilgili calisma sartlarini yerinde gérecek ve
sartname eklerini yer gérme belgesi ile alacaklardir. Yer gérme igin sahaya gelen firmalara istemeleri halinde
isin uygulamasina iligkin gerekli bilgiler ve imkanlar saglanacaktir. Yer gbérme belgesi temin etmeyen
firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

12. BENZERiS:

is makinasi galistirmaya dayal her tirlii tasimacilik ve genel yiikleme isleri, her tirlii is makinasi
kullanimi ve hafriyat tagsimaya dayali is benzer is olarak degerlendirilir.

ihaleye istirak edecek isteklilerin, ihalenin ilk ilan tarihinden geriye dogru son bes yil icerisinde kabul
islemleri tamamlanmis ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi gosteren ve teklif edilen bedelin
%20 oranindan az olmamak Uzere, is bitirme belgelerini tekliflerin ekinde sunmalari zorunludur.

Ayni sartlar, yuklenicinin konveydrle veya isletmenin onay verecegi bir ydntemle kil sevki yapmasi
halinde de gecerlidir.

13. TAZMINATLAR

13.1. Yiklenici isin bitiminde c¢alistirdigi tim personelin tazminat ve tim alacaklarinin ddendigine
dair personelden; usuline uygun olarak alinmis bir ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarin yine
banka hesabi araciligi ile édendigini gdsteren belgeyi isletmeye tevdi edecektir. Aksi takdirde Yiiklenicinin
son istihkaki 6denmeyecektir.

Usuluine uygun bir ibranamede;

a— Ibranamenin is akdinin feshinden bir ay sonraki bir tarihi tagimasi,

b. lsciden bu yénde alinacak ibraname de; isciye Ucret, fazla mesai, kidem ve ihbar tazminat,
izin Ucreti v.s iscilik haklarina iliskin 6deme yapilmis ise bu 6édemelerin agikga ve ayrica
kalem gosterilmesi,

c. Odenen iscilik haklar agisindan isverenin ibra edilmis olmasi sartlarini igermesi
gerekmektedir.

14. MUCBIR SEBEPLER

Taraflarin  kusurundan kaynaklanmayan, ongorilemeyecek ve kaginilmaz haller mucbir
sebep sayilir. Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen en ge¢ 10 (on) gin iginde karsi tarafa
yazili olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya uluslararasi kuruluslardan belgelendirmek kaydiyla,
Ozellikle asagida belirtilen haller micbir sebep olarak kabul edilecektir.

a) Cografi alan ve buyuklik olarak bu Sézlesmeyi etkileyebilecek dogal afetler(deprem, sel),
b) Ulke capinda veya ilgili iskolunda genel grev,

c) Genel salgin hastalik,

d) Savas, kismi veya genel seferberlik ilani,

e) Nukleer ve kimyasal serpintiler,

Mucbir sebeplerin varligi durumunda Taraflar, S6zlesmeden kaynaklanan yukamlaliklerini
yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek icin azami gayreti
gOstereceklerdir. Taraflar Sézlesme yukumlaliklerinin ifasinda Muicbir Sebeplerden etkilendikleri
Olclide mazur goruleceklerdir.

Muicbir sebeplerin etkilerinin iki aydan fazla stirmesi ve bu stre igerisinde micbir sebebin
etkilerinin ortadan kalkmamasi halinde Taraflar isbu Soézlesmeyi tazminat 6demeksizin
feshedebilirler.
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15. IHTILAFLARIN HAL MERCIi
is bu sartname ve siparis sartlarinin tatbikinden dogacak bilumum ihtilaflarin halline Konya Mahkeme
ve icra Daireleri salahiyetli olacaktir.

16. DELAIL

Taraflar aralarinda “yazili beyan” usulini segctikleri igin, sifahen sdylenen higbir husus gecerli
degildir. Yazili beyanlar ise, sadece KTSEUASI'nin veya Yuklenici'nin kendilerince veya resmi vekilleri
yoluyla ve Tebligat Kanununa uygun yapilmasi halinde gecerlidir. Taraflar arasindaki irade beyanlarinin
gecerliligi yazililik kosuluna bagh olup, Sézlesme’de gosterilen adresler taraflarin tebligat adresi olarak kabul
edilir. Adreslerin degistiriimesi, yurt icinde bir adresin karsi tarafa yazili olarak bildiriimesi halinde sonug
dogurur. Yeni adresin bu sekilde bildiriimemesi halinde eski adrese gonderilen tebligatlar gecerli ve anilan
adrese ulastidi tarih teblig tarihi sayilir. Bu durumda Tebligat Kanunu hikimlerinin uygulanmadigindan
bahisle usulsiz tebligat iddiasinda bulunulamaz.

Sdzlesme konusu bor¢ ve ddemeye iliskin her turli uyusmazlkta, KTSEUAS kayitlari ve defterleri
yegane delil kabul edilir. Bu kabul, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarinca “munhasir delil sézlesmesi”
niteligindedir.

17. TEKLIF VERME
Teklif verecek firmalar sartnamenin 13.1. ve 13.2. maddelerine goére iki ayri opsiyonlu tekliflerini
asagidaki tabloya goére vereceklerdir.

is Kalemleri Birim Fiyat TL/Ton

Curuf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

Kamyonla Kil Tasima ve Dizeltme Birim Fiyati

Kil Tasima Isinde Kamyonla Tasima Haricinde Alternatif Tasima isi
Secilmesi Durumunda Birim Fiyati

ihaleye istirak edecek firmalar 2 ayri fiyat teklifin bulunacaktir. Bunlar ciiruf tagima islemi ayni kalmak
sartiyla;
- T8 bdlgesinden kulin kamyonlarla tagsinmasi,
- T8 bélgesinden konveyodr veya isletmenin onay verecegdi herhangi bir alternatif ydntemle taginmasi
seklinde olacaktir.

18. TEKLIFLERLE BIRLIKTE VERILECEK BILGI VE BELGELER
Teklif mektuplarina asagidaki belgelerin ve ilistirilecek fotokopilerin Noter tasdikli olmasi zorunludur.
18.1. Gegici teminat, (Devlet tahvili veya yatirilan, nakit meblaga ait vezne makbuzu veya banka
teminat mektubu olabilir.) Yuklenici, anlasma sonucunda yapilacak S6zlegsme'nin imzalanmasiyla s6zlesme
bedelinin %10 u kadar kat' i ve suresiz banka teminat mektubunu teminat olarak KTSEUAS’ne verecektir.

18.2. Firmanin bagh oldugu Ticaret Odasindan, teklif verme giininden en ge¢ 15 glin dnce alinmasi,
Ticaret siciline kayitli ve halen faaliyette. Bulundugunu gosterir belge,

18.3. Firmanin yer gérme belgesi,

14



KANGAL A < \~ KUL CURUF TASIMA VE SERME iSi TEKNIK SARTNAMESI
TERMIK SANTRAL : REVIZYON
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM AS. A " DOKUMAN NO NO
A" ?:Ffi'ﬁi"AMA 25.06.2021
Hazirlayan: Serdar KARABULUT | Onaylayan: Birhan DILBEROGLU
Hamit KIRIKTAS

18.4. Firmanin ihale konusu is veya benzer iglerle ilgili deneyimi gésteren Is Bitirme Belgesi (ihalenin
ilk ilan tarihinden geriye dogru kabul islemleri tamamlanmis teklif edilen bedelin %40 oranindan az olmamak
Uzere, tek s6zlesmeye iligkin is deneyim belgesi)

18.5. Firma bir ortaklik ise, teklif mektubu ve sarthame altindaki imza ya da imzalarin firmayla
temsile yetkili kisi yada kisilere ait oldugunu goésterir Noterden tasdikli belge.

18.6. is bu sartnamenin okunup incelendigi ve bitiin hikiimlerinin aynen kabul edildigi anlamini
tasimak Uzere her sahifesi Firma’nin kendisince yada temsile yetkili kisilerce imzalanmis sartname.

19. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI

Teklif mektuplar bir zarf icine konulup kapatildiktan sonra, zarfin Gzerine istekli adini soyadini ve
acik adresini yazacaktir. Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanacak ve muahirlenecektir. Bu zarf
gecici teminata ait makbuz veya Banka teminat mektubu, her sahifesi imzali sarthame ile birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatilacaktir. Dis zarfin (izerine yalniz (KUL CURUF TASIMA VE SERME iS TEKLIFIDIR)
ibaresi ile Sirketimizin isim ve acik adresi (Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Meliksah Mah.
Beysehir Cad. No: 7/2 D:1 Meram/KONYA) yazilacaktir. Teklif edilen fiyatlar kazinti ve silinti bulunmayacak
sekilde hem yazi hem de rakamla agik olarak yazilacaktir. YUklenici Teknik sarthamesini kabul ettigine dair
antetli kagidina islak kase, onayli ve imzali belgeyi teklif mektubu ile birlikte idareye ibraz etmek zorundadir.

20. SIPARISIN YURURLUGE GIRMESI
is bu sartnamemiz hiikiimlerine uygun olarak verilen siparisi teklif sahibi de aynen kabule mecbur
olup, siparisin tebligine miteakip ayrica bir teyit s6z konusu edilemez.

21. DIGER SARTLAR

21.1. Postadaki gecikmeler dahil her ne suretle olursa olsun siiresi igerisinde veriimeyen teklifler
nazari itibara alinmaz ve Sirketimiz bundan sorumlu olmaz. Ancak sartnameye kismen uygun olmayan
teklifleri kabul veya ret etmeye Sirketimiz yetkilidir.

21.2. Kamu ihale Kanununa tabi olmayan Sirketimiz ihaleyi kismen veya tamamen yapip
yapmamakta veya diledigine vermekte tamamen serbesttir.

21.3. Bu sarthamede yer almayan sair hususlar igin aykirilk teskil etmemek kayit ve sarti ile Tark
Ticaret ve Bor¢lar Kanunu hikimleri uygulanacaktir.

21.4. Sirketimiz teklif zarflarini agtiktan sonra ihale seklini (acik veya kapali eksiltme, pazarlik vs.
gibi) degistirmekte serbesttir.

22. EKLER
1. Kl depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani
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