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KULESI - KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA CUKURU ARA BAGLANTILARININ -

seker MEKANIKRINSAATRELEKTRIK ISLERININ ANAHTAR TESLIM YAPILMASI
SOZLESME
ICINDEKILER

Madde 1- So6zlesmenin Taraflari
Madde 2- Taraflara iligkin Bilgiler
Madde 3- Isin Adi, Yapiima Yeri, Niteligi, Tiirii ve Miktari

Madde 4- Sozlesmenin Dili

Madde 5- Sdzlesmenin Tlrl ve Bedeli
Madde 6- Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Soézlesmenin Ekleri

Madde 8- ise Baslama ve Bitirme Tarihi

Madde 9- Teminata iligkin Hiikiimler
Madde 10-Odeme Yeri ve Sartlari
Madde 11- is Programi

Madde 12- Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktari

Madde 13-Vergi ve Fiyatlarin Degismesi
Madde 14- Alt Miiteahhitlere iliskin Bilgiler ve Sorumluluklari

Madde 15-idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Madde 16- Isin ve Isyerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi
Madde 17- Sire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlari

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul Islemlerine iliskin Sartlar
Madde 19- Kesin Kabul

Madde 20-Kesin Hesaplar

Madde 21-Teminat Suresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Suresi
Madde 22-isin Kontroliine liskin Sartlar

Madde 23-Teknik Personel, Makine, Teghizat ve Ekipman Bulundurulmasi

Madde 24- Taahhidiin Yerine Getirilmemesi

Madde 25- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Madde 26- Sozlesmenin Feshine liskin Sartlar

Madde 27-Projeler

Madde 28-Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

Madde 29-is5 ve Isyerinin incelenmesi

Madde 30-Sozlesmenin Devri

Madde 31-Miiteahhidin Olim, iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti
Madde 32-ihtilaflarin Halli

Madde 33-Sozlesme ve Ekleri Arasinda Celiski Bulunmasi Hali

Madde 34- S6zlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar
Madde 35- Yirirlalik
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Madde 36- Sézlesmenin Imzalanmasi

Madde 1 - S6zlesmenin taraflan

1.1. Bu SoOzlesme, bir tarafta .......ccccccmrmmviiiniiiiiiiinn,
anilacaktir) ile dider tarafta ......ccccceoiiiiiiiiiiiii
anilacaktir) arasinda asadida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Issahibinin

a) Adi:

b) Adresi:

c) Telefon numarasi:

¢) Faks numarasi:

d) Elektronik posta adresi (varsa):
2.2, Miteahhidin

a) Adi, soyadi/ticaret unvani: .

b) T.C. Kimlik No:

¢) Vergi Kimlik No:

¢) Miteahhitnin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarasi:

€) Bildirime esas faks numarasi:

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

(bundan sonra Igsahibi olarak
(bundan sonra Miteahhit olarak

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki dedismeler en geg 3 (ii¢) takvim glinii icinde diger tarafa yazili olarak bildirlecektir. Degisiklik
karsi tarafa teblig edilmedikce, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapiimis sayilir.

2.4, Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi iginde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi

diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktan

3.1. Isin adi : KARAPINAR BULGUR FABRIKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREMI GUKURU - ELEVATOR KULEST -
KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA GQUKURU ARA BAGLANTILARININ - MEKANIK&INSAATRELEKTRIK ISLERININ

ANAHTAR TESLIM YAPILMASI
3.2. Isin yapilma yeri: KARAPINAR BULGUR FABRIKASI

3.3. Isin niteligi, tiiri ve miktari :

Madde 4-Sozlesmenin dili
4.1. Sézlesmenin dili Tiirkge'dir.

Madde 5 - Sé6zlesmenin konusu ve bedeli

5.1. “KARAPINAR BULGUR FABRIKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREMI GUKURU - ELEVATOR KULESI -
KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA CUKURU ARA BAGLANTILARININ - MEKANIK&INSAATRELEKTRIK ISLERININ

ANAHTAR TESLIM YAPILMASI”, S6zlesmenin konusunu olusturur.
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5.2. Miteahhit, asadida belirtilen sdzlesme bedeliyle, taahhiit konusu islerin; Sézlesmenin 2. maddesi ile
Sdzlesmeye ekli projelere uygun olarak yapilmasini ve Sézlesmenin ayrilmaz bir kismini tegkil eden is
programina gore yuritlilmesini ve sdzlesme stresi iginde ikmalini, kabul ve taahhut eder.

5.3. Bu Soézlesme, anahtar teslim esasina dayanan sizlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan kesin
projelere ve bunlara ilisgkin mahal listeleri ile imalat tariflerine uyarak, yapimina gore toplami
........................... (rakam ve yaziyla) .............cccceeen....... bedel Uizerinden akdedilmistir.

5.4. Yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, pursantaj oranlari gézéninde bulundurulacaktir.
Madde 6 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhudin yerine getirilmesine iligkin her turld vergi, resim, harg, giderler ile ulagim, s6zlesme
kapsamindaki her turll sigorta giderleri sozlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak
Katma Deger Vergisi sdzlesme bedeline dahil olmayip, Issahibi tarafindan Miteahhitye 6denir.

Madde 7 — Sozlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Issahibini ve Miiteahhityi baglar.
Ancak, Soézlesme hikimleri ile ihale dokimanini olusturan belgelerdeki hikimler arasinda celiski veya
farklihk olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hikiimler esas alinir.

7.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler
7.2.1. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi asagidaki gibidir.

o Teklif Aima Sartnamesi,

e Teklif Formu

o imalat ve Montaj Tarifleri

e Ozel Sartname

e Is programi

e Kalite Kontrol Prosediirii

e Isci Saghgi ve Is Guivenligi Sartnamesi

e Mimari ve tiim Projeler
hikimlerine uygun is gérmeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait olduklari dokiimanin éncelik sirasina
sahiptir. S6zlesme ekleri arasinda tutarsizlik oldugu takdirde uyusmaziigin ¢6ziilmesinde yukaridaki sira esas
alinacaktir.
Bu So6zlesme konusu iglerin yapimi siireci igerisinde, taraflarin karsilikll mutabakati ile S6zlesmeye ek olarak,
bu sbdzlesmede belirtiimemis hususlar ile isin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin
protokoller, diizenlenebilir. Bu protokollerde Sézlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait olduklar dokiimanin éncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Is Sahibi, igyeri teslim zaptini hazirlamadan once miiteahhide is yeri ile ilgili almis oldugu SSK isyeri
numarasini verecektir. Bu numara ve sozlesme ile miteahhit bu is yeri numarasina alt numara alacak ve SSK
pirimlerini bu alt numaraya yatiracaktir.

Is Sahibi Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii icinde, bir tutanakla is sahasini Miiteahhide
teslim edecektir. Isyerleri liizum gériirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. Isyerlerinin herhangi bir
sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim icin siire talep
edilebili. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miiteahhit tamami (zerinden siire uzatimi talep edebilir.
Miteahhit bu sebeple, siire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve baska higbir talepte bulunamaz.

Yukarida belirtilen siire igerisinde Miteahhit igyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma iglemine
gelmezse, Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim glinii sonunda, isyeri teslim edilmis kabul olunur.
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Madde 8 - Ise baslama ve bitirme tarihi

8.1. Miteahhit yer tesliminden itibaren en gec 3 giin icinde fiilen ise baslayarak, s6zlesme konusu isleri
is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhldiindeki tiim igleri yer teslim tarihinden itibaren
60 giin (altmis giin) icerisinde onayl is programina uygun olarak tamamlayip Gegici Kabule hazir hale
getirmeye mecburdur.

8.2. Is sahibi miiteahhit firmay! istedigi imalatlarda galisirmaya yetkilidir. Miteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde calisan diger miiteahhitlerle koordineli ¢calisacaktir. Is sahibi miiteahhit firmayi diger miiteahhitlerin, is
sirasina gore yapacadi imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.

8.3. I5 yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler ve ihale bedelinin % 10’ ini
gecmeyecek ilave igler dahi siirenin hesabinda dikkate alinmis oldugundan is bitim tarihinin degistirilmesi s6z
konusu dedildir.

8.4. Miteahhit s6zlesmenin imzalanmasindan 5 giin icerisinde ve bu S6zlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her
bina ve Unite icin bitim tarihlerini gésteren aylik harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gosteren detayli is
programini Is Sahibine teslim edecektir. Is sahibince onaylanacak is Programina aynen uymaya mecburdur.

8.5. Is Sahibi’ nce, yukarida belirtilen siire igerisinde ise baglanilmadig takdirde ve verilen siire uzatimi
harig, Madde 1'de tanimlanan isleri yukarida belirtilen sirelerde ve imalatlarin devam eden ara siregleride
dahil bitirilemedigi takdirde gegen her takvim gini icin Miteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV
Harig) % 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

Isin birden fazla yapi veya iiniteden olusmasi halinde, Kontrol ayda bir kere olmak iizere,
yapilan isi tamami ve liniteler bazinda kiyaslayarak is programi lizerine isler. Aylik
hakedislerde, is programina gore, iiniteler bazinda tutturulamayan termin veya yapilamayan
imalat oldugu takdirde her takvim giinii igin o insaat iinitesi tutarinin % 0.1’i (binde bir) kadar
giinliikk gecikme cezasi kesilir. Su kadarki gecikmenin 30 giinii gegmesi halinde her 30 giin igin
bir evvelkinin iki misli ceza uygulanir.

8.6. Isin sonunda, isin siiresi igerisinde bitirilmemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi
gecikme cezas! uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin timi Uzerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ilk
hakediste miiteahhide iade edilir.

8.7. Isin tiimiine ait ise gec baslama veya gecikme cezalar ve kismi gecikme cezalan
Miiteahhide higbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden
kesilir. Bu cezalar, hakedislerden karsilanamadigi takdirde Miiteahhidin teminatindan, bu da
yetmedigi takdirde Miiteahhitten ayrica tahsil edilir.

9.8. Isin tamaminin bitirilmesindeki gecikme 30 giinii gectigi takdirde Is Sahibi gecikme cezalarini keserek isi
devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hikiimlerine gore Sozlesmeyi feshetmede kesin yetkilidir.
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna basvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iliskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10'u olan ...........c........... T I SO G Tark
Lirasi)' dir. Mateahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtiimedikge Sézlesmenin imzasindan énce verecektir.

9.1.2. Kesin teminat igin sozlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getiriimemesi durumunda ve
Miteahhit’in isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirli borglarini karsilamak icin Is Sahibi’ nce
nakitse dogrudan dogruya, dedilse nakde cevrilerek islem goriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

9.1.3. Kesin Teminat, Tiirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6denebilecek ve geriye
alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak veriimesi halinde bunlarin degerleri KONYA
SEKER SANAYI VE TICARET A.S.'ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan glinkii degerler
lizerinden hesaplanir.
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9.2. Ek kesin teminat

9.2.1. Yapilan iglerin tutar kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astigi takdirde, kesin
teminat miktar da bu fazlaigin % 10" u oraninda artinihir. Bu artis hak edislerden kesilir veya ek bir kesin
teminat mektubu ile karsilanir.

9.3. Avans teminati
9.3.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.
9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

9.4.1. Taahhlidin, sézlesme ve ihale dokiimani hiiklimlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa ise
ait eksik ve kusurlarin giderilerek gecici kabul tutanaginin onaylanmasindan ve Miiteahhitnin bu isten dolay!
Issahibiye herhangi bir borcunun olmadii tespit edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlarin vyarisi; kesin kabul tutanadinin onaylanmasindan sonra ise kalani, Sosyal Gulvenlik
Kurumundan iligiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Miteahhite iade edilir.

9.4.2. Miteahhitnin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Glvenlik Kurumundan yaz ile
sorularak, Miteahhitnin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadiginin anlasiimasi durumunda, gegici kabul
tutanadinin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin yarisi; kesin kabul tutanaginin
onaylanmasindan sonra ise kalani, Miteahhitye iade edilir

9.4.3. Miiteahhitnin bu is nedeniyle Igsahibiye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borglari ile licret ve iicret
sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar édenmemesi halinde,
protesto cekmeye ve hikim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya gevrilerek borglarina karsilik
mahsup edilir, varsa kalani Miteahhitye iade edilir.

9.4.4. Yukandaki hikimlere gdre mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hiikiimsiz kalir ve diizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5. Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedilemez ve lizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlan
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, sézlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik bazda, MUTEAHHIT
tarafindan diizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
lizere fotografi gekilerek eklenecektir. Miiteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati is sahibinden
alacaktir.

10.1.2. Tamamlanmis olan iglerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafindan yapilan pursantaj
tespitlerinden, sozlesme hiikiimleri uyarinca kesin 6deme niteliginde olmamak ve kazanilmis hak sayilmamak
Uzere gecici hakedis raporlari ile 6denir. Miteahhit, kesin hesaplan da, ise paralel olarak yiritmek
zorundadir. Bu halde, gecici hakedis raporlarinin diizenlenmesinde, bitmis is kisimlari icin, kesin sdzlesme ve
eklerinde belirtilen pursantaj oranlar dikkate alinir.

10.1.2. Pursantaj gore hazirlanan hakedis raporundan sézlesmedeki kayitlara ve ilgili kanunlara gore
yapilacak kesintiler de giktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.

10.1.3. Miiteahhidin gegici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandigi
gercekleri, Is Sahibi’ ne verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecedi dilekcesinde agiklamasi ve
hakedis raporuna " Is Sahibi’ ne verilen .../.... /...... tarihli dilekgemde yazili itirazi kayitla" cimlesini yazarak
imzalamasi gereklidir. Eger Miiteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk iglemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek dizeltmelere bir itirazi olursa
hakedisin kendisine ddendigi tarihten baslamak iizere en cok on giin iginde bu itirazini dilekge ile Is Sahibi’ ne
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bildirmek zorundadir. Miiteahhit itirazlarini bu sekilde bildirmedidi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis
sayllir.

10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari ¢ikarildiktan sonra kalan miktara, Is Sahibi’ nce ilgili
mevzuata gore hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sézlesmede yazili
kesintiler, varsa Miteahhidin Is Sahibi’ ne olan borclari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler
kesilir.

10.1.5. ihzarat bedeli adi altinda bir édeme yapilmaz.
10.1.6. Bu iste hic bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir.

10.1.7. Hakedis raporlar is baglandiktan sonraki her 30 giin (1 aydan) sonraki ilk haftasinda Insaat
Midirligiine incelemek Uizere teslim edilecektir. Hakedisler kontrol teskilati tarafindan 5 giin icerisinde kontrol
edilerek uygun goriiliirse imzalanacaktir. Kontrol ve Is Sahibi tarafindan onaylanmasini miiteakip diizenlenecek
fatura kargiliinda KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S. tarafindan édenir.

10.1.8. MUTEAHHIT aylk hak ediglerle ilgili ddemelerde IS SAHIBI’ nin 6deme planina uymak
mecburiyetindedir.

10.1.9. insaat taahhiidii ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) IS SAHIBI'nin sorumlulugundadrr.

10.1.10. IS SAHIBI'nin kesin hesap asamalarinda her tiirlii haklar, gecici hak ediglere bagimli olmaksizin
saklidir.

10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, IS SAHIBI’ nin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12. Miteahhit her tirli hakedis ve alacaklarini, Is Sahibi’ nin izni olmaksizin bagkalarina temlik edemez,
Temliknamelerin Noterlikge diizenlenmesi ve Is Sahibi’ nce istenilen kayit ve sartlari tasimasi gerekir.

Madde 11 - Is programi

11.1. I3 programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili hususlarda Is Programi Genel Sartnamesi
hiktimleri uygulanir.

Madde 12 — Avans Verilmesi Sartlar ve Miktan

12.1. Bu is igin avans verilmeyecektir.

Madde 13 — Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

13.1. Miteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen sire
uzatimi iginde, taahhidiin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmasi veya yeni vergiler konulmasi,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin ylkselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
hichir sekilde eskalasyon uygulanmayacadi gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tiirli malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat farki verilmeyecektir.

13.2. Miiteahhidin Teklif vermeden 6nce verdigi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir,

13.3. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 14 - Alt Miiteahhitlere iliskin bilgiler ve sorumluluklari
14.1. Isin Taseronlara Verilmesi

Is programinin gerceklestiriimesine ydnelik olarak Miiteahhit; Is Sahibi’ ne karsi tek sorumlu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun gordigi kisimlarini taseron marifetiyle yaptirabilir. Miiteahhit isbirli§i yapacadi taseron
firmalari secerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina 6nem verecektir. Miiteahhit taseron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire dnce Is Sahibi’ nin onayini alacaktir. Is Sahibi taseron firmayi yetersiz gérmesi
halinde ise baslatamaz. Miteahhit is sahibinin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitiin
tedbirleri alacaktir. Is Sahibi taseron firmaya karsi hicbir yiikiimliilik, sorumluluk ve/veya gérev yiiklenmis
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olmayacak Miteahhit ile tageron arasinda imzalanmig olan sozlesmelerden dogan hukuki miinasebetler higbir
surette Is Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir.

14.2. istihdam

Miteahhit, calistiracadi personel ve iscisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi ve (icretlerinin ddenmesi igin
kendi diizenlemesini yapmakla ylkimlidir. Uygun olmasi halinde bdlgede bulunan is gilctnden
faydalanmaya oncelik verilecektir.

Miiteahhit bu iste calistirdidi isci ve memurlarin hak edislerini muntazam 6deyecedi gibi, bunlara ait her tiirli
vergi ile yirdrliikteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik
vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve Odeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.

Miteahhit ise baglama tarihinden itibaren 1 ay icerisinde Bélge Calisma Miidiirliigiine bagvurarak ig
yerini tescil ettirmek ve bunu Is Sahibi'ne bildirmekle miikelleftir.

Miteahhit, ayni zamanda ingaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

14.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi
Miteahhit “Yapi Islerinde Isci Saghgi ve Is Giivenligi Tizigu” ve Sdzlesme eki Teknik Emniyet Sartnamesi
hiikiimlerini yerine getirmekle ylkimlidur.

Miteahhit isyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye diismemesi igin gerekli bitlin emniyet tedbirlerini kendisi
alacakti. Is basinda veya is yiiziinden &len veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen miiteahhite aittir veya Kontroliin bu
konuda higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yapi sirasinda cikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miiteahhit
sorumlu olacakti. Bu gibi kazalan Miteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettigi sire icinde ilgili
makamlara bildirmek mecburiyetindedir

14.4. Iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miteahhit, Is Sahibi ve Kontrol tarafindan degistiriimesi istenen teknik personeli ve iscileri, yapilacak
tebligata itiraz etmeden derhal degistirecektir.
Madde 15 — Idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miteahhit, ise baslarken ve Sdzlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacakti. Muteahhit, bu islerin kusursuz ve noksansiz olarak yapilmasindan
sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili miracaatlarinin birer niishasini bilgi icin Is Sahibi’ ne verecektir.

Madde 16 - Isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
16.1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu sdzlesme kapsamindaki biitiin personeli icin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu alt numrasini alacak sigortay yaptiracak ve primini édeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili biitin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sozlesme bedelinin degeri lizerinden, i baglangicindan , kesin kabuliine kadar bu is ile ilgili All Risk Sigortasi
yaptirilacakti. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nlshasi
Is Sahibi " ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir.

16.3. Isveren Mali Mesuliyet Sigortasi
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MUTEAHHIT FIRMA ,bu sbézlesme kapsaminda calistirdigi personelini ve taseron isgilerini ; isin ifasi
esnasinda udrayacaklari kazalar kapsayacak sekilde , Sozlesme bedeline gore Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Police; isgilerin riicu’unu, S.S.K. rlicu’'unu ve maddi manevi tazminatlar kapsayacaktir.

MUTEAHHIT FIRMA , tali miteahhitler ve taseronlar bu policeye musterek sigortali olacakti. MUTEAHHIT
FIRMA, tali miteahhitler veya taseronlar galistirdiklari kisileri S.S.K.'na kaydettirmez iseler, bu sigorta kendileri
bakiminda gegerli olmayacaktir.

Policenin siresi is bitim siiresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglari sahis bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari, kaza bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari
olacaktir. Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nlshasi
IsSahibi’ ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin iginde ibraz edilecektir.

16.4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli Gizerinden CAR sigortasl kosullarinda, Uglincl sahislarin tazminat taleplerine karsi glivence
olmasi amaci ile yaptirilacakti. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen
policenin bir niishasi IsSahibi* ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir. Policenin siiresi,
isin bitim siresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglan sahis, bedeni kaza, maddi kaza basina ayrim yapilmaksizin, her bir mesuliyet hasarinda
azami limit $ 60.000 ABD dolari olacaktir.

Madde 17 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlan

17.1.1. Sozlesme siiresinin uzatiimasini gerektiren micbir sebepler asadida belirtiimisti. Bu miicbir
sebeplerle stirenin uzatilabilmesi icin Miiteahhide atfi miimkiin bir kusurun bulunmamasi ve miicbir sebebin is
Uzerinde gecikmeye mdiessir olmasi ve mahiyetine goére bu sebepleri Miteahhidin ortadan kaldirmaya gtici
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, Is Sahibi’ nin sebep oldugu haller disinda, miicbir sebebin vukuundan
itibaren 7 giin icinde, Miiteahhidin Is Sahibi’ ne yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usuliine gore tanzim edilmis belgelerle miicbir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

17.1.2. Miteahhit isin slresinin uzatilmasini sebep gostererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep
edemez.

17.1.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganisti tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme
ve gecikme olmasi,

b) Is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayilmasi;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Proses montaji esnasinda calisilamayan mahallerdeki imalatlar icin imzali tutanak ile tespit edilen
glinler olmasi durumunda,

17.1.4. Olumsuz Hava kosullari sebebi ile yapilacak olan imalatlarin teknik olarak uygun gorilmemesi
durumunda, calisilamayan sireler karsilkl tutanaklar halinde hazirlanarak imza altina alinacaktir.Is sonunda
bu stireler dikkate alinacak ve toplam sure yiiklenici firmaya sure uzatimi olarak yansitilacaktir.

17.3. Ilave isler

17.3.1. Is sahibi bu sézlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

17.3.2. Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler ciktigi
ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miteahhit, ihale bedeli

8/15



\\ KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.

KARAPINAR BULGUR FABRIKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREMUi GUKURU - ELEVATOR
KULESI - KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA CUKURU ARA BAGLANTILARININ -
S gker MEKANIK&INSAAT&ELEKTRIK ISLERININ ANAHTAR TESLIM YAPILMASI

SOZLESME

tutarinin % 10'si kadar artan veya % 10'si kadar eksilen igleri bu Stézlesme ve eki olan sartnameler
hikdmleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3.3. Bu kapsamda Is Sahibi bazi isleri Miiteahhidin yikimliligiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay! Is Sahibi'nden kazang kaybi adi altinda hak ve
tazminat talebinde bulunamaz.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Miteahhit islerin yapimi sirasinda uygulayacag kalite kontrol prosediiriinii yazili olarak Kontroliin onayina
sunacaktir.

Tim ingaat islerinde tiim malzemeler icin dnceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingaat Midirliginin yazil
onay! alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Miteahhit isin blinyesine girecek malzemeler igin
Sozlesmede aksi belirtiimemisse en az (¢ dedisik firmanin Griinlerini Kontrol’e onay igin sunacaktir. Kontrol bu
numunelerden birini segebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini isteyebilir.
Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari malzeme onayi sirasinda Kontrolllige
verilecektir.

Fenni vasiflari ve belli sartlari yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miiteahhit uygun evsafta
olmayan malzemeyi {i¢ glin icerisinde degistirmek ve isyerinden kaldirmakla mkelleftir. Miteahhit Gg giin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina c¢ikarmadigi takdirde, Kontrol bu malzemeyi biitin masraflar
Miteahhide ait olmak Uzere santiye disina cikaracak ve yapilan masraflar Miteahhidin ilk hakedisinden
kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolay! Miiteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder. Bu
ylzden olabilecek gecikmeler is siiresinin uzatiimasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, cliriik, hatali veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
yapilan imalatlar Kontrolliikce kabul edilmeyerek diizeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun
olmayan malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikilmasina gerek duyulmayan
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktir. Bu imalatlarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Miteahhidin bu hususa uymamasi halinde, yikim islemi tarafindan yaptirilarak masraflar Miteahhidin
hakedisinden kesilecektir.

18.2. is Sahasinin Temizlenmesi

Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten énce Miiteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve insaat
kalintilarini kaldirmak, kurdudu baraka, depo gibi gegici yapilar sokerek isyerini temizlemekle miikelleftir. Bu
isler icin higbir bedel édenmez. Miteahhide ait olan bu islerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde
Gegici Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. Ilk Muayene

MUTEAHHIT’ in igin s6zlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu IS SAHIBI'NE yazili
olarak bildirmesini takip eden 7 giin icinde MUTEAHHIT'IN katiimi ve IS SAHIBI ‘nin teskil edecedi heyet
tarafindan isin ON KABUL yapilir. On kabul, gegici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi amacini
tasir.

Is Gegici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gdsteren ve isin bitirilmesi icin gerekli yaklasik bir siireyi
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Miteahhit bu sire igerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye
mecburdur.

Sartlar hazirsa en geg bir ay iginde gegici kabulii yapilir.
18.4. Gegici Kabul

Sézlesme konusu islerin tamamlanmasindan sonra, Miiteahhit yazili olarak Gegici Kabullin yapiimasini talep
eder. Yapilan islerdeki noksanlarin, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve bu noksan ve kusurlarin
insaatin teslimine, kullaniimasina engel teskil etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek
nitelikte olmasi halinde Gegici Kabul islemi baglatilir.
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Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir halde tamamlandidi tarih
olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek tutanada gecirir. Ancak Miteahhit tarafindan tamamlanmasi
ve duzeltiimesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme siresi
gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar
gecmesi gereken siireyi de kabul heyeti belirleyerek tutanada yazar.

Isin siiresinden énce bitirilmesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak isin fiilen bitirildigi tarih esas alinir.

Eksik ve kusurlu isler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi igin teknik yonden uygun bir stre verilir.
Eksik iglerin Miteahhitten tamamlamasi istenir. Kusurlu islerin yikiip sokilerek yeniden yapilmasi istenir.
Ancak yikim ve sokiminde guglik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar igin uygun
bir nefaset indirimi yapilarak isin kabulli yapilabilir. Gegici Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokolii diizenlenir.

Gegici Kabul tutanadinda tespit edilen noksan ve kusurlarin, ayni tutanakta belirtilen siire icerisinde
Miteahhit tarafindan tamamlanmasi halinde kabul islemi sonuglandirili. Aksi halde, tutanakta belirtilen
cezalar ve nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Miiteahhidin kesin hak edisin den kesilir.

Gegici Kabul Protokolli imalat igleri ve tesisin degisik kisimlari igin kismi olarak yapilabilir.

Miiteahhit veya vekili, yazi ile yapilacak cagriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

18.5. Gegici Isgal

Isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis uniteleri, Is Sahibi’ nin istegi izerine Gegici kabul sartlarina zarar
vermemek kaydiyla Miteahhitle birlikte yapilacak tutanakla Is Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her
haldeki noksan ve kusurlu isler ayri ayr belirtilmek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta Is Sahibi’ nce yapilacak istege Miiteahhitlikce hicbir itirazda bulunulamaz.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapilmasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin Kesin Kabulii mana ve
hikmiini tasimaz.

Madde 19 — Kesin Kabul

19.1. Gegici kabulden sonra 2 yil olan garanti siresinin bitiminde Miteahhidin yazili istegi tzerine kesin
kabul islemleri yapilacak, IS SAHIBI ile MUTEAHHIT arasinda Kesin Kabul Protokolli tanzim edilecektir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolli diizenlenerek kabul iglemi
tamamlanir.

19.2. insaatin kullanimindan dogan normal asinma ve bozulmalarin disinda, sézlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yapiimasindan dogan veya Gecici Kabulde tespit edilemeyen veya Gegici Kabulden sonra
ortaya cikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanadina eklenir. Tespit edilen bu noksan
veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanada yazilir ve tamamlanmalari icin uygun bir sire verilir. Verilen
sdrenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul islemi
tamamlanir.

Madde 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devam siiresince hazirlanmasi
icin gerekli elemani isbasinda bulundurmadga ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben Kontrolle birlikte
hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik icin Is Sahibi’ ne vermege mecburdur.

20.2. Isin gegici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak pursantaj
oranlarina gore i¢ sayfalar yapilacakti. Miiteahhidin kesin hakedis raporunun diizenlenmesinde, gegici
hakedis raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranlari esas alinir.

20.3. Miiteahhhit kendi hazirladidi kesin hesaplar gegici kabul yapildiktan sonra en gec 2 ay icerisinde, en az
dort suret halinde Is Sahibi’ nce incelenmek ve onaylanmak Uizere teslim edecektir. Is Sahibi teslim aldigi
kesin hesaplar, teslim tarihinden baslamak (izere en cok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.

20.4. Kesin hesaplarinin incelendigi siirece Miiteahhit hesaplarin incelendigi yerde bulunmak zorundadir.
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, Is Sahibi’ nin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadig
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takdirde, Kontrol gecici kabul tarihinden baslamak (izere en ¢ok iki ay iginde hesaplar tek tarafli olarak
hazirlar ve Miteahhide, hazirlanmis bu kesin hesaplari iki ay iginde incelemesi igin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Is Sahibi’ ne tesliminden sonra Is Sahibi’ nce incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de acik secik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandidi gerekceleri 23.B maddesindeki usuller cercevesinde dilekge ile
Is Sahibi’ ne bildirir. Boyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir ve
bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen biitlin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden ig
sirasinda gegici hakedis raporlar ile 6denen miktarlar dusilir. Daha sonra gegici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miiteahhide édenir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Is Sahibi’ ne bor¢lu kaldigi takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki
siireler, ancak miicbir sebeplerle, Is Sahibi’ nin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teminat siiresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi

21.1. Teminat Siiresi; Gegici kabul ile kesin kabul arasinda gececek siire teminat siiresidir. Teminat stiresi
(24) aydir. Bu siire Gegici Kabulln itibar edildigi giin baslar.

Kismi gegici kabullii yapilan miustakil kullanima elverigli bdlimlerin teminat silresi, kismi gegici kabul
tarihinden itibaren baslar ve teminat siiresi sonunda isin tiiminin kesin kabulGiniin yapilmasi icin sartlar
olusmamisg ise, kismi gegici kabull yapilmig is kisminin teminat stiresi sona erer.

Isin s6zlesmede dngériilen bitim tarihinden dnce bitirilmesi ve is bitim tarihini beklemeksizin isin kabuliiniin
yapilmasi halinde, teminat stiresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren baslar.

Bu siire, Ozel Garanti siireleri kapsaml alet, arac, makine ve ekipmanlar icin gecerli degildir. Teminat
Mektubu garanti siiresi sonuna kadar Is Sahibi tarafindan sakli tutulacaktir.

21.2. Kusur ve Sorumluluk Dénemi; Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Miteahhidin kusur ve hatasi
yliziinden meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Miiteahhide aittir.

21.3. Garanti Siiresi; Sozlegmede bahsedilen iglerin tamami, Sistem galistirilip, kesin kabul yapildiktan
sonra, en az 2 yil sireyle MUTEAHHIT FIRMA'nin garantisi altinda olacaktir. Bu siire dzel garanti siire
kapsamli alet, arag, makine ve ekipmanlar icin gecerli dedildir. Bu malzemeler icin kendi garanti sireleri
gecerlidir.

Garanti siiresi icinde bir ariza olmasi durumunda, MUTEAHHIT FIRMAya sorunu g6zmek igin derhal haber
verilecek ve MUTEAHHIT FIRMA 48 saat icinde Is Sahibi® ne cevap vererek 3 giin icinde sorunu ¢ézecektir.

MUTEAHHIT FIRMA'nin Garanti Sorumluluklar Kapsaminda Tamir Edilmis Veya Degistirilmis Mallar icin
Garanti Suresi tamir ve degisimden sonra 2 yildr.

Madde 22 — Isin kontroliine iliskin sartlar

22.1. Is siiresince, Is Sahibi'nin tayin edecegi elemanlar isleri kontrol edecektir. Kontrolliigin fenni sartlara,
kesif ve sozlesme eklerine gore lizumlu gérecegi hususlar MUTEAHHIT yerine getirmekle gorevlidir. Su kadar
ki, Kontrolligiin yapilan isleri uygun bulmasi, MUTEAHHIT'i bu S6zlesme hiikiimlerine uyma sorumlulugundan
kurtarmaz.

22.2. Miteahhit S6zlesmeden dolay! dogrudan Is Sahibi’ ni ilgilendiren konular disinda biitiin yazigmalari
Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirligi ile yapacak olup, Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
Mudurligi’ niin verecedi biitlin yazili ve s6zli talimatlara uymaya mecburdur.

22.3. Formati, Is Sahibi’ nce verilecek Santiye defteri, giinliik raporlar, yesil defter, atasman ve diger evrak
Kontrollik ve Miteahhit tarafindan karsilikli olarak diizenlenir ve imzalanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teghizat ve ekipman bulundurulmasi
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23.1. Miiteahhit, kesin is programi ile beraber bu is programinin uygulanmasi icin Ozel Sartnamede belirtilen
teknik personeli bulunduracaktir.

23.2. Miiteahhit, Ozel Sartname’de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle
birlikte Sdzlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (iic) giin icinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
Mudirligiine bildirmek mecburiyetindedir. Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Mudirliigii bu elemanlar
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedidini, bahse konu miiracaat belgelerini teslim
aldigi tarihten itibaren (3) giin icinde Miiteahhide teblig edecektir. Miteahhit bu teblije uymada mecburdur.
Bu teblig yapilmadidi takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

23.3. Miiteahhit, teknik personel bulundurmadidi takdirde, Ozel Sartnamede istenen her personel icin giinliik
1.000,- TL (Bin Turk Lirasi) ceza kesilir. 7 giin is sahasinda teknik personel bulundurulmamasi durumunda
gunlik ceza tutan 2 katina gikartilr.

23.4. isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkacini veya hepsini)
bulundurmadigi takdirde Kontrolliikce tespit edilecek giinler icin her bir elemanin diizenlenecek protokolde
karsilarinda yazili giinlik ceza miktarlarina gére tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme
cezalari ile birlikte, miteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.5. Yukarida dngoriilen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda Issahibi éngériilen
teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gorevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine
ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; diderleri ise, hastalik, Issahibinin yazili
onayi ile yillik izin kullaniimasi veya igle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

Madde 24 - Taahhiidiin yerine getiriimemesi

24.1. Miteahhitnin, taahhidind ihale dokimani ve s6zlesme hiikimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanasmamasi, isin batlintindn tek alt Muteahhitye yaptirilmasi veya onaya tabi islerde izinsiz alt
Miteahhit calistirlmasi, sdzlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi s6zlesmeye
aykin davraniglar) veya isi suresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezasl uygulanmak (izere, issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto gekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve stzlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

Ayrica isin mahiyeti ve 6nemi hususunda gerektigi durumda is sahibi ilgili is icin ehil oldugunu Kabul ettidi kisi
veya Kisilere isi yaptirarak bedelini ytlikleniciden kesebilir, bdyle durumda ytklenici hi¢ bir hak veya zarar
talebinde bulunamaz. Adi gecen is ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, isin yaptirildidi kisiye
ddenecek miktar yiklenicinin yapacad ilk hakedisten kesilerek ilgilisine édenir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar

25.1. Is bu s6zlesmenin 8. maddesi sartlan gegerlidir.

Madde 26 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesme yapildiktan sonra micbir sebep halleri disinda Miteahhidin mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhtdiind yerine getiremeyecedini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

26.2. Miteahhit, bu sdzlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedidi veyahut sdzlesmenin icrasinda sozlesme ve ekleri ile sarthamede yazili hilkiimlere herhangi bir
surette riayet etmedigi veya isi tatil ettigi veya siiresi icerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
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gecikme cezasi uygulanmak Uzere, Is Sahibi* nin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (Is Sahibi* nin 20 giin siireli ihtarinin tarihi itibari ile sézlesme feshedilmis sayilir ve Is
Sahibi'nce 7 giin igerisinde fesih karar alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 giin igerisinde Miiteahhide
bildirili.) veya Is Sahibi* nce miiteahhidin isi yiriitip zamaninda ikmal edemeyecedine kanaat getirildigi
takdirde, Is Sahibi protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin
sdzlesmeyi tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (Is Sahibi'nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5
gln igerisinde Muteahhide bildirilir.)

26.3. Sozlesme bu surette fesh edildigi takdirde Miteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami
irat kaydedilir. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya Is Sahibi* nce bizzat yapilmasi veya yaptirimasi
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masraflar tutari, irat kaydolunan teminat
miktarlarini asarsa bu miktar muteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini agmazsa teminat
tutarinin artan miktar iade edilmez. Is Sahibi* nin yukarida zikredilen zarari tesbit edilinceye kadar
muteahhidin mevcut hakedisleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek (zere bloke tutulur.
Kesin ve diger teminatlar iade edilmez.

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 — Projeler

Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve
talepte bulunamaz.

Miteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dogabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan dnce (is programini aksatmayacak bir siire
once) bildirmek ve ¢dzmek zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit
edecedi eksik, hatall ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylan ve uygulama cizimleri, imalatci firmalar tarafindan, sireg icerisinde
gerekebilecek dider detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin kontrolliige verilecektir. Proje detaylariyla secilen tiriin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi
durumunda, secilenin detayina gore yapilacak proje degisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama
is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontroliin da onayiyla gercgeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle
ilgili sorunlari stire uzatimi icin miicbir sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHi_T, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde
mevcut projeler Gzerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

28.1. Miteahhit, isbu Sozlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire icinde ise baslayacak ve is programinin
gerektirdigi siirat ve ihtimamla isi yiiriitecektir. Miiteahhit Sézlesmenin biitiin sartlarina ve Is Sahibi’ nin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrol tarafindan verilen emir ve talimatlari
yerine getirecekti. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrol tarafindan tasdik edilmis olmasi Miiteahhidin
Sozlesme ile yiiklendidi sorumluluklar ve isin Proje ve Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili
yukdmlilGklerini hafifletmez.

28.2. Miiteahhidin, sartnameleri ve projeleri iyice etiit etmis, is sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar

bilgi edinmis ve isin So6zlesme Sartlarina uygun olarak yapiimasi icin tam bir sorumluluk yiklenmis oldugu
kabul edilir.

28.3. Miiteahhit Sozlesmeyle yiiklendigi sorumluluklarini yerine getirmek Uzere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, techizat ve insan glicii hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari Kontrol
tarafindan kendisine yaz ile bildiriimesinden sonra en ge¢ 3 (li¢) glin icinde tamamlayacaktir.
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Madde 29 — Is ve Isyerinin Incelenmesi

Miteahhit isi ve isyerindeki sartlari, Sdzlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asagidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacakti. S6zlesme imzalamasi demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi
demektir.

o Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacadi tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacagdi ocaklar, depo
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi tizerindeki durumlari,

Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlari,

Proje sartlar,

Malzeme ve isci temini ve galisma, calistirma imkan ve sartlari,
Tasima, ylkleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlar,
Yatay ve dlisey tagima ve servis yollarini,

e Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlari.

Miiteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu cihetle, bu hususlari ileri siirerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 30 — S6zlesmenin Devri

Miteahhit Is Sahibi’ nin yazili izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sézlesmedeki veya
Sozlesmeden dodacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miiteahhit aksine hareket ettigi takdirde, Sozlesme 27. Madde hiikiimlerine gore feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin éliimii, Iflasi, AGir Hastaligi, tutklulugu veya Mahkumiyeti

Miteahhidin 6limd, iflasi, adir hastaligi, tutuklulugu veya ozgirliigl kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,
herhangi bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar
verilmesi hallerinde asagidaki hiikiimlere gére sdzlesme fesholunur.

31.1. Miiteahhidin 6limi halinde, stézlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hiikiimlere goére tasfiye
edilerek kesin teminatlari ve varsa dijer alacaklari varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gore islem yapili. Ancak; ayni sartlan tasiyan ve talepte bulunan mirasgilara Sahibi’ nin
uygun gormesi halinde, 6lim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhiidiin tamami igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla s6zlesme devredilebilir.

31.2. Miiteahhidin iflas etmesi halinde, 34.lnci madde esaslarina gore sdzlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin
hesap tasfiyesi yapilir. Sézlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide tazmin
ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

31.3. Adir hastalik, tutukluluk veya hirriyeti baglayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miiteahhidin
taahhidiniu yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde Miteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecedi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. EGer,
Miteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni siire
icinde genel hiikimlere gore bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hiikiimlerin uygulanmamasi
halinde, 34.lncii madde esaslarina gére stzlesme feshedilerek protesto gekilmesine gerek kalmaksizin
Miiteahhidin kesin teminati ve dijer teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yaplilir.
Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 32 - Ihtilaflarin Halli

32.1. KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S. ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’ nin uygulanmasi
sirasinda dogabilecek anlagsmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bicimde ¢oziilemezse Konya
Mahkemelerince ¢ozilecektir.
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32.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik cikmasi halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI’ na gére faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢ozebilirler; bunun igin taraflarin belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri Gglincli bir hakemin olusturacagi hakemler heyeti uyusmazhg
¢ozimleyebilir.

Madde 33 — Sozlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. S6zlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler sdzlesmenin ayrilmaz birer
clziddr. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda Sozlesmenin 40.
maddesindeki sira takip edilecektir.

Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

34.1. Sozlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler igin ilgili yasa ve uygulamalardaki hikkiimler ve teamdiller
gecerlidir.

Madde 35 - Yirirlik

35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandigi tarihte yirirlige girer.

Madde 36 — Sozlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sOzlesme .......cccceennn. maddeden ve ....... Sayfadan olusmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../[....... tarihinde serbest iradeleri ile bir nisha olarak
imza altina alinmistir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
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