
AYITLI İSTASYONLARI 6 kV PANELLERİ
KESİCİ YENİLENMESİ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 TANIMI

SOMA Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş (STS) Ayıtlı Orta İstasyonda bulunan 1-4 üniteler için 14
BY-BZ, 5-6 üniteler için 56 BY-BZ hücrelerindeki yağlı kesicilerin demontajının yapılarak yerlerine mevcut
kesicilerin modernizasyonu yapılacaktır. 7,2 kV anma ve 6 kV işletme gerilimde SF6 veya vakum kesicilerin
imal edilip, montajının yapılması, mevcut sisteme entegrasyonunun sağlanıp, testlerinin yapılarak
dokümantasyonun sağlanmasıdır.

2 TARİFLER

● SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip termik
oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir.

● İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi
boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu
grubu temsil eder.

● İSTEKLİ: Şartnamede bahsi geçen işin teknik şartnameye uygun teminini gerçekleştirebileceğine
inanan ve bu doğrultuda teklif verecek firma ya da firmaları temsil eder.

● YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini yerine
getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder.

3 İŞİN KAPSAMI

3.1. Sistem 1990 yapımı olmasına karşın hücreler LSC2A-B servis sürekliliğine sahip olup, bara kompartmanı,
AG bölümü, kesici kompartmanı birbirinden bağımsızdır. Hücrelerde yapılacak çalışmalar enerji varken
yapılacağı için sadece kesici modernizasyonu yapılacaktır.

3.2. Modernizasyonu yapılacak Devre kesicilerin tamamı arabalı tipte olup arabalarıyla birlikte yükleniciye
teslimatı yapılacaktır. Arabaları aynı kalmak suretiyle aşağıdaki koşulları sağlayarak değiştirilecektir.

3.3. İhaleye katılım gösterecek firmalar tekliflerinde garanti edilen kesici anahtarlama sayılarını belirtilecektir.
3.4. Aşağıdaki tablodaki tüm kesicilere ait tüpler, kumanda donanımlarındaki AG kompartmanı röleleri ve

kablo geçişleri yenilenecektir. Yapım adeti yine bu tablodaki gibidir.
3.5. 6 kV İç ihtiyaç sisteminde bulunan mevcut toplam 6 adet 6 kV hücrelerin kesicileri işletmenin belirlediği

sıra ile demontajları yapılacaktır. Demontaj sonrası kesiciler aynı boyutta kalmak sureti ile SF6 gazlı veya
vakumlu olarak yenilenecektir.

3.6. Firmalar yapılacak bu işler ile alakalı olarak method statement ve inspection test plan belgelerini idare ile
paylaşacaktır.

3.7. İş planlaması idarenin teslim edeceği kesici sayısına göre belirlenecektir. Teslim edilecek kesicilerin
modernizasyonu tamamlandığı zaman diğerleri teslim edilecektir. Bu şekilde bölümler halinde yapılacak
işin toplam süresi 6. bölümde belirtilmiştir.

3.8. SF6 gazlı kesici olması durumunda basınç siviçleri bulunacaktır. Bu siviçlere ait kumanda tripleri
kumandaya çekilecektir.

3.9. Kesicilerin mevcut kontak yapıları değiştirilmeyecektir.
3.10. Kesiciler 220 V DC ile çalışmakta olup, 24 ve 48 V DC yardımcı besleme gerilimi olarak

kullanılmaktadır. Panellerde herhangi bir değişiklik olmayacağı için sistem eskisi gibi tasarlanacaktır.
3.11. Kesicilerde bulunan motor, açma ve kapama bobini, yardımcı beslemelere ait gerilimlerin tamamı aynı

kalacaktır.
3.12. Kesici hücre kompartmanı değiştirilemeyeceği için kullanılan soketler aynı olacaktır.
3.13. Kullanılacak sekonder kumanda kabloları minimum HF-FR özelliğini sağlayacaktır.



3.14. Kesici kumanda projeleri şartname ek-2 de mevcuttur.
3.15. Mevcut sistemde kesici, hücre içerisine yerleştirildiği zaman civatalar yardımı ile sabitlenmekte ve

daha sonra işletme pozisyonuna sürülmektedir. Bu sistem yine aynı kalacaktır.
3.16. Kesici elektriksel anlamda kapalı konumda iken mekanik olarak sürülmesini engelleyecek bir kilitleme

yapılacaktır.
3.17. Ek-2 de verilen kumanda projelerinin tamamı aynı kalacaktır. İlave bir koruma olarak SF6 gazlı olması

durumunda basınç siviçleri tarafından açtırma komutu verilecektir.
3.18. Kesici değişimleri sonrasında her birinin etiketleri değiştirilecektir. Etiketleme üzerinde gerekli

bilgilerin yanı sıra kesicilere yeni verilecek İdarenin belirlediği seri numaraları da bulunacaktır. Kesici
üzerine yapılacak yeni etiketlemeler galvanizli saç üzerine kabartma ile yazılacaktır.

3.19. Kesiciler, Modernizasyonu yapan imalatçı firma yetkilileri ile birlikte devreye alınacaktır. Devreye
alma akabinde garantisi başlatılacaktır.

3.20. Teklif ve tesis edilen ekipmanın tip, rutin ve performans testleri, inceleme, kontrol ve ölçümleri ile ilgili
her türlü alet ve masraf Yüklenici sorumluluğunda olacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.

3.21. Yüklenici, yapacağı işlerde insan ve malzeme emniyetini sağlayacak şekilde gerekli her türlü emniyet
tedbirini alacaktır.

3.22. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde Yüklenici, mühendislik hesapları için ihtiyaç
duyduğu verilerin ve sekonder projelerin listesini STS’ a sunacaktır. STS, 2 (iki) hafta içerisinde bu verileri
ve panolara ait as-built projelerini yükleniciye verilecek olup, bu sürenin uzaması halinde geçen süre,
toplam işin süresine eklenecektir.

3.23. Kesicilere ait tüm fabrika testleri ve saha testleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.24. Kesicilerin tamamının üzerinde sayı sayacı bulunacaktır. İdarenin kontrol personelleri bu sayaç

üzerinden kesicinin kapama sayısını görülebilecektir. Panel üzerine kolay monte edilebilen ürünler tercih
edilecektir.

3.25. Firmalar verdikleri tekliflerde sistemde kullanılacak olan malzemelerin detaylı listesini marka ve
modellerini belirteceklerdir. Ayrıca sayaçlarının tamamının katalogları tekliflerde idareye iletilecektir.

3.26. AEG Kesici panel içerisinde ilerlemesini sağlayan mekanizma sabit olduğu için kurma ve ilerletme
kolu değiştirilmesi durumunda idareye 2 adet verilecektir.

4 YÜKLENİCİ VE İDARENİN SORUMLULUKLARI

İDARENİN Sorumlulukları

● İmalat, demontaj ve montaj, test ve işletme deneme çalışmalarında 220/380V, 50 Hz’ lik elektrik enerjisi
gerekli malzemeleri Yüklenicinin sağlaması koşuluyla STS tarafından bedelsiz olarak Yüklenici
kullanımına verilecektir.

● Yüklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasında mevcut 220 V ve 380 V luk prizleri kullanabilir.
Şayet yüklenici daha fazla enerjiye veya mevcutların dışında elektrik bağlantılarına ihtiyaç duyarsa
STS’ ın izniyle ve STS’ ın göstereceği kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin,
panellerin, trafonun v.b. temini ve montajı yükleniciye ait olacaktır.

● Yüklenici, konaklamayı ve ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacak, yemek ihtiyacı ücreti karşılığında
imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır.

● Yapılacak işle ilgili her türlü teknik bilgi ve projeler Yüklenici yetkililerinin incelemelerine sunulacaktır.
Yüklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin çoğaltılması işi Yüklenici tarafından yapılacaktır.

YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI

● Teknik özellikleri aşağıda belirtilen hücrelerdeki kesicilerin tüm nakliye giderleri yüklenici tarafından
karşılanacaktır.

● Panel kablo bağlantıları yüklenici firma tarafından yapılacak olup kabloların yetmemesi halinde
yapılacak tüm ek çalışmaları yükleniciye ait olacaktır.

● Montajı yapılan kesicilerin devreye alma öncesi ve sonrasında testlerini yaparak çalışır teslim etmek.



● Yapılan işlerle ilgili kesici projelerin hazırlanarak idareye 3 nüsha dosya halinde ve CD ortamında
verilmesi.

● İSTEKLİLER yapacakları işleri ayrıntılı olarak; bir iş programı ile işe başlamadan önce İDAREYE
sunacaktır.

● Montaj ve demontaj sırasında İdare ile koordineli bir şekilde enerji kesilmesi yapılacak olup ÜRETİMİ
aksatmadan çalışmalar yapılacaktır.

● İhale hakediş usulü olarak aylık yapılacaktır. Devreye alınan kesici sayısına göre hakediş yapılacaktır.

5 YETERLİLİK KOŞULLARI

İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek
bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az
% 50’u oranı tutarında iş deneyim belgelerini(müşteri onayı, geçici kabul, fatura vs) teklifleri ile birlikte
sunmaları zorunludur.

Tüm 36 kV hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecek, dahili ve
modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak dijital koruma röleleri,
kesiciler, kontaktörler ve panolar aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler, fabrika imalatının herhangi bir
aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı tarafından denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen
her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi ve dökümanları teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana şartname ve ekli şartnamelerin tüm sayfaları teklif verecek firmalar tarafından
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmış kabul edilecektir.
Benzer İş: Bu İhalede orta gerilim (OG) hücre yapımı/yenilemesi, kontrolü ve izlenmesi veya 36 kV’ a kadar
olan yüksek güçlü YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dağıtım transformatör merkezlerinin
OG kısmında kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı ve metal bölmeli (metal clad),
hava izoleli, çekmeceli tip, modüler hücre yenileme işi yapmış olmak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 İŞİN SÜRESİ:

● İşin süresi sözleşme imzalandığı gün başlar.
● İmalatı, montajı, yapılması ve fabrika ve saha testleri dahil: 45 takvim gündür.
● Ürün imalat süresi 30 gündür. İmalat süresi tek hat onayının akabinde başlayacaktır.

7 TEKLİF:

● Teklif verecek firmalar hücre kesicileri için vakumlu veya SF6 gazlı kesiciler için teklif sunacaktır.
● İstekli veya temsilcilerin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yeri

görmesi Soma Termik Santrali yetkili personelinden izin alınarak yapılacaktır.
● İş Deneyim Belgesi: Teklif verecek firmalar üretici veya üreticinin yetkilendirdiği bir firma, Teknik

şartname kapsamında benzer işlerin en az %50 si kadar iş bitirme belgelerini teklifleri ile sunacaklardır.
● Tekliflerle birlikte bütün teçhizatın teknik dökümanları verilecektir.

8 NAKLİYE VE SİGORTA:

● Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir şekilde
ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili
her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.

● Santral sahası içerisindeki tüm nakliye giderleri de yüklenici firmaya ait olacaktır. Malzemelerde
meydana gelebilecek nakliye sırasındaki hasarlanmalar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

● Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve kaldırma
araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS /
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir.



● STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında oluşabilecek
hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

● Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası yaptıracak ve sigorta poliçesini malzeme
tesliminden önce STS’ a sunacaktır.

9 GEREKLİ ŞARTLAR VE İŞLETME KOŞULLARI

9.1 TANIMLAMALAR, STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLAR

9.1.1 Tanımlamalar, Standartlar

Elektrik şalt tesisi ve ilgili ekipmanlar, aşağıda belirtilen standartların son hallerine uygun şekilde dizayn
edilmiş, üretilmiş ve test edilmiş olacaktır.

■ IEC 62271-1/A1Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 1: Ortak özellikler
■ IEC 60044-6 Ölçü transformatörleri – Bölüm 6:geçici durum performansı için koruma akım

transformatörleri ile ilgili özellikler
■ IEC 61869-3 Ölçü transformatörleri – Bölüm 3: Endüktif gerilim transformatörleri için ilave

özellikler
■ IEC 60051 Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog

göstergeli Bölüm 2: Ampermetreler ve Voltmetreler
■ IEC 60255 Elektrik röleleri
■ IEC 62271-106 Kontaktörler
■ IEC 60529 Mahfazaların Koruma Derecelerinin Sınıflandırılması
■ IEC 60660 Organik Malzemeden Bina İçi Mesnet İzolatörlerinin Deneyleri
■ IEC 62271-102: Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 102:
■ 2002/A1 Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları
■ IEC 62271-102 Topraklama şalterleri
■ IEC 62271-103 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri- 1 kV’ un üzerinde ve en çok 52 kV

olan beyan gerilimleri için anahtarlar
■ IEC 62271-105 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni – Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar

sigorta birleşimleri
■ IEC 62271-200:2011 Anma Gerilimi 1 kV’ dan 52 kV’ a kadar olan Alternatif Akım Metal Mahfazalı

anahtarlama ve Kumanda Tesisleri ile burada atıfta bulunulan diğer IEC standartları
■ IEC 60071-2 Yalıtım koordinasyonu
■ IEC 62271-100 YG Devre kesicileri
■ IEC 60255 Koruma Röleleri
■ TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 106: Alternatif

akım kontaktörleri, kontaktör esaslı kontrol düzenleri ve motor yol vericileri
■ TS 2051 EN 60270 Kablolar-Yüksek gerilim deney teknikleri-Kısmi boşalma ölçmeleri
■ TS EN 60282-1 Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar

Şalt Tesisinin dizaynı personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, servisin güvenilirliğine,
bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniki korunmasına, ekipmanın yer değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin
eklenmesine uygun şekilde olacaktır.

9.1.2 İşletme Şartları

Şalt Tesisi ve kumandası aşağıda belirtilen temel işletme şartlarında sürekli bir çalışmaya uygun
şekilde olacaktır.



Ortam Sıcaklığı Kısa zamanlı max. değer +40°C

24 saatlik periyotta ortalama max. değer +35°C

Minimum değer -5°C

Atmosferik şartlar Normal iklim şartları (IEC 62271-200)

Bağıl Nem 95%

Yükselti 1000ye kadar, IEC 60120 ve 5000 m’ ye kadar düzeltme faktörü ile

9.2 MEVCUT SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekte bulunan dökümanlarda elektriksel ve mekanik özellikler mevcuttur.

9.3 KİLİTLEMELER

Devre kesicinin izolasyonu (yalıtımı) ve bağlantısı; devre kesici bölmesi içinde kapı kapalı olduğu
halde sağlanabilmelidir. Aşağıda belirtilen mekanik kilitlemeler işletme emniyeti açısından sağlanmalıdır:

■ Kesici kapalı iken kesicinin içeri sürülmesini veya geri çekilmesini önleyen kilitleme
■ Kesicinin devrede veya ayrılmış pozisyonları arasında bulunduğunda elektriki veya manuel olarak

kapatılmasını önleyen kilitleme
■ Mevcutta, Ayıtlı istasyonlarında bulunan 6 kV kesicili modüler hücre içerisinde iken sürülmeye

başladığında fazların klapeleri açılmaktadır.

9.4 Devre Kesiciler

■ Mevcut arabalı tip az yağlı tüplü kesiciler yenilenecektir.
■ Kesicilerin bulunduğu modüler hücreler değiştirilemeyeceği için mevcut arabalar kullanılacaktır.
■ Devre kesiciler çekmeceli tip SF6 gazlı veya vakum kesici olacaktır.
■ Kesici kutupları, kontak basıncını sağlayan yaylar ve orta gerilim kontaklarından (üst ve alt) oluşan

devre kesicinin tamamı, devre kesicinin dizaynının IEC standartlarını uygun olduğunu kanıtlayabilmek
için tip test deneylerinden geçirilmiş olmalıdır. SF6 veya Vakum kesici tüpleri, dış darbelere karşı özel
malzeme ile kaplanarak korunmuş olmalıdır.

■ SF6 gazlı kesicileri önerecek firmalar, tüplerdeki gaz basıncını ölçecek ve olası bir problem
oluşması durumunda sisteme açtırma verdirecek kumandalama işi yapacaktır.

■ Devre kesicinin ark söndürme tekniği autopuffer (otomatik söndürmeli) tipinde olacaktır.
■ Aynı değerdeki devre kesiciler; birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.
■ Devre kesiciler; panonun herhangi bir kompartımanı demonte edilmeden, herhangi bir kapısı açılmadan

(kesici bölmesi kapısı hariç) ya da herhangi bir bölmesine girilmeden çıkartılabilir olmalıdır.
■ Çekmeceli devre kesici aşağıdaki pozisyonlarından herhangi birine yatay olarak ileri sürülüp geri

çekilerek getirilebilmelidir ve kesici aşağıdaki pozisyonlara sabitlenebilmelidir;
■ Servis pozisyonu; ana ve yardımcı devreler enerjilidir.
■ Test pozisyonu; ana devreler enerjisiz, yardımcı devreler ise enerjili durumdadır. Test konumunda iken

devre kesici izole pozisyonunda, hücre ön kapısı kapalı, devre kesici kompartımanındaki klapeler kapalı
olmalıdır.

■ Kesici dışarıda pozisyonu; Ana ve yardımcı devreler ayrılmıştır. Kesici hücreden dışarıya çıkarılmıştır.



■ Devre kesicinin test pozisyonunda kilitlemesi; topraklama ayırıcısı kolu üzerindeki anahtar kilidi
aracılığı ile sağlanabilecektir.

■ Devre kesici pozisyonunu görebilmek için bir pozisyon indikatörü veya gözlem penceresi sağlanmış
olmalıdır.

■ Devre kesici kontrol devresi bağlantısı fiş ve mevcuttaki soketlerle aynı tipte olacaktır.
■ Devre kesici; servis pozisyonunda iken kontrol devresi bağlantısını sökmek mümkün olmayacaktır.
■ Devre kesici arabası; hem bağlı hem de izole edilmiş pozisyonlarında topraklamayı temin etmelidir.
■ Bir elektromekanik cihaz; devre kesicinin kapama işlemine izin vermeden önce, devre kesici

donanımının sabit ve hareketli kısımları arasında yardımcı devrelerin emniyetli şekilde bağlantılı
olmasını temin etmek üzere sağlanmalıdır. Cihazın gerilim değeri; kapama devresi için kullanılan
gerilim ile aynı olmalıdır.

■ Elektrikli açtırma cihazı; devre kesici mekanizması üzerinde doğrudan etkisi olan bir tip olacak ve de
DC’ de nominal gerilimin %70’sinde ve AC kontrol geriliminde ise nominal gerilimin %85’ inde
çalışabilecektir.

■ Şalt sistemi, uzak bir noktadan şalt sisteminin tam işletimi için gerekli olanakları sağlamış olmalıdır.
■ Devre kesiciler; şalt sistemi operatöründen bağımsız açma ve kapama işlemleri ile sargılı motorlu yayla

depolanan enerji işletim mekanizması, elektrikle açma ve açtırma bobinleri, el ile kumanda edilen
açma/kapama düğmeleri ve el ile kumanda edilen yay kurma araçları ile teçhiz edilmiş olmalıdır.

■ Yardımcı güç kaynağının devre dışı kalması durumunda, devre kesici işletim yayını el ile kurma
olanaklı olmalıdır.

■ Yay kurulu durumunun mekanik göstergesi sağlanmalıdır.
■ Devre kesiciler; devre kesici açma-kapama durumunu ve bir mekanik açma-kapama sayacını

görüntüleyen ve mekanik olarak çalışan indikatör ile temin edilmelidir.
■ Devre kesici açma-kapama işlemleri; devre kesici kompartman kapısı kapalı olduğu zaman

yapılabilmelidir.
■ Mekanik araçlar vasıtası ile lokal olarak devre kesiciyi açtırma olanaklı olmalıdır.
■ Devre kesiciler; her biri harici kablolama terminallere bağlı olan en az bir yedek normalde açık ve bir

yedek normalde kapalı kontak ile teçhiz edilebilmelidir. Yüklenici mevcut projeleri inceleyecek ve
yedeği buna göre bırakacaktır.

■ Her bir devre kesicisi aşağıdaki belirtilen durumları önlemeye karşı kilitlenmelidir.
⮚ Kesicinin açık olmadıkça servis pozisyonuna sokulamaması
⮚ Kesici açık olmadıkça servis pozisyonundan çıkarılamaması
⮚ Kesicinin tamamen servis veya test pozisyonunda olması dışında kapatılamaması
⮚ Çekilmiş/Test pozisyonlarında kesiciye uzaktan müdahale edilememesi

■ Devre kesicileri mekaniki sürgülenmiş, elektriki ve mekaniki olarak trip verilebilecek özellikte
olacaktır. Operasyon mekanizması "trip-free" olacaktır ve bir ‘‘anti-pumping’’ cihazı içerecektir.

9.4.1 DEVREYE ALMA:

Devreye alma Yüklenicinin imalat sağladığı malzeme ana üreticisinin yetkilendirdiği teknik
personelince yapılacaktır. Yüklenici montaj bitiminde, yapacağı sistemin tüm sekonder şemalarını verecektir.

Yüklenici tarafından operasyonel işletme ve bakım talimatlarının anlatıldığı eğitim verilecektir.

10 PROJELENDİRME

Mevcut sistemin demonte edilmesine müteakip, yeni sistemin montajının ve devreye alınması işlerinin
yapılması sırasında sorunların ortaya çıkmaması için eski sisteme ait tüm projelerin revize edilerek yeni sisteme



göre adapte edilmesi gerekmektedir. Eski hücrelerde kullanılan akım, gerilim trafoları özellikleri, sınıfları,
güçleri vs. tüm değerleri yeniden hesaplanacaktır.

Her kesicinin projesi klemens bağlantıları vb. kesici üzerinde kuşe kağıda basılıp konumlandırılacaktır.
Yüklenici, sözleşme imzalamasına müteakip 120 (takvim günü) gün içerisinde, tarafından hazırlanacak

olan primer ve sekonder projeleri idareye sunacaktır. Sunulacak olan dokümanların hepsi 2(iki) nüsha tüm
sayfaları imzalı/paraflı hard copy ve 1(bir) nüsha soft copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.

11 DÖKÜMANLAR

Yüklenici tesisata ait her türlü
● Klemens bağlantı planlarını,
● Donanım şemalarını,
● Kullanılan tüm donanıma, cihaz ve teçhizata ait katalog, tanıtım bilgilerini,
● İşletme ve bakım talimatlarını (Türkçe / İngilizce)
● As-Built projeleri 5 (beş) nüsha tüm sayfaları imzalı/paraflı hard copy olarak ve 5(beş) nüsha soft

copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.
● Yüklenici yeni Yüksek Hızlı Bara Aktarma Sistemi (High Speed Busbar Transfer) yenileme işine

ait her türlü as-built proje, donanım şemalarını, tüm test sonuçlarını, kullanılan tüm donanıma
(cihaz ve teçhizata) ait katalog ve tanıtım bilgilerini, işletme ve bakım talimatlarını
(Türkçe/İngilizce) 3 nüsha (takım) halinde basılı ve dijital olarak İşletme’ ye teslim edecektir.

12 TESTLER

12.1 GENEL FELSEFE

a) Devreye almaya hazır olma üzerine test için genel felsefe aşağıda belirtilmiştir:
1- Bağımsız testler,
2- Fonksiyonel testler, Çeşitli fonksiyonel testler yapılacaktır. Önceden yürütülen fonksiyonel

testlerin kayıtları ayrıca belgelendirilecektir.
3- Erken üretim testi (EGT), 5 günlük çalışma,
4- Güvenilirlik çalıştırması, baz yükte 30 günlük çalıştırma,
5- Kısmi yükte çalışma, idarenin belirlediği düşük yükte veya farklı yüklerde maksimum 7 günlük

çalışma,
b) Yüklenici, yukarıdaki testler boyunca kendi tedarik kapsamı içinde donanımın faaliyetinden sorumlu
olacaktır. İdare, tesisin harekete geçirilmesinde ve fonksiyonel testlerin, erken üretim testinin ve
güvenilirlik testinin başlatılmasına katılarak gözlemde bulunması için gerekli işletim personelini
sağlayacaktır. Tüm işletim personeli, yüklenicinin gözlemi ve denetimi altında olacaktır.

Her test için amaçlar, ön gereksinimler ve başarı kriterleri aşağıdaki paragraflarda tanımlanmaktadır.

12.2 TİP TESTLERİ

Teklif aşamasında teklif edilmiş ürünlere dair tip testleri teklif beraberinde sunulacaktır. Panoların IEC
62271-200, IEC 60056, 60129, 60265, 60298, 60420, 60529 ve 60694’ e ve IEC 60932 raporuna uygun olarak
tip testleri yapılmış olacaktır. Sunulan hücreye aşağıda belirtilen testler yapılmış olacaktır.

● Kısa süreli ve tepe aşırı akım dayanım testi
● Sıcaklık yükselme deneyi
● Dielektrik testleri
● Kesici, topraklama ayırıcısı gibi ekipmanların testi



● Sismik Test

12.3 RUTİN TESTLER

Rutin testler IEC 622271-200 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
Aşağıda sıralanan testler kati kabul testleri olarak hücrenin sevkiyatı öncesi uygulanacaktır.

■ Güç frekansında dayanma gerilimi
■ Yardımcı devrelerde dayanma gerilimi
■ Fonksiyonel kilitlerin, dahili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarının ve yardımcı cihazların doğru

olarak çalıştığı
■ Korumaların işlerliği, kontrol enstrümanlarının ve kesici çalışma mekanizmasının elektriki

bağlantısının doğruluğu
■ Ana devre direncinin ölçülmesi
■ Kablajın tetkik edilmesi
■ Görsel tetkik

İncelenen ve deneyden geçirilen malzemelerin şartnameye uygun olmadığı anlaşılırsa, İşletme bunları
reddedebilir. Yüklenici, giderleri kendisince karşılanmak üzere, reddedilen malzemeleri yenisiyle değiştirecek
ya da şartnamelere uygunluğu sağlayacak değişiklikleri yapacaktır. İşletme bu aşamada testlerin
tekrarlanmasını isteyebilir. Yüklenici bu testleri ücretsiz olarak yapmak zorundadır.

13 DİĞER HUSUSLAR

■ Yüklenici teklifi ile şartname arasında farklılık bulunduğu durumlarda ilgili uluslararası standartlara
uyacak şekilde şartname esas alınır.

■ Garanti süresi boyunca yapılacak olan tüm kontrol ve bakımlar yüklenicinin sorumluluğundadır.

14 İŞİN YAPILMA YERİ, İŞ YERİ GÖRME, İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE

CEZA

İşin Yapılma Yeri

İşin yapılma yeri söz konusu panellerin bulunduğu Anadolu Birlik Holding Soma Termik Santrali
Elektrik Üretim A.Ş. Ayıtlı Pompa İstasyonu olan Dış tesislere ait 6 kV panel odalarıdır.

İş Yeri Görme:

İhaleye teklif verecek firmalar yer görme belgesi alacak olup, yer görme belgesini teklifleri ile idareye
sunacaktır. Yer görme belgesi sunmayan veya almayan firmalar iş kapsamı ile alakalı herşeyi inceledi kabul
edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre
hazırladığı kabul edilir.

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek
için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin
görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile
işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini



etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış
sayılır.

İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya
girilmesi için gerekli izinler STS tarafından verilecektir.

İşin Yapılma Süresi

■ Toplam iş süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. STS sebebiyle
kaynaklanan gecikmeler için işin süresine gecikilen gün kadar ilave edilecektir.

■ Malzeme teslimi sonrası işin süresi başlayacaktır.
■ Teklif verecek firmalar detaylı iş programını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

İş Yeri ve Malzeme Teslimi

■ Malzeme teslimi, yükleniciye as-built projelerinin STS tarafından teslim edildiği tarihten itibaren 45
takvim günüdür. Bu süreye tasarım(mühendislik hesapları, projelendirme, vs.) süresi dâhildir.

■ İhale konusu malzemeler İşletmeye geldikten sonra yer teslimi yapılacaktır. STS kaynaklı yer teslimi
yapılamaz ise yükleniciye yer teslimi yapılamayan süre kadar süre uzatımı verilecektir. Bu durum
Yüklenici ile STS arasında bir tutanakla tespit edilecektir.

■ Sözleşme imzalanması ile birlikte yer teslimi yapılmış sayılacaktır.
■ Malzeme teslimi Ayıtlı Pompa istasyonlarında bulunan panel odalarına yapılacaktır.

Cezalar

■ Malzeme tesliminde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’i (yüzde bir) oranında
gecikme cezası uygulanacaktır.

■ Gecikme cezalarının her biri sözleşme bedelinin %20 ile sınırlı olacaktır.
■ İşe başlama, her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek olup, yükleniciye bir ay

öncesinden yazı ile bildirilecektir.

15 ÖDEME

İDAREnin ödeme planına göre hakediş usulünce yapılacaktır. Firma yaptığı işlerin icmailini belirtilen
format üzerinde yazarak İDARE ile paylaşacaktır.

İDARE hakediş onayı sonrasında YÜKLENİCİ fatura kesebilecektir.

16 GARANTİ

Hücreler yeni konacak kesiciler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.
Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli modeller

olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici ayrıca, sağladığı
malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali
neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme şartlarında kullanımı sırasında bir kusur
meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730
takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. STS, bu garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’
ye bildirecektir.

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi
veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim alan Yüklenici, mümkün



olan en kısa zamanda bozuk malzeme veya parçaları, STS‘a hiçbir gider yüklemeksizin tamir edecek veya
değiştirecektir. Bu yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde taraflar arasında
kararlaştırılacak olan sürede Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için
yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil
etmek hakkına sahiptir. Gecikilen her gün için STS tarafından tutulan kesin teminat tutarının % 0,5’i oranında
gecikme cezası uygulanacaktır.

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu personelin
(en az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını) STS’ a yazılı olarak
bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici bu değişikliği en kısa zamanda
STS’ a yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber verildiği halde Yüklenici öngörülen süre
içinde arızaya müdahale etmezse, STS tarafından yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir.

17 PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ

Taahhüt işlerinde firmaların çalıştırdığı işçiler hakkında İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve
mevzuatının gerektirdiği mükellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktır.  Tüm katılımcılar,
http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler_ISG_Sartnamesi.pdf   internet sitemizde yayımlanan alt
işverenler ISG şartnamesini kabul etmek zorundadır.

Yüklenici firma devreye alma işi için her çalışma günü ile alakalı tutulan puantajlarını günlük olarak
imzalı ve kaşeli olarak idareye vereceklerdir.

Yüklenici sahada iş ve kontrol çalışmalarında iş güvenliği servisinin belirlediği evrakları idareye teslim
edecektir.

Alt İşveren İçin Gerekli Evraklar

❖ İş Güvenliği Servisi tarafından bildirilen ve Ekte bulunan Alt İşveren Evrak Listesindeki tüm evraklar
eksiksiz İSG Servisine iletilecektir.

Soma Termik santralde çalışacak olan her bir personel için evraklar soma termik santrali İSG Birimine Teslim
edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili firmanın personelleri sahada çalışma yapmasına müsaade
edilmeyecektir.

18 FİYAT TEKLİFİ

■ Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dâhil çalışır halde teslim edecek şekilde tek fiyat
verecektir. (TL veya döviz cinsinden )

■ Şartname ve eklerinin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklifler kabul edilmeyecektir.
■ Yüklenici Yedek parça birim fiyat teklif listesini TL veya Döviz cinsinden verebilirler.
■ Teklif: bakım ve arıza işçilik dâhil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kısmi teklif kabul

edilmeyecektir.

19 YEDEKMALZEME

SIRA NO MALZEME MİKTAR

1 Kesici Kurma Motoru 1 Adet

2 Kesici Açma Bobini 2 Adet

3 Kesici Kapama Bobini 2 Adet

http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve%20renler_ISG_Sartnamesi.pdf


4 Kesici mekanik Kurma Kolu(Değiştirilmesi Durumunda) 2 Adet

5

Ek 1: Ayıtlı 6 kV Kesici Kataloğu

**Bu şartname 11 (on bir) sayfa olarak yazılmıştır.


