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Madde 36- SözleĢmenin Ġmzalanması   

 
 

Madde 1 - SözleĢmenin tarafları  

1.1. Bu SözleĢme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra ĠĢsahibi olarak 
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Müteahhit olarak 
anılacaktır) arasında aĢağıda yazılı Ģartlar dahilinde akdedilmiĢtir. 

Madde 2 - Taraflara iliĢkin bilgiler 

2.1. ĠĢsahibinin 

 a) Adı:  ..................................................................................................................................  

 b) Adresi:  .............................................................................................................................  

 c) Telefon numarası:  ..............................................................................................................  

 ç) Faks numarası:  ..................................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa):  ..........................................................................................  

2.2. Müteahhidin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: . ................................................................................................  

 b) T.C. Kimlik No:  ..................................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No: .................................................................................................................  

 ç) Müteahhitnin tebligata esas adresi:  .....................................................................................  

 d) Telefon numarası:  .............................................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası:  .............................................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .....................................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiĢlerdir. Bu 
adrestedi vaki değiĢmeler en geç 3 (üç) takvim günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirlecektir. DeğiĢiklik 
karĢı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmıĢ sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi 
diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - ĠĢin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. ĠĢin adı : ĠKĠTELĠ MEVKĠĠ SOĞUK DEPO YAPIMI ( SOĞUK ODA PANEL ĠġLERĠ ) 

3.2. ĠĢin yapılma yeri: ĠKĠTELLĠ / ĠSTANBUL 

3.3. ĠĢin niteliği, türü ve miktarı :  

  

Madde 4-SözleĢmenin dili  

4.1. SözleĢmenin dili Türkçe‟dir.  

Madde 5 - SözleĢmenin konusu ve bedeli 

5.1. “ĠKĠTELĠ MEVKĠĠ SOĞUK DEPO YAPIMI ( SOĞUK ODA PANEL ĠġLERĠ )”, SözleĢmenin konusunu 
oluĢturur. 
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5.2. Müteahhit, aĢağıda belirtilen sözleĢme bedeliyle, taahhüt konusu iĢlerin; SözleĢmenin 2. maddesi ile 
SözleĢmeye ekli projelere uygun olarak yapılmasını ve SözleĢmenin ayrılmaz bir kısmını teĢkil eden iĢ 
programına göre yürütülmesini ve sözleĢme süresi içinde ikmalini, kabul ve taahhüt eder.  

5.3. Bu SözleĢme, birim fiyat sözleĢme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve 
bunlara iliĢkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, ĠĢsahibice hazırlanmıĢ birim fiyat teklif 
cetvelinde yer alan her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için Müteahhit tarafından teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……..................... (rakam ve yazıyla) 
............................. bedel üzerinden akdedilmiĢtir. 

5.4. Yapılan iĢlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Müteahhitnin teklif ettiği ve 
sözleĢme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas 
alınır. 

Madde 6 - SözleĢme bedeline dahil olan giderler 

6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine iliĢkin her türlü vergi, resim, harç, giderler ile ulaĢım, sözleĢme 
kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleĢme bedeline dahildir. Ġlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak 
Katma Değer Vergisi sözleĢme bedeline dahil olmayıp, ĠĢsahibi tarafından Müteahhitye ödenir.  

Madde 7 – SözleĢmenin ekleri  

7.1. SözleĢme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, ĠĢsahibini ve Müteahhityi bağlar. 
Ancak, SözleĢme hükümleri ile ihale dokümanını oluĢturan belgelerdeki hükümler arasında çeliĢki veya farklılık 
olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

7.2.Ġhale dokümanını oluĢturan belgeler  

7.2.1.  Ġhale dokümanını oluĢturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aĢağıdaki gibidir. 

 Teklif Alma ġartnamesi, 
 Teklif Formu 
 Ġmalat ve Montaj Tarifleri 
 Özel ġartname 

 ĠĢ programı 

 Kalite Kontrol Prosedürü 

 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ġartnamesi 

 Mimari ve tüm Projeler  

hükümlerine uygun iĢ görmeyi taahhüt etmiĢtir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına 
sahiptir. SözleĢme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuĢmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas 
alınacaktır. 
Bu SözleĢme konusu iĢlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karĢılıklı mutabakatı ile SözleĢmeye ek olarak, 
bu sözleĢmede belirtilmemiĢ hususlar ile iĢin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için 
protokoller, düzenlenebilir. Bu protokollerde SözleĢmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir. 

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

7.3. Yer Teslimi 

ĠĢ Sahibi, iĢyeri teslim zaptını hazırlamadan once müteahhide iĢ yeri ile ilgili almıĢ olduğu SSK iĢyeri 
numarasını verecektir. Bu numara ve sözleĢme ile müteahhit bu iĢ yeri numarasına alt numara alacak ve SSK 
pirimlerini bu alt numaraya yatıracaktır.   

ĠĢ Sahibi SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü içinde, bir tutanakla iĢ sahasını Müteahhide 
teslim edecektir. ĠĢyerleri lüzum görürse peyderpey de Müteahhide teslim edilebilir. ĠĢyerlerinin herhangi bir 
sebeple yukarıda belirtilen süre ve Ģekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kısım için süre talep 
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edilebilir. Bu gecikme, iĢin tamamına tesir ederse, Müteahhit tamamı üzerinden süre uzatımı talep edebilir. 
Müteahhit bu sebeple, süre uzatımı haricinde baĢka bir hak iddia edemez ve baĢka hiçbir talepte bulunamaz. 

 
Yukarıda belirtilen süre içerisinde Müteahhit iĢyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma iĢlemine 
gelmezse, SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü sonunda, iĢyeri teslim edilmiĢ kabul olunur. 
 

 

Madde 8 - ĠĢe baĢlama ve bitirme tarihi  

8.1. Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç 3 gün içinde fiilen iĢe baĢlayarak, sözleĢme konusu iĢleri 
iĢ programına uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhüdündeki tüm iĢleri yer teslim tarihinden itibaren 
30 gün (otuz gün) içerisinde onaylı iĢ programına uygun olarak tamamlayıp Geçici Kabule hazır hale 
getirmeye mecburdur. 

8.2. ĠĢ sahibi müteahhit firmayı istediği imalatlarda çalıĢtırmaya yetkilidir. Müteahhit kendisiyle aynı anda iĢ 
yerinde çalıĢan diğer müteahhitlerle koordineli çalıĢacaktır. ĠĢ sahibi müteahhit firmayı diğer müteahhitlerin, iĢ 
sırasına göre yapacağı imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baĢka imalatlar yaptırabilir.  

8.3. ĠĢ yerindeki fiziki koĢullar, her ne sebeple olursa olsun çalıĢılmayacak günler ve ihale bedelinin % 10‟ ını 
geçmeyecek ilave iĢler dahi sürenin hesabında dikkate alınmıĢ olduğundan iĢ bitim tarihinin değiĢtirilmesi söz 
konusu değildir. 

8.4. Müteahhit sözleĢmenin imzalanmasından 5 gün içerisinde ve bu SözleĢmenin ayrılmaz bir eki olan, her 
bina ve ünite için bitim tarihlerini gösteren aylık harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarını gösteren detaylı iĢ 
programını ĠĢ Sahibine teslim edecektir. ĠĢ sahibince onaylanacak iĢ Programına aynen uymaya mecburdur. 

8.5. ĠĢ Sahibi‟ nce, yukarıda belirtilen süre içerisinde iĢe baĢlanılmadığı takdirde ve verilen süre uzatımı 
hariç, Madde 1‟de tanımlanan iĢleri yukarıda belirtilen sürelerde ve imalatların devam eden ara süreçleride 
dahil bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için Müteahhidin hakediĢinden ihale bedelinin (KDV 
Hariç) % 0.1‟i (binde bir) tutarında gecikme cezası kesilecektir. 

ĠĢin birden fazla yapı veya üniteden oluĢması halinde, Kontrol ayda bir kere olmak üzere, 
yapılan iĢi tamamı ve üniteler bazında kıyaslayarak iĢ programı üzerine iĢler. Aylık hakediĢlerde, 
iĢ programına göre, üniteler bazında tutturulamayan termin veya yapılamayan imalat olduğu 
takdirde her takvim günü için o inĢaat ünitesi tutarının % 0.1‟i  (binde bir) kadar günlük 
gecikme cezası kesilir. ġu kadarki gecikmenin 30 günü geçmesi halinde her 30 gün için bir 
evvelkinin iki misli ceza uygulanır. 

8.6. ĠĢin sonunda, iĢin süresi içerisinde bitirilmemesi halinde, iĢin tamamına iliĢkin gecikme cezası alınır kısmi 
gecikme cezası uygulanmaz. 

Gecikmenin telafisi halinde iĢin tümü üzerinde bir aksaklık getirilmemiĢ olmasının tespiti ile bu ceza ilk 
hakediĢte müteahhide iade edilir.  

8.7. ĠĢin tümüne ait iĢe geç baĢlama veya gecikme cezaları ve kısmi gecikme cezaları 
Müteahhide hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hakediĢlerden kesilir. 
Bu cezalar, hakediĢlerden karĢılanamadığı takdirde Müteahhidin teminatından, bu da yetmediği 
takdirde Müteahhitten ayrıca tahsil edilir. 

9.8. ĠĢin tamamının bitirilmesindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde ĠĢ Sahibi gecikme cezalarını keserek iĢi 
devam ettirmeye veya tek taraflı olarak 34. madde hükümlerine göre SözleĢmeyi feshetmeğe kesin yetkilidir. 
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna baĢvurmaya gerek olmayacaktır. 
 

Madde 9-Teminata iliĢkin hükümler  

9.1. Kesin teminat 

9.1.1. Bu iĢe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10‟u  olan ……………..…….,- TL. (………..…………….. Türk 
Lirası)' dır. Müteahhit, Kesin Teminatın tamamını aksi belirtilmedikçe SözleĢmenin imzasından önce 
verecektir. 
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9.1.2. Kesin teminat iĢin sözleĢme ve eklerinde uygun Ģekilde yerine getirilmemesi durumunda ve 
Müteahhit‟in iĢin bitiminde kesin hesap sonucu doğabilecek her türlü borçlarını karĢılamak için ĠĢ Sahibi‟ nce 
nakitse doğrudan doğruya, değilse nakde çevrilerek iĢlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

9.1.3. Kesin Teminat, Türkiye‟de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye 
alınamayan, süresiz ve limit içi teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu Ģeklinde olabilir. 

9.1.4. Kesin teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunların değerleri PANEK 
ZĠRAAT ALETLERĠ DAY. TÜK. MAL. OTOM. YAKIT PET. ÜR. TAR. TĠC. A.ġ.‟ye teslim tarihlerindeki 
Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden hesaplanır. 

 

9.2. Ek kesin teminat 

9.2.1. Yapılan iĢlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple aĢtığı takdirde, kesin 
teminat miktarı da bu fazlalığın % 10‟ u oranında artırılır. Bu artıĢ hak ediĢlerden kesilir veya ek bir kesin 
teminat mektubu ile karĢılanır. 

9.3. Avans teminatı 

9.3.1. Bu iĢ için avans verilmeyecektir. 

9.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

9.4.1. Taahhüdün, sözleĢme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa 
iĢe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından  ve Müteahhitnin bu iĢten 
dolayı ĠĢsahibiye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmıĢ olan kesin teminat ve varsa 
ek kesin teminatların yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, Sosyal Güvenlik 
Kurumundan iliĢiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Müteahhite iade edilir.  

9.4.2. Müteahhitnin iliĢiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile 
sorularak, Müteahhitnin ihale konusu iĢle ilgili borcunun bulunmadığının anlaĢılması durumunda, geçici kabul 
tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının 
onaylanmasından sonra ise kalanı, Müteahhitye iade edilir 

9.4.3. Müteahhitnin bu iĢ nedeniyle ĠĢsahibiye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret 
sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, 
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karĢılık 
mahsup edilir, varsa kalanı Müteahhitye iade edilir.  

9.4.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup iĢlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve 
kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde ĠĢsahibinin yazılı uyarısına rağmen talep 
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade 
edilir. Teminat mektubu dıĢındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

9.5. Her ne suretle olursa olsun, ĠĢsahibice alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Madde 10 - Ödeme yeri ve Ģartları 

10.1. HakediĢler ve Ödeme  

10.1.1. Geçici HakediĢ raporları, sözleĢme, Ģartname ve eklerine uygun olarak aylık bazda, MÜTEAHHĠT 
tarafından düzenlenecektir. Hak ediĢlere konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet  olmak 
üzere fotoğrafı çekilerek eklenecektir. Müteahhit bununla ilgili boĢ Excel sayfasını ve formatı iĢ sahibinden 
alacaktır.  

10.1.2. TamamlanmıĢ olan iĢlerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafından yapılan pursantaj 
tespitlerinden, sözleĢme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmıĢ hak sayılmamak 
üzere geçici hakediĢ raporları ile ödenir. Müteahhit, kesin hesapları da, iĢe paralel olarak yürütmek 
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zorundadır. Bu halde, geçici hakediĢ raporlarının düzenlenmesinde, bitmiĢ iĢ kısımları için, kesin sözleĢme ve 
eklerinde belirtilen pursantaj oranları dikkate alınır.  

10.1.2. Pursantaj ve/veya ataĢman, metraj esasına göre hazırlanan hakediĢ raporundan sözleĢmedeki 
kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediĢ bedelini oluĢturur. 

10.1.3. Müteahhidin geçici hakediĢlere itirazı olduğu takdirde, karĢı görüĢlerinin neler olduğunu ve dayandığı 
gerçekleri, ĠĢ Sahibi‟ ne vereceği ve bir örneğini de hakediĢ raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve 
hakediĢ raporuna " ĠĢ Sahibi‟ ne verilen …/…. /...... .tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak 
imzalaması gereklidir. Eğer Müteahhidin, hakediĢ raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk iĢlemi 
yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediĢ raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa 
hakediĢin kendisine ödendiği tarihten baĢlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile ĠĢ Sahibi‟ ne 
bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu Ģekilde bildirmediği takdirde hakediĢi olduğu gibi kabul etmiĢ 
sayılır. 

10.1.4. Her hakediĢ tutarından, bir evvelki hakediĢ tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, ĠĢ Sahibi‟ nce ilgili 
mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleĢmede yazılı 
kesintiler, varsa Müteahhidin ĠĢ Sahibi‟ ne olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler 
kesilir.   

10.1.5. Ġhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

10.1.6. Bu iĢte hiç bir Ģekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı uygulanmayacaktır. 

10.1.7. HakediĢ raporları iĢ bağlandıktan sonraki her 30 gün (1 aydan) sonraki ilk haftasında ĠnĢaat 
Müdürlüğüne incelemek üzere teslim edilecektir. HakediĢler kontrol teĢkilatı tarafından 5 gün içerisinde kontrol 
edilerek uygun görülürse imzalanacaktır. Kontrol ve ĠĢ Sahibi tarafından onaylanmasını müteakip düzenlenecek 
fatura karĢılığında PANEK ZĠRAAT ALETLERĠ DAY. TÜK. MAL. OTOM. YAKIT PET. ÜR. TAR. TĠC. A.ġ. 
tarafından ödenir. 

10.1.8. MÜTEAHHĠT aylık hak ediĢlerle ilgili ödemelerde Ġġ SAHĠBĠ‟ nin ödeme planına uymak 
mecburiyetindedir. 

10.1.9. ĠnĢaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42) Ġġ SAHĠBĠ‟nin sorumluluğundadır. 

10.1.10. Ġġ SAHĠBĠ„nin kesin hesap aĢamalarında her türlü hakları, geçici hak ediĢlere bağımlı olmaksızın 
saklıdır. 

10.1.11. HakediĢ ve fatura düzenlenmesinde, Ġġ SAHĠBĠ‟ nin prosedürüne uyulacaktır. 

10.1.12. Müteahhit her türlü hakediĢ ve alacaklarını, ĠĢ Sahibi‟ nin izni olmaksızın baĢkalarına temlik edemez, 
Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve ĠĢ Sahibi‟ nce istenilen kayıt ve Ģartları taĢıması gerekir. 

 

Madde 11 - ĠĢ programı 

11.1. ĠĢ programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hususlarda ĠĢ Programı Genel ġartnamesi 
hükümleri uygulanır.  

 

Madde 12 – Avans Verilmesi ġartları ve Miktarı 

12.1. Bu iĢ için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 13 – Vergi ve Fiyatların DeğiĢmesi 

13.1. Müteahhit, bu iĢin ihale tarihinden itibaren gerek iĢ süresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen süre 
uzatımı içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması, 
malzeme, iĢçilik, nakliye fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata 
hiçbir Ģekilde eskalasyon uygulanmayacağı gibi proje ve Ģartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin içerisine 
giren her türlü malzeme fiyatlarına zam olması halinde dahi fiyat farkı verilmeyecektir.  

13.2. Müteahhidin Teklif vermeden önce verdiği teklif, fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu 
konusunda tatmin olduğu kabul edilir. 
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13.3.  Fiyat farkı verilmeyecektir.  

 

Madde 14 - Alt Müteahhitlere iliĢkin bilgiler ve sorumlulukları  

14.1. ĠĢin TaĢeronlara Verilmesi  

ĠĢ programının gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak Müteahhit; ĠĢ Sahibi‟ ne karĢı tek sorumlu olmak ve kalmak 
kaydıyla iĢin uygun gördüğü kısımlarını taĢeron marifetiyle yaptırabilir. Müteahhit iĢbirliği yapacağı taĢeron 
firmaları seçerken bu firmaların yeterli ve tecrübeli olmalarına önem verecektir. Müteahhit taĢeron firmalarla 
çalıĢma yapmadan yeterli süre önce ĠĢ Sahibi‟ nin onayını alacaktır. ĠĢ Sahibi taĢeron firmayı yetersiz görmesi 
halinde iĢe baĢlatamaz. Müteahhit iĢ sahibinin bu kararına derhal uyarak en kısa zamanda gerekli bütün 
tedbirleri alacaktır. ĠĢ Sahibi taĢeron firmaya karĢı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiĢ 
olmayacak Müteahhit ile taĢeron arasında imzalanmıĢ olan sözleĢmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir 
surette ĠĢ Sahibi‟ ni ilgilendirmeyecektir. 

 

14.2. Ġstihdam  

Müteahhit, çalıĢtıracağı personel ve iĢçisinin, ulaĢımı, barınması, beslenmesi ve ücretlerinin ödenmesi için 
kendi düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Uygun olması halinde bölgede bulunan iĢ gücünden 
faydalanmaya öncelik verilecektir. 

Müteahhit bu iĢte çalıĢtırdığı iĢçi ve memurların hak ediĢlerini muntazam ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü 
vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden iĢ kazaları, meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık 
vb. sigorta primleri vs.yi zamanında ilgili mercilere bildirecek ve ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün 
sorumluluk Müteahhit‟ e aittir. 

Müteahhit iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Bölge ÇalıĢma Müdürlüğüne baĢvurarak iĢ 
yerini tescil ettirmek ve bunu ĠĢ Sahibi'ne bildirmekle mükelleftir. 

Müteahhit, aynı zamanda inĢaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiĢ olacaktır. 

 

14.3. ĠĢçi ve Personelin Kazaya Uğraması 

Müteahhit “Yapı ĠĢlerinde ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü” ve SözleĢme eki Teknik Emniyet ġartnamesi 
hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Müteahhit iĢyerinde iĢçilerin hayatının tehlikeye düĢmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi 
alacaktır. ĠĢ baĢında veya iĢ yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs. 
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen müteahhite aittir.  veya Kontrolün bu 
konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Müteahhit 
sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Müteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili 
makamlara bildirmek mecburiyetindedir 
 

14.4. ĠĢçilerin ve Teknik Personelin DeğiĢtirilmesi  

Müteahhit, ĠĢ Sahibi ve Kontrol tarafından değiĢtirilmesi istenen teknik personeli ve iĢçileri, yapılacak tebligata 
itiraz etmeden derhal değiĢtirecektir. 

Madde 15 – Ġdari Mercilere Yapılacak Müracaat 

Müteahhit, iĢe baĢlarken ve SözleĢmenin ifası boyunca idari mercilere gereken müracaatlarını vaktinde 
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır. Müteahhit, bu iĢlerin kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından 
sorumlu olacaktır. Bu mercilere yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi için ĠĢ Sahibi‟ ne verecektir. 
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Madde 16 - ĠĢin ve iĢ yerinin korunması ve sigortalanması 

16.1. Kanuni Sigorta 

MÜTEAHHĠT FĠRMA, bu sözleĢme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun 
mecbur tuttuğu alt numrasını alacak sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün 
sorumluluk Müteahhit‟ e aittir. 

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortası 

SözleĢme bedelinin değeri üzerinden, iĢ baĢlangıcından , kesin kabulüne kadar  bu iĢ ile ilgili All Risk Sigortası 
yaptırılacaktır. Bu sigorta MÜTEAHHĠT FĠRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası 
ĠĢ Sahibi `ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde ibraz edilecektir. 

16.3. ĠĢveren Mali Mesuliyet Sigortası  

MÜTEAHHĠT FĠRMA ,bu sözleĢme kapsamında  çalıĢtırdığı personelini  ve taĢeron iĢçilerini ; iĢin ifası 
esnasında uğrayacakları kazaları kapsayacak Ģekilde , SözleĢme bedeline göre Mali Mesuliyet  Sigortası 
yaptıracaktır. Bu Poliçe; iĢçilerin rücu‟unu, S.S.K. rücu‟unu ve maddi manevi tazminatları kapsayacaktır. 

MÜTEAHHĠT FĠRMA , tali müteahhitler ve taĢeronlar bu poliçeye müĢterek sigortalı olacaktır. MÜTEAHHĠT 
FĠRMA, tali müteahhitler veya taĢeronlar çalıĢtırdıkları kiĢileri S.S.K.‟na kaydettirmez iseler, bu sigorta 
kendileri bakımında geçerli olmayacaktır.  

Poliçenin süresi iĢ bitim süresi ile eĢit olacaktır. 

Sigorta meblağları Ģahıs baĢına bedeni $ 50.000 ABD doları, kaza baĢına bedeni $ 50.000 ABD doları 
olacaktır. Bu sigorta, MÜTEAHHĠT FĠRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen poliçenin bir nüshası 
ĠĢSahibi`ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde  ibraz edilecektir. 

16.4. Üçüncü ġahıs Mali Mesuliyet (TPL) Sigortası  

SözleĢme bedeli üzerinden CAR sigortası koĢullarında, üçüncü Ģahısların tazminat taleplerine karĢı güvence 
olması amacı ile yaptırılacaktır. Bu sigorta MÜTEAHHĠT FĠRMA tarafından yaptırılacak ve tanzim ettirilen 
poliçenin bir nüshası ĠĢSahibi`ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gün içinde ibraz edilecektir. Poliçenin süresi, 
iĢin bitim süresi ile eĢit olacaktır. 

Sigorta meblağları Ģahıs, bedeni kaza, maddi kaza baĢına ayrım yapılmaksızın, her bir mesuliyet hasarında 
azami limit  $ 60.000 ABD doları olacaktır. 

 

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları 

17.1.1. SözleĢme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu mücbir 
sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Müteahhide atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iĢ 
üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Müteahhidin ortadan kaldırmaya gücü 
yetmemiĢ bulunması icap ettiği gibi, ĠĢ Sahibi‟ nin sebep olduğu haller dıĢında, mücbir sebebin vukuundan 
itibaren 7 gün içinde, Müteahhidin ĠĢ Sahibi‟ ne yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar 
tarafından usulüne göre tanzim edilmiĢ belgelerle mücbir sebebin varlığını ispat etmesi lazımdır. 

17.1.2. Müteahhit iĢin süresinin uzatılmasını sebep göstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı vs. talep 
edemez. 

17.1.3. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller; 
a)  Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu doğabilecek hasar neticesinde iĢte bir gerileme 

ve gecikme olması, 

b) ĠĢ yerinde kanuni genel grev uygulanmıĢ olması; 

c)  ĠĢin devamına engel olacak Ģekilde bir bulaĢıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi; 
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e) Proses montajı esnasında çalıĢılamayan mahallerdeki imalatlar için imzalı tutanak ile tespit edilen 
günler olması durumunda,  

17.1.4. Olumsuz Hava koĢulları sebebi ile yapılacak olan imalatların teknik olarak uygun görülmemesi 
durumunda, çalıĢılamayan süreler karĢılıklı tutanaklar halinde hazırlanarak imza altına alınacaktır.ĠĢ sonunda 
bu süreler dikkate alınacak ve toplam sure yüklenici firmaya sure uzatımı olarak yansıtılacaktır. 

 

17.3. Ġlave iĢler 

17.3.1. ĠĢ sahibi bu sözleĢmede ahdedilen iĢlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp 
yaptırmamakta serbesttir. 
17.3.2. Taahhüde dâhil iĢlerde değiĢiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaĢtırılmıĢ iĢler çıktığı 
ve bu yüzden iĢ bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, ihale bedeli 
tutarının % 10„si kadar artan veya % 10‟si kadar eksilen iĢleri bu SözleĢme ve eki olan Ģartnameler 
hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur.  
17.3.3. Bu kapsamda ĠĢ Sahibi bazı iĢleri Müteahhidin yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. 
Müteahhit bu sebeple iĢlerin eksilmiĢ olmasından dolayı ĠĢ Sahibi‟nden kazanç kaybı adı altında hak ve 
tazminat talebinde bulunamaz. 
17.3.4. Artan iĢleri de sözleĢme birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre 
uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu iĢlerin yapılmasına 
müteahhidin mutabakatı Ģarttır. 

SözleĢme ve uygulama aĢamasında kullanılmak üzere teklif bedelini oluĢturan iĢ kalemleri ve/veya iĢ 
gruplarına ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlar ile birim fiyatlardan oluĢturulan teklif bedelini gösteren 
hesap cetvelini teklifi ile birlikte verecek ve ihale uhdesinde kalan yüklenici, sözleĢme aĢamasındaki fiyatlarına 
göre yeni oluĢacak birim fiyatlarını revize edecektir.  

ĠĢ kalemi miktarının değiĢmesi ve SözleĢmede bulunmayan iĢler ile ilgili fiyat tespitinde Özel ġartname 
hükümleri uygulanır. 

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin Ģartlar 

18.1. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

Müteahhit iĢlerin yapımı sırasında uygulayacağı kalite kontrol prosedürünü yazılı olarak Kontrolün onayına 
sunacaktır. 

Tüm inĢaat iĢlerinde tüm malzemeler için önceden Konya ġeker San. ve Tic. A.ġ. ĠnĢaat Müdürlüğünün yazılı 
onayı alınacaktır. Onaysız malzeme sipariĢi verilmeyecektir. Müteahhit iĢin bünyesine girecek malzemeler için 
SözleĢmede aksi belirtilmemiĢse en az üç değiĢik firmanın ürünlerini Kontrol‟e onay için sunacaktır. Kontrol bu 
numunelerden birini seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. 
Bu malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında Kontrollüğe 
verilecektir. 

Fenni vasıfları ve belli Ģartları yeterli olmayan malzeme iĢyerinde ihzar edilemez. Müteahhit uygun evsafta 
olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiĢtirmek ve iĢyerinden kaldırmakla mükelleftir. Müteahhit üç gün 
içerisinde bu malzemeyi Ģantiye dıĢına çıkarmadığı takdirde, Kontrol bu malzemeyi bütün masrafları 
Müteahhide ait olmak üzere Ģantiye dıĢına çıkaracak ve yapılan masraflar Müteahhidin ilk hakediĢinden 
kesilecektir. 

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Müteahhit hiç bir hak talep etmemeyi peĢinen kabul eder. Bu 
yüzden olabilecek gecikmeler iĢ süresinin uzatılmasını gerektirmez. 

Fenni nitelik ve Ģartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standartlara uygun olmayan malzeme ile 
yapılan imalatlar Kontrollükçe kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun 
olmayan malzeme ile yapılan imalatlar yıkılarak yeniden yapılacak veya yıkılmasına gerek duyulmayan 
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktır. Bu imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, 
Müteahhidin bu hususa uymaması halinde, yıkım iĢlemi tarafından yaptırılarak masrafları Müteahhidin 
hakediĢinden kesilecektir. 
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18.2. ĠĢ Sahasının Temizlenmesi  

ĠĢin tamamlanmasından sonra ve son hak ediĢten önce Müteahhit, iĢyerindeki fazla malzeme ve inĢaat 
kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iĢyerini temizlemekle mükelleftir. Bu 
iĢler için hiçbir bedel ödenmez. Müteahhide ait olan bu iĢlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde Geçici 
Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak ediĢten kesilir. 

18.3. Ġlk Muayene 

MÜTEAHHĠT‟ in iĢin sözleĢme ve eklerine uygun olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu Ġġ SAHĠBĠ‟NE yazılı 
olarak bildirmesini takip eden 7 gün içinde MÜTEAHHĠT‟ĠN katılımı ve Ġġ SAHĠBĠ „nin teĢkil edeceği heyet 
tarafından iĢin ÖN KABUL yapılır. Ön kabul, geçici kabul Ģartlarının hazır olup olmadığının belirlenmesi amacını 
taĢır.  

ĠĢ Geçici Kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu iĢleri gösteren ve iĢin bitirilmesi için gerekli yaklaĢık bir süreyi 
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Müteahhit bu süre içerisinde iĢi Geçici Kabule hazır hale getirmeye 
mecburdur. 

ġartlar hazırsa en geç bir ay içinde geçici kabulü yapılır. 

18.4. Geçici Kabul 

SözleĢme konusu iĢlerin tamamlanmasından sonra, Müteahhit yazılı olarak Geçici Kabulün yapılmasını talep 
eder. Yapılan iĢlerdeki noksanların, ihale bedelinin % 5 „inden az olması ve bu noksan ve kusurların 
inĢaatın teslimine, kullanılmasına engel teĢkil etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek 
nitelikte olması halinde Geçici Kabul iĢlemi baĢlatılır.  

Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, iĢin geçici kabule elveriĢli bir halde tamamlandığı tarih 
olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak Müteahhit tarafından tamamlanması 
ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi 
geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baĢlayarak kesin kabule kadar 
geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

ĠĢin süresinden önce bitirilmesi halinde Geçici Kabul tarihi olarak iĢin fiilen bitirildiği tarih esas alınır. 

Eksik ve kusurlu iĢler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanması için teknik yönden uygun bir süre verilir. 
Eksik iĢlerin Müteahhitten tamamlaması istenir. Kusurlu iĢlerin yıkılıp sökülerek yeniden yapılması istenir. 
Ancak yıkım ve sökümünde güçlük bulunan ve mevcut hali ile kullanılabilir durumda olan kusurlar için uygun 
bir nefaset indirimi yapılarak iĢin kabulü yapılabilir. Geçici Kabul konusunda yapılan tespitler ve varsa 
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Geçici Kabul Protokolü düzenlenir. 

Geçici Kabul tutanağında tespit edilen noksan ve kusurların, aynı tutanakta belirtilen süre içerisinde Müteahhit 
tarafından tamamlanması halinde kabul iĢlemi sonuçlandırılır. Aksi halde, tutanakta belirtilen cezalar ve 
nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Müteahhidin kesin hak ediĢin den kesilir. 

Geçici Kabul Protokolü imalat iĢleri ve tesisin değiĢik kısımları için kısmi olarak yapılabilir. 

Müteahhit veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul 
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

18.5. Geçici ĠĢgal 

ĠĢin bitmiĢ, Geçici Kabule hazır hale gelmiĢ üniteleri, ĠĢ Sahibi‟ nin isteği üzerine Geçici kabul Ģartlarına zarar 
vermemek kaydıyla Müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla ĠĢ Sahibi‟ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her 
haldeki noksan ve kusurlu iĢler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tespit edilir. 

Bu hususta ĠĢ Sahibi‟ nce yapılacak isteğe Müteahhitlikçe hiçbir itirazda bulunulamaz. 

Ön kabulden sonra Geçici Kabulün yapılmasını müteakip yapının iĢgal edilmesi, iĢin Kesin Kabulü mana ve 
hükmünü taĢımaz. 
 

Madde 19 – Kesin Kabul 

19.1. Geçici kabulden sonra 1 yıl olan garanti süresinin bitiminde Müteahhidin yazılı isteği üzerine kesin kabul 
iĢlemleri yapılacak, Ġġ SAHĠBĠ ile MÜTEAHHĠT arasında Kesin Kabul Protokolü tanzim edilecektir.  
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Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolü düzenlenerek kabul iĢlemi 
tamamlanır. 

19.2. ĠnĢaatın kullanımından doğan normal aĢınma ve bozulmaların dıĢında, sözleĢme Ģartlarına uymayan 
Ģekilde ve kalitesiz yapılmasından doğan veya Geçici Kabulde tespit edilemeyen veya Geçici Kabulden sonra 
ortaya çıkmıĢ noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanağına eklenir. Tespit edilen bu noksan 
veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen 
sürenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul iĢlemi 
tamamlanır.  

 

Madde 20 – Kesin Hesaplar 

20.1. Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen iĢin devamı süresince hazırlanması 
için gerekli elemanı iĢbaĢında bulundurmağa ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben Kontrolle birlikte 
hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için ĠĢ Sahibi‟ ne vermeğe mecburdur.  

20.2. ĠĢin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediĢ raporunun düzenlenmesine esas olacak pursantaj 
oranlarına göre iç sayfalar yapılacaktır. Müteahhidin kesin hakediĢ raporunun düzenlenmesinde, geçici 
hakediĢ raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranları esas alınır.  

20.3. Müteahhhit kendi hazırladığı kesin hesapları geçici kabul yapıldıktan sonra en geç 2 ay içerisinde, en az 
dört suret halinde ĠĢ Sahibi‟ nce incelenmek ve onaylanmak üzere teslim edecektir. ĠĢ Sahibi teslim aldığı 
kesin hesapları, teslim tarihinden baĢlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip onaylayacaktır.  

20.4. Kesin hesaplarının incelendiği sürece Müteahhit hesapların incelendiği yerde bulunmak zorundadır. 
Kesin hesapların incelenmesi sırasında Müteahhit, ĠĢ Sahibi‟ nin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı 
takdirde, Kontrol geçici kabul tarihinden baĢlamak üzere en çok iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak 
hazırlar ve Müteahhide, hazırlanmıĢ bu kesin hesapları iki ay içinde incelemesi için tebligat yapılır. 

20.5. Kesin hesapların ĠĢ Sahibi‟ ne tesliminden sonra ĠĢ Sahibi‟ nce incelenmesi sırasında yapılabilecek 
değiĢikliklere Müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki 
karĢı görüĢlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23.B maddesindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile 
ĠĢ Sahibi‟ ne bildirir. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiĢ sayılır 
ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. 

20.6. Hesap kesme iĢleminde, gerçekleĢtirilen bütün iĢlerin kesin hakediĢ raporuna geçirilen bedelinden iĢ 
sırasında geçici hakediĢ raporları ile ödenen miktarlar düĢülür. Daha sonra geçici hakediĢ ödeme usulleri 
çerçevesinde, hakediĢe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Müteahhide ödenir. 

20.7. Hesap kesme iĢlemi sonucunda, Müteahhit ĠĢ Sahibi‟ ne borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere 
göre tasfiye edilir.  

Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hak ediĢin düzenlenmesine ait yukarıdaki 
süreler, ancak mücbir sebeplerle, ĠĢ Sahibi‟ nin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 

 

Madde 21 - Teminat süresi – Sorumluluk Dönemi – Garanti Süresi  

21.1. Teminat Süresi; Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. Teminat süresi 
(12) aydır. Bu süre Geçici Kabulün itibar edildiği gün baĢlar. 
Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elveriĢli bölümlerin teminat süresi, kısmi geçici kabul tarihinden 
itibaren baĢlar ve teminat süresi sonunda iĢin tümünün kesin kabulünün yapılması için Ģartlar oluĢmamıĢ ise, 
kısmi geçici kabulü yapılmıĢ iĢ kısmının teminat süresi sona erer. 
ĠĢin sözleĢmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iĢ bitim tarihini beklemeksizin iĢin kabulünün 
yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul itibar tarihinden itibaren baĢlar.  
Bu süre, Özel Garanti süreleri kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli değildir. Teminat 
Mektubu garanti süresi sonuna kadar ĠĢ Sahibi tarafından saklı tutulacaktır. 

21.2. Kusur ve Sorumluluk Dönemi; Kesin Kabul yapılıncaya kadar yapıda Müteahhidin kusur ve hatası 
yüzünden meydana gelecek hasar ve zararların giderilmesi Müteahhide aittir. 
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21.3. Garanti Süresi; SözleĢmede bahsedilen iĢlerin tamamı, Sistem çalıĢtırılıp, kesin kabul yapıldıktan 
sonra, en az 2 yıl süreyle MÜTEAHHĠT FĠRMA`nın garantisi altında olacaktır. Bu süre özel garanti süre 
kapsamlı alet, araç, makine ve ekipmanlar için geçerli değildir. Bu malzemeler için kendi garanti süreleri 
geçerlidir. 

Garanti süresi içinde bir arıza olması durumunda, MÜTEAHHĠT FĠRMA`ya sorunu çözmek için derhal haber 
verilecek ve MÜTEAHHĠT FĠRMA  48 saat içinde ĠĢ Sahibi` ne cevap vererek 3 gün içinde sorunu çözecektir. 

MÜTEAHHĠT FĠRMA`nın Garanti Sorumlulukları Kapsamında Tamir EdilmiĢ Veya DeğiĢtirilmiĢ Mallar Ġçin 
Garanti Süresi tamir ve değiĢimden sonra 2 yıldır. 

Madde 22 – ĠĢin kontrolüne iliĢkin Ģartlar  

22.1. ĠĢ süresince, ĠĢ Sahibi‟nin tayin edeceği elemanlar iĢleri kontrol edecektir. Kontrollüğün fenni Ģartlara, 
keĢif ve sözleĢme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları MÜTEAHHĠT yerine getirmekle görevlidir. ġu 
kadar ki, Kontrollüğün yapılan iĢleri uygun bulması, MÜTEAHHĠT‟i bu SözleĢme hükümlerine uyma 
sorumluluğundan kurtarmaz.  

22.2. Müteahhit SözleĢmeden dolayı doğrudan ĠĢ Sahibi‟ ni ilgilendiren konular dıĢında bütün yazıĢmaları 
Konya ġeker San. ve Tic. A.ġ. ĠnĢaat Müdürlüğü ile yapacak olup, Konya ġeker San. ve Tic. A.ġ. ĠnĢaat 
Müdürlüğü‟ nün vereceği bütün yazılı ve sözlü talimatlara uymaya mecburdur. 

22.3. Formatı, ĠĢ Sahibi‟ nce verilecek ġantiye defteri, günlük raporlar, yeĢil defter, ataĢman ve diğer evrak 
Kontrollük ve Müteahhit tarafından karĢılıklı olarak düzenlenir ve imzalanır.  

 

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

23.1.  Müteahhit, kesin iĢ programı ile beraber bu iĢ programının uygulanması için Özel ġartnamede belirtilen 
teknik personeli bulunduracaktır. 

23.2. Müteahhit, Özel ġartname‟de istenen teknik elemanların isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle 
birlikte SözleĢmenin imza tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Konya ġeker San. ve Tic. A.ġ. ĠnĢaat 
Müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedir. Konya ġeker San. ve Tic. A.ġ. ĠnĢaat Müdürlüğü bu elemanlar 
hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini, bahse konu müracaat belgelerini teslim 
aldığı tarihten itibaren (3) gün içinde Müteahhide tebliğ edecektir. Müteahhit bu tebliğe uymağa mecburdur. 
Bu tebliğ yapılmadığı takdirde teklif kabul edilmiĢ addolunacaktır. 

23.3. Müteahhit, teknik personel bulundurmadığı takdirde, Özel ġartnamede istenen her personel için günlük 
1.000,- TL (Bin Türk Lirası)  ceza kesilir. 7 gün iĢ sahasında teknik personel bulundurulmaması durumunda 
günlük ceza tutarı 2 katına çıkartılır.  

23.4. ĠĢyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) 
bulundurmadığı takdirde Kontrollükçe tespit edilecek günler için her bir elemanın düzenlenecek protokolde 
karĢılarında yazılı günlük ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, varsa diğer gecikme 
cezaları ile birlikte, müteakiben düzenlenecek ilk hakediĢten kesilir. 

23.5. Yukarıda öngörülen teknik personelin iĢ baĢında bulundurulmaması durumunda ĠĢsahibi öngörülen 
teknik personel iĢ baĢına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iĢi durdurabilir.  

23.6. Bu personelden, iĢin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine 
yine aynı niteliklere sahip olduğu ĠĢsahibice kabul edilmiĢ vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, ĠĢsahibinin 
yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya iĢle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle iĢyerinden ayrılabilirler.  
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Madde 24 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 

24.1. Müteahhitnin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
(yer teslimine yanaĢmaması, iĢin bütününün tek alt Müteahhitye yaptırılması veya onaya tabi iĢlerde izinsiz alt 
Müteahhit çalıĢtırılması, sözleĢmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iĢ programının aksatılması gibi sözleĢmeye 
aykırı davranıĢlar) veya iĢi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, ĠĢsahibinin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ayrıca iĢin mahiyeti ve önemi hususunda gerektiği durumda iĢ sahibi ilgili iĢ için ehil olduğunu Kabul ettiği kiĢi 
veya kiĢilere iĢi yaptırarak bedelini yükleniciden kesebilir, böyle durumda yüklenici hiç bir hak veya zarar 
talebinde bulunamaz.  Adı geçen iĢ ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, iĢin yaptırıldığı kiĢiye 
ödenecek miktar yüklenicinin yapacağı ilk hakediĢten kesilerek ilgilisine ödenir.  

 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

25.1. ĠĢ bu sözleĢmenin 8. maddesi Ģartları geçerlidir.  

 

Madde 26 - SözleĢmenin feshine iliĢkin Ģartlar 

26.1. SözleĢme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dıĢında Müteahhidin mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

26.2. Müteahhit, bu sözleĢme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine 
getirmediği veyahut sözleĢmenin icrasında sözleĢme ve ekleri ile Ģartnamede yazılı hükümlere herhangi bir 
surette riayet etmediği veya iĢi tatil ettiği veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, ĠĢ Sahibi„ nin nedenleri belirtecek 20 gün süreli ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi (ĠĢ Sahibi„ nin 20 gün süreli ihtarının tarihi itibarı ile sözleĢme feshedilmiĢ sayılır ve ĠĢ 
Sahibi‟nce 7 gün içerisinde fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içerisinde Müteahhide 
bildirilir.) veya ĠĢ Sahibi„ nce müteahhidin iĢi yürütüp zamanında ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği 
takdirde, ĠĢ Sahibi protesto keĢidesine hüküm istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksızın 
sözleĢmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. (ĠĢ Sahibi‟nce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 
gün içerisinde Müteahhide bildirilir.) 

26.3. SözleĢme bu surette fesh edildiği takdirde Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı 
irat kaydedilir. Bundan baĢka iĢin yeniden ihale edilmesi veya ĠĢ Sahibi„ nce bizzat yapılması veya yaptırılması 
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, irat kaydolunan teminat 
miktarlarını aĢarsa bu miktar müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarını aĢmazsa teminat 
tutarının artan miktarı iade edilmez. ĠĢ Sahibi„ nin yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar 
müteahhidin mevcut hakediĢleri, teminattan karĢılanamayan zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur. 
Kesin ve diğer teminatları iade edilmez. 

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 27 – Projeler 

Gerekli görülmesi halinde ĠġSAHĠBĠ iĢin uygulaması sürecinde dahi proje değiĢikliği yapabilecektir.  

Ġmalatına baĢlanmamıĢ iĢlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve 
talepte bulunamaz. 
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Müteahhit, ĠġSAHĠBĠ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. 
Müteahhit mutabakat sağlanmamıĢ proje değiĢikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında 
doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iĢ kalemine baĢlamadan önce (iĢ programını aksatmayacak bir süre 
önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beĢ gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit 
edeceği eksik, hatalı ve kusurlu iĢleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir. 

OnaylanmıĢ malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde 
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iĢ programını aksatmayacak 
Ģekilde onay için kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması 
durumunda, seçilenin detayına göre yapılacak proje değiĢikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama 
iĢ programında aksatma yapmayacak Ģekilde kontrolün da onayıyla gerçekleĢtirilecektir. Müteahhit projeyle 
ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep sayamaz. 

Geçici kabulden sonra MÜTEAHHĠT, imalat sırasında yapılan değiĢiklikleri As-built proje yapılabilecek Ģekilde 
mevcut projeler üzerine iĢleyerek ĠġSAHĠBĠ‟ ne teslim edecektir. 

Madde 28 – Müteahhidin Genel Sorumlulukları  

28.1. Müteahhit, iĢbu SözleĢmenin 2. maddesinde belirtilen süre içinde iĢe baĢlayacak ve iĢ programının 
gerektirdiği sürat ve ihtimamla iĢi yürütecektir. Müteahhit SözleĢmenin bütün Ģartlarına ve ĠĢ Sahibi‟ nin 
arzusuna uygun olarak iĢi yapacak, iĢin yapımı ile ilgili olarak Kontrol tarafından verilen emir ve talimatları 
yerine getirecektir. Buna rağmen herhangi bir iĢin Kontrol tarafından tasdik edilmiĢ olması Müteahhidin 
SözleĢme ile yüklendiği sorumlulukları ve iĢin Proje ve ġartnamelerine göre inĢa edilmesi ile ilgili 
yükümlülüklerini hafifletmez. 

28.2. Müteahhidin, Ģartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiĢ, iĢ sahası ve iĢin nitelikleri hakkında yeteri kadar 
bilgi edinmiĢ ve iĢin SözleĢme ġartlarına uygun olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiĢ olduğu 
kabul edilir. 

28.3. Müteahhit SözleĢmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere iĢ sahasında, her zaman 
yeteri kadar malzeme, makine, teçhizat ve insan gücü hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları Kontrol 
tarafından kendisine yazı ile bildirilmesinden sonra en geç 3  (üç) gün içinde tamamlayacaktır. 

 

Madde 29 – ĠĢ ve ĠĢyerinin Ġncelenmesi   

Müteahhit iĢi ve iĢyerindeki Ģartları, SözleĢmenin akdinden evvel incelemek suretiyle aĢağıdaki Ģartlar ve 
hususlar hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. SözleĢme imzalaması demek bu Ģartları inceleyip kabul etmesi 
demektir. 

 ĠĢin cinsi ve mevkii, iĢyeri, iĢlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, kullanacağı ocaklar, depo 
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi üzerindeki durumları, 

 Genel ve mahalli Ģartlar, zemin, deprem ve iklim Ģartları,  

 Proje Ģartları, 

 Malzeme ve iĢçi temini ve çalıĢma, çalıĢtırma imkan ve Ģartları, 

 TaĢıma, yükleme, boĢaltma ve istif, depolama imkan ve Ģartları, 

 Yatay ve düĢey taĢıma ve servis yollarını, 

 Su, elektrik, yakıt, akaryakıt Ģartları. 

Müteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi olduğu cihetle, bu hususları ileri sürerek herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 

 

Madde 30 – SözleĢmenin Devri   

Müteahhit ĠĢ Sahibi‟ nin yazılı izni olmadan, SözleĢmenin bir kısmını veya tamamını, ya da SözleĢmedeki veya 
SözleĢmeden doğacak bir menfaat ya da kazancı devredemez.  



 

PANEK  

ZİRAAT ALETLERİ DAY. TÜK. MAL. OTOM. YAKIT 

PET. ÜR. TAR. TİC. A.Ş. 
İKİTELİ MEVKİİ  

SOĞUK DEPO YAPIMI ( SOĞUK ODA PANEL İŞLERİ ) 

 SÖZLEġME 
 

 15/16 

Müteahhit aksine hareket ettiği takdirde, SözleĢme 27. Madde hükümlerine göre feshedilir. 
 

Madde 31 – Müteahhidin ölümü, Ġflası, Ağır Hastalığı, tutkluluğu veya Mahkumiyeti   

Müteahhidin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti, 
herhangi bir sebeple mahkemece müteahhidin iĢlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar 
verilmesi hallerinde aĢağıdaki hükümlere göre sözleĢme fesholunur. 

31.1. Müteahhidin ölümü halinde, sözleĢme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Kesin teminatın verilmesinde 32 nci 
madde esaslarına göre iĢlem yapılır. Ancak; aynı Ģartları taĢıyan ve talepte bulunan mirasçılara Sahibi‟ nin 
uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için 
gerekli kesin teminatı vermeleri Ģartıyla sözleĢme devredilebilir. 

31.2.  Müteahhidin iflas etmesi halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleĢme feshedilerek protesto 
çekilmesine gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. 
Kesin hesap tasfiyesi yapılır. SözleĢmenin feshi sebebiyle Sahibi‟nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide 
tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

31.3. Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Müteahhidin 
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluĢunu izleyen otuz gün içinde Müteahhidin teklif 
edeceği ve ilgili Sahibi‟nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi Ģartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, 
Müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre 
içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması 
halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleĢme feshedilerek protesto çekilmesine gerek kalmaksızın 
Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır. 
SözleĢmenin feshi sebebiyle Sahibi‟nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen 
kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 32 – Ġhtilafların Halli  

32.1. PANEK ZĠRAAT ALETLERĠ DAY. TÜK. MAL. OTOM. YAKIT PET. ÜR. TAR. TĠC. A.ġ. ve 
MÜTEAHHĠT arasında bu SÖZLEġME‟ nin uygulanması sırasında doğabilecek anlaĢmazlıklar taraflar arasında 
görüĢmelerle yeterli bir biçimde çözülemezse Konya Mahkemelerince çözülecektir. 

32.2. Herhangi bir konuda uyuĢmazlık çıkması halinde iĢ durdurulmayacak ve Ġġ PROGRAMI‟ na göre faaliyet 
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların belirledikleri 
birer hakemle ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluĢturacağı hakemler heyeti uyuĢmazlığı 
çözümleyebilir.   

 

Madde 33 – SözleĢme ve Ekleri arasında ÇeliĢki Bulunması Hali   

33.1. SözleĢme ve ekleri Ģartnameler vs. birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ekler sözleĢmenin ayrılmaz birer 
cüzüdür. Bunlar arasında çeliĢen maddeler bulunduğu takdirde faikiyet konusunda SözleĢmenin 40. 
maddesindeki sıra takip edilecektir. 
 
Madde 34 – SözleĢme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar   

34.1. SözleĢme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve uygulamalardaki hükümler ve teamüller 
geçerlidir. 

 
Madde 35 - Yürürlük 

35.1. Bu sözleĢme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 36 – SözleĢmenin imzalanması 
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36.1. Bu sözleĢme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluĢmakta olup, ĠĢsahibi ve Müteahhit 
tarafından tam olarak okunup anlaĢıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde serbest iradeleri ile bir nüsha olarak 
imza altına alınmıĢtır.  

 

 MÜTEAHHĠT                                PANEK ZĠRAAT ALETLERĠ DAY. TÜK. MAL. OTOM. YAKIT   

                                                                                            PET. ÜR. TAR. TĠC. A.ġ.  

 

 


