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ICINDEKILER

Madde 1- Soézlesmenin Taraflari

Madde 2- Taraflara iliskin Bilgiler

Madde 3- Isin Adi, Yapilma Yeri, Niteligi, Tiirli ve Miktar
Madde 4- So6zlesmenin Dili

Madde 5- Sodzlesmenin Tirl ve Bedeli

Madde 6- So6zlesme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7- So6zlesmenin Ekleri

Madde 8- Ise Baslama ve Bitirme Tarihi

Madde 9- Teminata iligkin Hiikiimler

Madde 10-Odeme Yeri ve Sartlari

Madde 11- Is Programi

Madde 12- Avans Verilmesi, Sartlari ve Miktari

Madde 13-Vergi ve Fiyatlarin Dedismesi

Madde 14- Alt Miiteahhitlere Iliskin Bilgiler ve Sorumluluklari
Madde 15-idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Madde 16- Isin ve Isyerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi
Madde 17- Siire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlari

Madde 18- Teslim, Muayene ve Kabul Islemlerine iliskin Sartlar
Madde 19- Kesin Kabul

Madde 20-Kesin Hesaplar

Madde 21-Teminat Siresi — Sorumluluk Dénemi — Garanti Suresi
Madde 22-isin Kontroliine iliskin Sartlar

Madde 23-Teknik Personel, Makine, Teghizat ve Ekipman Bulundurulmasi
Madde 24- Taahhiidiin Yerine Getirilmemesi

Madde 25- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Madde 26- Sézlesmenin Feshine Iliskin Sartlar
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Madde 27-Projeler

Madde 28-Miteahhidin Genel Sorumluluklari

Madde 29-is ve Isyerinin Incelenmesi

Madde 30-Sdzlesmenin Devri

Madde 31-Miiteahhidin Oliimii, Iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti
Madde 32-ihtilaflarin Halli

Madde 33-Sozlesme ve Ekleri Arasinda Celigki Bulunmasi Hali

Madde 34- Sézlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

Madde 35- Yirirlilik

Madde 36- Sozlesmenin imzalanmasi
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Madde 1 - Sozlesmenin taraflan
1.1. Bu Sbézlesme, bir tarafta ..., (bundan sonra Issahibi olarak
anilacaktir) ile diger tarafta ..o (bundan sonra Miteahhit olarak
anilacaktir) arasinda asadida yazil sartlar dahilinde akdedilmistir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Issahibinin
a) Adi:
b) Adresi:
c) Telefon numarasi:
¢) Faks numarasi:
d) Elektronik posta adresi (varsa):
2.2, Muteahhidin
a) Adi, soyadi/ticaret unvani: .
b) T.C. Kimlik No:
¢) Vergi Kimlik No:
¢) Miteahhitnin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarasi:
e) Bildirime esas faks numarasi:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki degismeler en gec 3 (iig) takvim giinii icinde diger tarafa yazili olarak bildirlecektir. Degisiklik

karsi tarafa teblig edilmedikge, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4, Taraflar, yazili tebligati daha sonra siiresi igcinde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi

diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar
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3.1. Isin adi: KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. SEYDIBEY T.0.1.E.TESISLERI 1150-1200 kWe KOJENERASYON
SISTEMI ALIM isi

3.2. isin yapilma yeri: SEYDISEHIR BEYSEHIR YOLU 14. KM, BAYAVSAR KASABASI - BEYSEHIR / KONYA

Madde 4-Sozlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Turkge'dir.
Madde 5 - S6zlesmenin konusu ve bedeli

5.1.  “KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. SEYDIBEY T.U.I.E.TESISLERI 1150-1200 kWe KOJENERASYON SISTEMI

ALIM isi”, Stzlesmenin konusunu olusturur.

5.2. Miiteahhit, asadida belirtilen s6zlesme bedeliyle, taahhiit konusu islerin; S6zlesmenin 2. maddesi ile
Sozlesmeye ekli projelere olarak yapilmasini ve Sézlesmenin ayrilmaz bir kismini teskil eden is programina

gore ylratilmesini ve sdzlesme siiresi icinde ikmalini, kabul ve taahhiit eder.

5.3. Bu Sodzlesme, birim fiyat sdzlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan 6n ve/veya kesin projelere ve
bunlara iliskin mahal listeleri ile kapsam listesi tariflerine dayall olarak, Issahibice hazirlanmig birim fiyat teklif
cetvelinde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri igin Miiteahhit tarafindan teklif edilen birim
fiyatlarin garpimi sonucu bulunan tutarlarin  toplami olan .......ceeeiiiiinnn. (rakam ve yaziyla)

............................. bedel Gizerinden akdedilmistir.

5.4. Yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Miiteahhitnin teklif ettigi ve
stzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas

alinir.
Madde 6 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhidiin yerine getirilmesine iliskin her tirli vergi, resim, harg, giderler ile ulasim, sézlesme
kapsamindaki her tiirlii sigorta giderleri sézlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak
Katma Deger Vergisi sézlesme bedeline dahil olmayip, Issahibi tarafindan Miiteahhite édenir.

Madde 7 — Sozlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Issahibini ve Miiteahhiti baglar.
Ancak, Sozlesme hikumleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hikimler arasinda celiski veya

farkhlik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hikimler esas alinir.

7.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler

7.2.1. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi asagidaki gibidir.
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e Sozlesme

e Ozel Sartname

e Isci Sagligi ve Is Giivenligi Sartnamesi

e Teknik Sarthame

e Tesis Planlari
hikimlerine uygun is gérmeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina
sahiptir. Sozlesme ekleri arasinda tutarsizlik oldugu takdirde uyusmazhgin ¢oziilmesinde yukaridaki sira esas
alinacaktir.
Bu So6zlesme konusu islerin yapimi siireci icerisinde, taraflarin karsilikl mutabakati ile Sézlesmeye ek olarak,
bu sdzlesmede belirtiimemis hususlar ile isin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin

protokoller, diizenlenebilir. Bu protokollerde Sézlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.
7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait olduklari dokiimanin éncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Isveren Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren sahanin durumuna uygun olarak, bir tutanakla is sahasini
Miiteahhide teslim edecektir. Isyerleri liizum gériirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. Isyerlerinin
herhangi bir sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim
icin siire talep edilebilir. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miteahhit tamami (izerinden siire uzatimi
talep edebilir. Miuteahhit bu sebeple, siire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve bagka higbir

talepte bulunamaz.

Yukarida belirtilen siire igerisinde Miteahhit isyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma islemine

gelmezse, Sdzlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim glinii sonunda, igyeri teslim edilmis kabul olunur.

Madde 8 - ise baslama ve bitirme tarihi

8.1. Miteahhit yer tesliminden itibaren en ge¢ 3 giin icinde fiilen ise baslayarak, sdzlesme konusu isleri
is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhiidiindeki tim isleri yer teslim tarihinden
1] 0 7= o icerisinde onayli is programina uygun olarak tamamlayip teslim etmeye hazir

hale getirmeye mecburdur.

8.2. isveren miiteahhit firmay istedigi imalatlarda calistirmaya yetkilidir. Miiteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde calisan diger miiteahhitlerle koordineli calisacaktir. isveren miiteahhit firmay: diger miteahhitlerin, is

sirasina gore yapacadi imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.
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8.3. Is yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler ve ihale bedelinin % 30’
unu gegmeyecek ilave isler dahi siirenin hesabinda dikkate alinmis oldugundan is bitim tarihinin degistiriimesi
s0z konusu degildir.

8.4. Isverence, yukarida belirtilen siire icerisinde ise baslanilmadigi takdirde ve verilen siire uzatimi haric,
Madde 1'de tanimlanan igleri yukarida belirtilen siirelerde ve imalatlarin devam eden ara siiregleride dahil
bitirilemedigi takdirde gegen her takvim giinii igin Miteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV Harig)
% 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

8.5. Isin sonunda, isin siiresi icerisinde bitiriimemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi
gecikme cezas! uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin timu Uzerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ilk
hakediste miiteahhide iade edilir.

8.6. Isin tiimiine ait ise gec baslama veya gecikme cezalari ve kismi gecikme cezalar Miiteahhide hicbir
ihtarda bulunmaya ve hiikim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden kesilir. Bu cezalar, hakedislerden
karsilanamadigi takdirde Miteahhidin teminatindan, bu da yetmedigi takdirde Miteahhitten ayrica tahsil
edilir.

8.7. Isin tamaminin bitiriimesindeki gecikme 30 giinii gectigi takdirde Isveren gecikme cezalarini keserek isi
devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hiikiimlerine gére Stzlesmeyi feshetmege kesin yetkilidir.

Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna basvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iligskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10'u olan ........................ T 1 SO G Tark
Liras1)' dir. Miteahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtiimedikce Sézlesmenin imzasindan &nce

verecektir.

9.1.2. Kesin teminat isin sodzlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getirilmemesi durumunda ve
Miiteahhit’in isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirlii borclarini karsilamak icin isverence

nakitse dogrudan dogruya, dedilse nakde cevrilerek islem goriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

9.1.3. Kesin Teminat, Tirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6denebilecek ve geriye

alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunlarin dederleri KONYA
SEKER SAN. VE TIC. A.S.’ ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan giinkii degerler iizerinden

hesaplanir.

9.2. Ek kesin teminat
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9.2.1. Yapllan islerin tutar kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astig takdirde, kesin
teminat miktar da bu fazlali§in % 10" u oraninda artinlir. Bu artis hak edislerden kesilir veya ek bir kesin

teminat mektubu ile karsilanir.
9.3. Avans teminati

9.3.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.

9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

9.4.1. Taahhiidiin, s6zlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine getiriimesinden ve varsa
ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek kesin hakedisin onaylanmasindan ve Miiteahhitin bu isten dolay
Issahibiye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa ek

kesin teminatlar; Miiteahhite iade edilir.

9.4.2. Yukaridaki hiikiimlere gére mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari hiikiimstiz kalir ve diizenleyen bankaya iade

edilir. Teminat mektubu digindaki teminatlar siirenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.4.3. Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir

konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlari
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, stézlesme, sarthame ve eklerine uygun olarak is bitiminde Miteahhit
tarafindan dizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
lizere fotografi cekilerek eklenecektir. Miiteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati Isverenden

alacaktir.

10.1.2. Pursantaj ve/veya atasman, metraj esasina gdre hazirlanan hakedis raporundan sdzlesmedeki

kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de giktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.

10.1.3. Miteahhidin gecici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi goruslerinin neler oldugunu ve dayandidi
gercekleri, Isverene verecedi ve bir drnedini de hakedis raporuna ekleyecedi dilekcesinde agiklamasi ve
hakedis raporuna " Isverene verilen .../.... /...... tarihli dilekgemde yazil itirazi kayitla" climlesini yazarak
imzalamasi gereklidir. Eger Miteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda yapilabilecek dizeltmelere bir itirazi olursa

hakedisin kendisine 6dendigi tarihten baslamak {izere en ¢ok on giin icinde bu itirazini dilekge ile Isveren’ ne
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bildirmek zorundadir. Miteahhit itirazlarini bu sekilde bildirmedidi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis

sayilir.

10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari cikarildiktan sonra kalan miktara, Isveren’ nce ilgili
mevzuata gore hesaplanacak Katma Deder Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sozlesmede yazili

kesintiler, varsa Miiteahhidin Isverene olan borclari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir.
10.1.5. Thzarat bedeli adi altinda bir 6deme yapilmaz.
10.1.6. Bu iste hic bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir.

10.1.7. Hakedis raporlari is bitiminden sonraki giinlerde Insaat Mudirliigiine incelemek (izere teslim
edilecektir. Hakedigler Isveren tarafindan kontrol edilerek uygun gériiliirse imzalanacaktir. Isveren tarafindan
onaylanmasini miiteakip diizenlenecek fatura karsiiginda KONYA SEKER SAN. VE TIC. A.S. tarafindan

Odenir.

10.1.8. Miiteahhit aylik hak edislerle ilgili 6demelerde isverenin 6deme planina uymak mecburiyetindedir.
10.1.9. Ingaat taahhiidii ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) isverenin sorumlulugundadir.

10.1.10. isverenin kesin hesap asamalarinda her tiirlii haklari, gecici hak edislere bagimli olmaksizin saklidir.
10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, Isverenin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12. Miiteahhit her tiirlii hakedis ve alacaklarini, Isverenin izni olmaksizin bagkalarina temlik edemez,

Temliknamelerin Noterlikce diizenlenmesi ve Isverence istenilen kayit ve sartlari tasimasi gerekir.

Madde 11 — Avans Verilmesi Sartlan ve Miktan

11.1. Bu is i¢in avans verilmeyecektir.

Madde 12 — Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

12.1. Miiteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siiresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen siire
uzatimi iginde, taahhiidiin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmasi veya yeni vergiler konulmasi,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin yiikselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
higbir sekilde eskalasyon uygulanmayacadi gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tiirlii malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat farki verilmeyecektir.

12.2. Miteahhidin Teklif vermeden once verdigi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu

konusunda tatmin oldugu kabul edilir.

Madde 13 - Alt Miiteahhitlere iliskin bilgiler ve sorumluluklan

13.1. isin Taseronlara Verilmesi
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Is programinin gerceklestirimesine yénelik olarak Miiteahhit; Isverene karsi tek sorumlu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun goérdiigu kisimlarini taseron marifetiyle yaptirabilir. Miteahhit isbirligi yapacagi taseron
firmalari segerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina 6nem verecektir. Miteahhit tageron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire énce Isverenin onayini alacaktir. Isveren taseron firmayi yetersiz gérmesi
halinde ise baglatamaz. Miiteahhit Isverennin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitiin
tedbirleri alacaktir. Isveren taseron firmaya karsi hicbir yiikiimlilik, sorumluluk ve/veya gorev yiiklenmis
olmayacak Miiteahhit ile taseron arasinda imzalanmis olan s6zlesmelerden dogan hukuki miinasebetler hicbir

surette Isvereni ilgilendirmeyecektir.
13.2, istihdam

Miteahhit, calistiracadi personel ve iscisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi ve (cretlerinin édenmesi igin
kendi diizenlemesini yapmakla yikiimlidir. Miteahhit bu iste calistirdigi isci ve memurlarin hak edislerini
muntazam 6deyecedi gibi, bunlara ait her tirli vergi ile yirirlikteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is
kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek

ve ddeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili biitlin sorumluluk Miteahhit’ e aittir.

Miteahhit, ayni zamanda insaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

13.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi

r

Miiteahhit “Yapi Islerinde Isci Saghdi ve Is Giivenligi Tiziigi” ve Sdzlesme eki “Teknik Emniyet Sartnamesi”

hiikimlerini yerine getirmekle ylkimltdr.

Miteahhit isyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye dismemesi icin gerekli bitiin emniyet tedbirlerini kendisi
alacaktir. Is basinda veya is yiiziinden dlen veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.

masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen muteahbhite aittir.

Yapi sirasinda cikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miteahhit
sorumlu olacaktir. Bu gibi kazalari Miiteahhit derhal Isverene ve kanunun emrettigi siire icinde ilgili
makamlara bildirmek mecburiyetindedir

13.4. Iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miiteahhit, Isveren tarafindan degistirilmesi istenen teknik personeli ve iscileri, yapilacak tebligata itiraz
etmeden derhal degistirecektir.

Madde 14 - Idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miteahhit, ise baslarken ve So6zlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktir. Mateahhit, bu islerin kusursuz ve noksansiz olarak yapilmasindan

sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili miiracaatlarinin birer niishasini bilgi icin Isverene verecektir.
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Madde 15 - Isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
15.1. Kanuni Sigorta

Miiteahhit firma, bu sbzlesme kapsamindaki biitiin personeli igin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu alt numrasini alacak sigortay! yaptiracak ve primini ddeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili biitiin
sorumluluk Miteahhit’ e aittir.

Madde 16 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlan

16.1. Sozlesme siiresinin uzatilmasini gerektiren miicbir sebepler asadida belirtilmistir. Bu micbir sebeplerle
surenin uzatilabilmesi icin Miteahhide atfi mimkin bir kusurun bulunmamasi ve mucbir sebebin is lizerinde
gecikmeye miiessir olmasi ve mahiyetine gore bu sebepleri Miiteahhidin ortadan kaldirmaya gticii yetmemis
bulunmasi icap ettidi gibi, Isverenin sebep oldugu haller disinda, miicbir sebebin vukuundan itibaren 7 giin
icinde, Miiteahhidin Isverene yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafindan usuliine gore
tanzim edilmis belgelerle miicbir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

16.2. Miiteahhit isin silresinin uzatilmasini sebep goéstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep

edemez.

16.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganisti tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dodabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme

ve gecikme olmasi,
b) Is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayiimasi;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Proses montaji esnasinda calisilamayan mahallerdeki imalatlar igin imzali tutanak ile tespit edilen

glinler olmasi durumunda,

16.4. Olumsuz Hava kosullar sebebi ile yapilacak olan imalatlarin teknik olarak uygun goérilmemesi
durumunda, calisilamayan siireler karsilikli tutanaklar halinde hazirlanarak imza altina alinacaktir.is sonunda

bu sureler dikkate alinacak ve toplam sure yiklenici firmaya sure uzatimi olarak yansitilacaktir.

Madde 17 - ilave isler

17.1. Isveren bu sbzlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip

yaptirmamakta serbesttir.
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17.2. Taahhide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler giktigi ve
bu yilizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miteahhit, ihale bedeli
tutarinin % 20' si kadar artan veya % 20’ si kadar eksilen isleri bu S6zlesme ve eki olan sartnameler
hikdmleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3. Bu kapsamda Isveren baz isleri Miiteahhidin yukiimliligiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolayi Isverenden kazang kaybi adi altinda hak ve tazminat
talebinde bulunamaz.

17.4. Artan isleri de sozlesme birim fiyatlarindan yapacadi icin de imalat fiyat farki ve buna bagh siire
uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani geg¢mesi halinde bu iglerin yapilmasina
miteahhidin mutabakati sarttir.

Is kalemi miktarinin degdismesi ve Sézlesmede bulunmayan isler ile ilgili fiyat tespitinde Ozel Sartname

hikdmleri uygulanir.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Tim iglerde tim malzemeler icin dnceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirliginin yazii onay
alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Miteahhit isin binyesine girecek malzemeler igin
Sézlesmede aksi belirtimemisse en az (i¢ degisik firmanin Uriinlerini Isveren onay icin sunacaktir. isveren bu
numunelerden birini segebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini isteyebilir.
Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari malzeme onayi sirasinda Isveren

verilecektir.

Fenni vasiflarn ve belli sartlar yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miteahhit uygun evsafta
olmayan malzemeyi (¢ giin icerisinde dedistirmek ve isyerinden kaldirmakla miikelleftir. Miteahhit tg glin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina cikarmadi§i takdirde, Isveren bu malzemeyi biitin masraflari
Miteahhide ait olmak Ulizere santiye disina ¢ikaracak ve yapilan masraflar Miiteahhidin ilk hakedisinden
kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolayl Miteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder. Bu
yuzden olabilecek gecikmeler ig sliresinin uzatilmasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, giirlik, hatali veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
yapilan imalatlar Isveren kabul edilmeyerek diizeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun olmayan
malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikilmasina gerek duyulmayan hallerde uygun

bir nefaset kesintisi uygulanacaktir. Bu imalatlarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde, Miiteahhidin bu
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hususa uymamasi halinde, ykim islemi tarafindan yaptirilarak masraflari Miteahhidin hakedisinden

kesilecektir.

18.2. Is Sahasinin Temizlenmesi

Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten dnce Miiteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve insaat
kalintilarini kaldirmak, kurdugu baraka, depo gibi gegici yapilar sokerek isyerini temizlemekle miikelleftir. Bu
isler icin hicbir bedel 6denmez. Miiteahhide ait olan bu islerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde takdir

edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. ilk Muayene

Miteahhitin isin sdzlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu Isverene yazili olarak
bildirmesini takip eden 7 giin icinde Miiteahhitin katilimi ve isverenin tegkil edecedi heyet tarafindan isin On

Kabul yapilir. On kabul, gegici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi amacini tagir.

18.5. Gegici isgal

Isin bitmis, hazir hale gelmis Uniteleri, Isverenin istedi (zerine Miiteahhitle birlikte yapilacak tutanakla
Isverene teslim edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu isler ayri ayri belirtiimek suretiyle tespit
edilir.

Bu hususta Isverence yapilacak istege Miiteahhitlikce hicbir itirazda bulunulamaz.

Madde 19 — Kesin Kabul

19.2. Tesisatin kullanimindan dogan normal asinma ve bozulmalarin disinda, sézlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yapilmasindan dodan veya daha sonra ortaya ¢ikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek
bir tutanaga eklenir. Tespit edilen bu noksan veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanaga yazilir ve
tamamlanmalari igin uygun bir sure verilir. Verilen sirenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin

bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul islemi tamamlanir.

Madde 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami siiresince hazirlanmasi
icin gerekli elemani isbasinda bulundurmaga ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben Isverenle birlikte

hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik icin isverene vermege mecburdur.

12/18



KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S.
SEYDIBEY T.U.i.E.TESISLERI
50-1200 kWe KOJENERASYON SIiSTEMI
ALIM SOZLESMESI

20.2. Miiteahhhit kendi hazirladigi kesin hesaplari en az 5 (bes) suret halinde Isverence incelenmek ve
onaylanmak tizere teslim edecektir. Isveren teslim aldigi kesin hesaplari, teslim tarihinden baslamak {izere en
cok iki ay icinde inceleyip onaylayacaktir.

20.4. Kesin hesaplarinin incelendigi siirece Miiteahhit hesaplarin incelendigi yerde bulunmak zorundadir.
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, Isverenin yazli teblijine ragmen hazir bulunmadigi
takdirde, Isveren en cok iki ay icinde hesaplari tek tarafli olarak hazirlar ve Miiteahhide, hazirlanmis bu kesin
hesaplari iki ay iginde incelemesi igin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Isverene tesliminden sonra Isverence incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de acik segik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandidi gerekgeleri 23.B maddesindeki usuller gercevesinde dilekge ile
Isverene bildirir. Bdyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir ve

bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen biitiin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden ig
sirasinda gegici hakedis raporlarn ile édenen miktarlar disllir. Daha sonra gegcici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miteahhide 6denir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Isverene borclu kaldigi takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki

siireler, ancak miicbir sebeplerle, Isverenin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

21.1. Isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkagini veya hepsini)
bulundurmadig§i takdirde Isveren tarafindan tespit edilecek giinler icin her bir elemanin diizenlenecek
protokolde karsilarinda yazili giinliik ceza miktarlarina gore tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger

gecikme cezalan ile birlikte, miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

21.2. Yukarida ongériilen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda Issahibi dngériilen

teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

21.3. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gérevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine
yine ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Issahibinin

yazili onayi ile yillik izin kullaniimasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.
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Madde 22 - Taahhiidiin yerine getirilmemesi

22.1. Miteahhitnin, taahhtdind ihale dokiimani ve sézlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanasmamasi, isin bittndnin tek alt Miteahhitye yaptirimasi veya onaya tabi islerde izinsiz
alt Miteahhit calistirilmasi, sézlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi s6zlesmeye
aykiri davraniglar) veya isi siiresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezasi uygulanmak (izere, Issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin

teminatlar gelir kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

Ayrica isin mahiyeti ve dnemi hususunda gerektigi durumda Isveren ilgili is icin ehil oldugunu Kabul ettigi kisi
veya kisilere isi yaptirarak bedelini yikleniciden kesebilir, bdyle durumda ytiklenici hi¢ bir hak veya zarar
talebinde bulunamaz. Adi gecen is ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, isin yaptirildigi kisiye

6denecek miktar yiiklenicinin yapacagdi ilk hakedisten kesilerek ilgilisine édenir.

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar

23.1. Is bu s6zlesmenin 8. maddesi sartlan gegerlidir.

Madde 24 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

24.1. Sozlesme vyapildiktan sonra micbir sebep halleri disinda Miteahhidin mali acz icinde bulunmasi
nedeniyle taahhidinid yerine getiremeyecedini gerekceleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme

feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

24.2. Miiteahhit, bu s6zlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedigi veyahut sozlesmenin icrasinda sdzlesme ve ekleri ile sartnamede yazili hiikiimlere herhangi bir
surette riayet etmedigi veya isi tatil ettigi veya siiresi igerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezasi uygulanmak (izere, Isverenin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (isverenin 20 giin siireli ihtarinin tarihi itibari ile sdzlesme feshedilmis sayilir ve
Isveren’nce 7 giin icerisinde fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 giin icerisinde Miiteahhide
bildirilir.) veya Isverence miiteahhidin isi yiiriitiip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi takdirde,
Isveren protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin sozlesmeyi tek
tarafli olarak feshe yetkilidir. (Isveren’nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 giin icerisinde
Miteahhide bildirilir.)
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26.3. Sozlesme bu surette fesh edildidi takdirde Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami
irat kaydedilir. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya Isverence bizzat yapilmasi veya yaptiriimasi
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masraflar tutar, irat kaydolunan teminat
miktarlarini asarsa bu miktar miteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini agmazsa teminat
tutarinin artan miktari iade edilmez. Isverenin yukarida zikredilen zarar tesbit edilinceye kadar miiteahhidin
mevcut hakedisleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek lizere bloke tutulur. Kesin ve diger

teminatlan iade edilmez.

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 — Projeler

Gerekli gériilmesi halinde Isveren isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve

talepte bulunamaz.

Miiteahhit, Isveren tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dogabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire

once) bildirmek ve ¢ézmek zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes gilin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit

edecedi eksik, hatali ve kusurlu isleri Isverene yazil olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatg firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek dijer detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin Isverene verilecektir. Proje detaylariyla secilen iriin detaylar arasinda uyumsuziuk olmasi
durumunda, segilenin detayina gore yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu
uyarlama is programinda aksatma yapmayacak sekilde Isverenin de onayiyla gerceklestirilecektir. Miiteahhit

projeyle ilgili sorunlari siire uzatimi igin micbir sebep sayamaz.
MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde mevcut projeler izerine
isleyerek Isverene teslim edecektir.

Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

28.1. Miteahhit, isbu Sézlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire icinde ise baslayacak ve is programinin
gerektirdigi sirat ve ihtimamla isi yiritecektir. Miiteahhit Sozlesmenin biitin sartlarina ve Isverenin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Isveren tarafindan verilen emir ve talimatlari

yerine getirecektir. Buna ragmen herhangi bir isin Isveren tarafindan tasdik edilmis olmasi Miiteahhidin
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Sozlesme ile yiklendigi sorumluluklar ve isin Proje ve Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili
yukimldliklerini hafifletmez.

28.2. Miiteahhidin, sartnameleri ve projeleri iyice etiit etmis, is sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar
bilgi edinmis ve isin Sézlesme Sartlarina uygun olarak yapilmasi icin tam bir sorumluluk yiiklenmis oldugu
kabul edilir.

28.3. Miiteahhit Sozlesmeyle yiklendigi sorumluluklarini yerine getirmek {izere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, techizat ve insan giicii hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari isveren

tarafindan kendisine yaz ile bildirilmesinden sonra en geg 3 (li¢) giin iginde tamamlayacaktir.

Madde 29 - Is ve Isyerinin Incelenmesi

Miiteahhit isi ve isyerindeki sartlari, S6zlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asadidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. Sézlesme imzalamasi demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi
demektir.

e Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacag tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacagi ocaklar, depo

ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi izerindeki durumlari,
e Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlari,
e Proje sartlari,
e Malzeme ve isci temini ve galisma, calistirma imkan ve sartlari,
e Tasima, yikleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlari,
e Yatay ve diisey tasima ve servis yollarini,
e Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlar.

Miiteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu cihetle, bu hususlar ileri siirerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 30 — S6zlesmenin Devri

Miteahhit Isverenin yazili izni olmadan, Sozlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sézlesmedeki veya

Sozlesmeden dodacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miiteahhit aksine hareket ettigi takdirde, Sdzlesme 27. Madde hiikiimlerine gore feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin 6liimii, iflasi, Agir Hastahg, tutklulugu veya Mahkumiyeti
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Miiteahhidin 6limd, iflasi, adir hastaligi, tutuklulugu veya 6zgurligi kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,
herhangi bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar

verilmesi hallerinde asadidaki hiikiimlere gére s6zlesme fesholunur.

31.1. Miiteahhidin 6limd halinde, sozlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hikimlere goére tasfiye
edilerek kesin teminatlar ve varsa diger alacaklar varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gore islem yapilir. Ancak; ayni sartlari tasiyan ve talepte bulunan mirasgilara Sahibi’ nin
uygun gérmesi halinde, 6liim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhidiin tamami igin

gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla sézlesme devredilebilir.

31.2. Miteahhidin iflas etmesi halinde, 34.0ncli madde esaslarina gére sézlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miteahhidin kesin teminati ve dider teminatlarinin tamami irat kaydedilir.
Kesin hesap tasfiyesi yapilir. Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miteahhide

tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.

31.3. Adir hastalik, tutukluluk veya hirriyeti badlayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miiteahhidin
taahhidiini yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin icinde Miiteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecegi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. Eger,
Miteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni sire
icinde genel hikimlere goére bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hiikimlerin uygulanmamasi
halinde, 34.lGnci madde esaslarina gére sdzlesme feshedilerek protesto cgekilmesine gerek kalmaksizin
Miteahhidin kesin teminati ve dider teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapilir.
Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradi§i zarar ve ziyan Miiteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen

kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.
Madde 32 - Ihtilaflarin Halli

32.1. KONYA SEKER SAN. VE TIC. A.S.ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’ nin uygulanmasi sirasinda
dogabilecek anlasmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bigimde ¢ozilemezse Konya
Mahkemelerince gdzilecektir.

32.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik ¢ikmasi halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI’ na gére faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢dzebilirler; bunun icin taraflarin belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri Gclinci bir hakemin olusturacagi hakemler heyeti uyusmaziigi

¢oziimleyebilir.

Madde 33 — S6zlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. Sozlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler sézlesmenin ayrilmaz birer
clzidir. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda Sozlesmenin 40.

Maddesindeki sira takip edilecektir.
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Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

34.1. Sozlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler icin ilgili yasa ve uygulamalardaki hiikiimler ve teamiiller

gegerlidir.

Madde 35 - Yiiriirliik

35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandidi tarihte yirirlige girer.

Madde 36 — S6zlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sozlesme ........ccceeeen. maddeden ve ....... Sayfadan olusmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../....... tarihinde serbest iradeleri ile bir niisha olarak

imza altina alinmistir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S.
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