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ELEKTRİK SİSTEMLERİ 
 

İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİNİN YENİLENMESİ ANA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1 İŞİN TANIMI  
İşletmemiz Üniteleri “İç İhtiyaç Sisteminde bulunan 24-48-220 V DC, DC/AC/AC          
invertör/redresör, 220 / 380V ve 6,3 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj,           
malzeme temini, kurulacak olan DCS sistemi ile entegrasyonun sağlanmasında kullanılacak tüm           
kablaj işlerinin yapılıp çalışır vaziyette temini” işidir. 

 
2 İŞİN AMACI 

1981 yılında yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ünitelerimizin çalışmasını ve üretimi           
doğrudan etkileyen: Alçak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek santralımızın uzun vadeli emre            
amadeliğini artırmaktır.  

 
3 İŞİN KAPSAMI  

 
● Soma Termik Santralı 6x165 MW olmak üzere 6 üniteden meydana gelmektedir. Her ünitede             

kendi iç ihtiyaç beslemeleri mevcuttur. Ayrıca iki ünite için ortak Elektrik Alçak Gerilim             
beslemeleri mevcuttur.  

● Sistem panel odalarında inşaat ve aydınlatma işleri de yapılacaktır. 
● +10 metrede bulunan sayaçlarda panelleri ile birlikte değiştirilecektir. 
● Ünitelerin kendi iç ihtiyaç beslemeleri dışında kalan: Hidrolik sistem, Fueloil sistemi,           

kompresör istasyonları ve saf su üretim tesisleri besleme trafo ve panelleri ​vardır ve bu              
paneller yenilenmeyecektir.  

● Aşağıda belirtilen bütün paneller iç donanımları dahil değiştirilecektir. Bu kapsamda yenileme           
işleminden sonra kullanılmayacak tüm teçhizatların demontajı sağlanacaktır. Demontajı        
sağlanan teçhizatlar idarenin göstereceği sahaya depolanacaktır. 

● Soma Şalt sahasında bulunan 1-2-3-4.Ünitelere ait Bara ayırıcılarının ve Yol verme           
Trafolarının kumandası mevcut Şalt Kumanda odasından yapılmaktadır. Kesici ve ayırıcı          
kumandasının Grup ana kumanda odasında yeni kurulacak Sinoptik panoya taşınması          
sağlanacaktır. Mevcut sistemin panolarında bulunan generatör koruma rölelerinin tamamı         
MİCOM marka olarak bulunmakta olup selektivite hesapları sonrası ayarları kontrol          
edilecektir. Değiştirilmesi gereken ayar değerleri idarenin onayına sunulacaktır. Onay sonrası          
bu röle değerleri de değiştirilebilecektir. 

● Selektivite hesapları sonrası tüm OG koruma röleleri, generatör koruma röleleri değerleri           
kontrol edilecek olup problem olması durumunda değişiklik yapılacaktır. 

● Aşağıda tablo halinde belirtilen bütün paneller şalt teçhizatları ile beraber komple yenilecek ve             
çalışır vaziyette teslim edilecektir. 

● Gerekli panellerin, bu şartname kapsamında kurulacak olan DCS sistemiyle, tarif edildiği           
şekilde entegrasyonu (haberleşmesi ve kumandası) sağlanacaktır. 

● Mevcut santral +10m de bulunan ana koruma rölelerinden (generatör, trafo vb.) IEC 61850 ile              
haberleşme yoluyla da bilgi çekilecektir. ​Bu haberleşme yoluna uygun olmayan röle var ise             
yenisi ile değiştirilecektir. Ana koruma rölelerinin ayarları ve testleri idarenin de onay            
vereceği uzman bir ekibe kontrol ettirilip standart hale getirilecektir. Test raporları ve son             
ayarlar işletmeye teslim edilecektir.  

● Mevcut sistem kurulumu yapıldıktan sonra 3 adet laptop izleme programları içerisinde olacak            
şekilde idareye teslim edilecektir. Bu bilgisayarlar vasıtasıyla sistemde kesici pozisyonları          
izlenebilecektir. 
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SIRA NO MAHAL 
İŞLETME SERVİS 

GERİLİM SEVİYESİ BARA ADI 
1 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 1BA 
2 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 1BB 
3 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 2BA 
4 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 2BB 
5 3.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 3BA 
6 3.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 3BB 
7 4.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 4BA 
8 4.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 4BB 
9 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 5BA 
10 5.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 5BB 
11 6.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 6BA 
12 6.ÜNİTE PANEL ODASI 6,3 kV 6BB 
13 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BL 
14 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BM 
15 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BL 
16 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BM 
17 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CA 
18 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CB 
19 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CA 
20 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CB 
21 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCN 
22 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCP 
23 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCL 
24 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCM 
25 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OEU 
26 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OEV 
27 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEA 
28 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEP 
29 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEE 
30 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OED 
31 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEN 
32 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEM 
33 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OER 
34 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEC 
35 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC OEF 
36 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CA 
37 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CB 
38 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CL 
39 3.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 3CM 
40 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CA 
41 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CB 
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42 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CL 
43 4.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 4CM 
44 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CN 
45 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CP 
46 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CL 
47 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9CM 
48 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9EU 
49 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 9EV 
50 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EA 
51 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EP 
52 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9EE 
53 3-4. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 9ED 
54 3.ÜNİTE PANEL ODASI DC 3EA 
55 3.ÜNİTE PANEL ODASI DC 3EM 
56 3.ÜNİTE PANEL ODASI DC 3ED 
57 3.ÜNİTE PANEL ODASI DC 3EE 
58 3.ÜNİTE PANEL ODASI DC 3EF 
59 4.ÜNİTE PANEL ODASI DC 4EA 
60 4.ÜNİTE PANEL ODASI DC 4EM 
61 4.ÜNİTE PANEL ODASI DC 4ED 
62 4.ÜNİTE PANEL ODASI DC 4EE 
63 4.ÜNİTE PANEL ODASI DC 4EF 
64 5.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 5CA 
65 5.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 5CB 
66 6.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 6CA 
67 6.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 6CB 
68 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EA 
69 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EP 
70 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56ED 
71 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56ER 
72 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EM 
73 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EC 
74 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EN 
75 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI DC 56EF 
76 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CN 
77 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CP 
78 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CL 
79 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56CM 
80 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56EU 
81 5-6. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V 56EV 
82 PANEL ODALARI AYDINLATMALAR (PANELLER, BESLEMELER, ARMATÜRLER) 
83 PANEL ODALARI İNŞAAT İŞLERİ ( KABLO TAVALARI DAHİL) 
84 PANEL ODALARI VE KUMANDA ODASI SOĞUTMALARI (İKLİMLENDİRME) 
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4 TARİFLER 
● SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip             

termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir. 
● İŞLETME: Alınacak motorların birebir kullanımında etkili ve yetkili SOMA TERMİK          

SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder. 
● İDARE: Alınacak motorların birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi boyutlarını           

baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu           
temsil eder. 

● YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini           
yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder. 

● İSTEKLİ: İhaleye teklif vermek için başvuruda bulunan firmaları temsil eder. 
 
 
5 220/380 V ve DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC İnvertör/Redresör) 
● Ek-1’ de teknik şartnamesi bulunan bütün elektrik iç ihtiyaç sistemi yenilenecektir. Mevcut            

sistemin projeleri ihale aşamasında isteklilere verilecektir. 
● Ek-6’da belirtilen motorların, sürücü ile sürülen motorların ve selenoid valflerin “start, stop,            

devrede, devrede değil” kontrolleri, binary olarak kablo ile olacaktır. Diğer arıza vb. sinyaller             
Ethernet yolu ile alınacaktır 

● Ek-6’da belirtilen oransal aktüatörlerin ve servo motorların “açma, kapatma, açık-kapalı geri           
bilgileri, açma-kapatma yönündeki tork bilgileri”, binary olarak kablo ile olacaktır. Diğer arıza            
vb. sinyaller Ethernet yolu ile alınacaktır. 

 
6 6,3 kV İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 
● Ek-2’ de Teknik Şartnamesi bulunan bütün 6,3 kV iç ihtiyaç sistemi komple olarak             

yenilenecektir. 
● Ek-3’ de 6,3 kV paneller içinde bulunan; kesici,  ayrıcı, akım-gerilim trafosu listesi verilmiştir. 
● Ek-4’ de 1-4 ünitelere ait tek hat şeması verilmiştir. 
● Ek-5’ de 5-6 ünitelere ait tek hat şeması verilmiştir. 

 
7 SAYAÇLAR 
 
● Ek-10da teknik şartnamesi bulunan ünitelere ait elektrik üretim ve tüketim sayaçları           

yenilenecektir. 
● Bahsi geçen bu sayaçlar TEİAŞ istediği standartları sağlayacak şekilde alınacak olup,           

bulunduğu panel ile birlikte yenilenmesi yapılacaktır. 
● Projelendirme sonrası İdare onayı ile birlikte tedarik süreci başlatılacak iş bu kapsamda montaj             

süresi içerisinde değiştirilecektir. 
 
8 İNŞAAT İŞLERİ 
● Sıfır ve +5 kotunda bulunan bütün elektrik-elektronik panel odaları sıva onarımı yapılarak            

boyanacaktır. Panel odaları(Akü odaları dahil) su ve nemden izole edilecektir.  
● Panel odaları duvarları da uygun malzeme ile kaplanacaktır. 
● Akü ve Panel odaları zeminleri uygun yalıtım malzemesi ile (epoksi reçine vb.) izole edilecektir. 
● Sıfır , +5, +10 kotunda bulunan kumanda ve panel odaları soğutma sistemi minimum ortam              

sıcaklığı +26 derece soğutma ortamı sağlanacak şekilde mevcut sistemin tamir ve bakımı            
yapılacaktır. 

 
9 AYDINLATMA İŞLERİ 
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Bu kapsamda her kotta bulunan ​panel odaları ​aydınlatma tesisatı projelendirilerek kablaj ve            

ana besleme panoları ile birlikte yenilenecektir.(armatürler, panolar, priz/anahtar grupları gibi tüm           
teçhizatlar) idarenin onayına müteakip yüklenici montaja başlayacaktır. E​k-7’ de verilen 1-2 Üniteler            
aydınlatma projesi 1980 yılında uygulanmıştır. Bu projeler bugünün şartlarına göre aşağıda belirtilen            
yönetmenlik ve şartnamelere uygun olarak yeniden hazırlanıp İdare’nin onayını aldıktan sonra           
uygulanacaktır. 

- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, 
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, 
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 
- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, 
- Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 
- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 

 
10 PROJE VE DÖKÜMANTASYON 

Panolar ile beraber aşağıdaki çizimler ve dokümanlar sağlanacaktır: 

● Temel Uygulama Planı 
● Tek Hat Semaları 
● Panel Ön & Yan Görünüşleri ve Kilitleme Seması 
● Her Tipik Hücre için Alçak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi 
● Montaj ve Devreye Alma Kılavuzu 
● İşletme ve Bakım Kılavuzu 

Yüklenici tesisata ait her türlü ilave akım takip, klemens bağlantı planlarını, hücrelerin kumanda             
donanım şemalarını, kullanılan tüm donanıma, cihaz ve teçhizata ait katalog, tanıtım bilgilerini,            
işletme ve bakım talimatlarını ( Türkçe / İngilizce ) mevcut projelerde yapılan değişiklikleri bu              
projelere işleyerek (as-built) 3 nüsha (takım) halinde ve dijital ortamda STS’ a teslim edecektir. 

11 EĞİTİM 
 
Yüklenici, montajı yapılan hücreler ile ilgili olarak STS E.Ü.A.Ş. teknik elemanlarına,           

hücrelerin tanıtımı, bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalara müdahale, kesicinin boşta testi, sigorta            
değişimi, kesicinin kilitleme-topraklaması ve kesici taşıma arabası kullanımı hakkında eğitim          
verecektir. 

● Koruma rölesi 4 gün, 
● Kesici bakım onarımı 4 gün, 
● Hücre genel işletme ve bakımı 3 gün olacak şekilde eğitim planı yapılacaktır. 
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12 STS E.Ü.A.Ş. İŞLETMESİ TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER 

● İmalat, demontaj ve montaj, test ve işletme deneme çalışmalarında 220/380V, 50 Hz’ lik             
elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yüklenicinin sağlaması koşuluyla STS tarafından         
bedelsiz olarak Yüklenici kullanımına verilecektir. 

● Yüklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasında mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri            
kullanabilir. Şayet yüklenici daha fazla enerjiye veya mevcutların dışında elektrik          
bağlantılarına ihtiyaç duyarsa STS’ ın izniyle ve STS’ ın göstereceği kaynaklardan gerekli            
enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin, trafonun v.b. temini ve montajı           
yükleniciye ait olacaktır. 

● Santral dahilindeki telefon görüşmeleri STS’ a, şehirlerarası telefon ve diğer haberleşme           
giderleri yükleniciye ait olacaktır. 

● Yükleniciye ofis olarak kullanılmak üzere müsait bir oda varsa büro olarak tahsis edilecektir.             
Aksi halde Yüklenici ofisini kendisi temin edecektir. 

● Yüklenici, konaklamayı ve ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacak, yemek ihtiyacı ücreti           
karşılığında imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır. 

● Yüklenicinin, gereksinim duyduğu diğer ihtiyaçlar kendisi tarafından temin edilecektir. 
● Yapılacak işle ilgili her türlü teknik bilgi ve projeler Yüklenici yetkililerinin incelemelerine            

sunulacaktır. Yüklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin çoğaltılması işi Yüklenici          
tarafından yapılacaktır. 

13 YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 
 
● Yüklenici İhale konusu iş hakkında gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinme amacıyla gerekli             

incelemeleri yapacaktır. 
● Bu şartnamede belirtilen her türlü montaj-demontaj işleri yüklenici tarafından tekniğine uygun           

olarak yapılıp devreye alınacaktır. 

● Yüklenici demontaj-montaj ve devreye alma için çalıştıracağı personelin listesini montaja          
başlamadan önce STS’ a verecektir. 

● 6 kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi Yüklenicinin yetkili teknik             
personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) nezaretinde yapılacaktır. 

● Yüklenici, montajı yapılacak her türlü malzemenin temini ve çalışma mahalline getirilmesinden           
sorumludur. 

● Yüklenici, yapılacak tüm iş ve demonte / monte edilecek her türlü malzemeden sorumludur.  
● Sistemin STS iş yerinde montajından sonra devreye alma sırasında ve testleri ve test işletmesi              

sırasında meydana gelebilecek teknik problemlerin, arızaların, hataların giderilmesi, gereken         
malzemelerin değiştirilmesi tamamen Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

● Yüklenici, STS’ ın iş yerinde çalışma ve montaj yapacağı mahallerde her türlü emniyet tedbirinin              
alınmasından, çalıştıracağı tüm elemanlarının her türlü emniyetinden, emniyet ve iş güvenlik           
malzemelerini temin etmek ve kullandırmaktan, işletme içerisindeki çalışma düzeninden, izin          
verilen çalışma saatlerine ve sürelerine uyulmasından ve STS İş Güvenlik Tedbirlerine, işyerine            
giriş, çıkış kurallarına ve genel güvenlik tedbir ve uyarılarına uymaktan sorumlu olacaktır. 
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● Bu Şartnamede belirtilen montaj ve her türlü tesisatın tekniğine uygun olarak yapılması ya da              
yaptırılması ve devreye alınmasından, proje kapsamında ve işletme esnasında gerekli olacak tüm            
dokümanların temini ve gerekli eğitimin verilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 

● Demonte edilen hücrelerin aksesuarları STS’ın belirttiği şekilde tasnif edilecektir. 

 
14 NAKLİYE 

 
● Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir             

şekilde ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin         
getirilmesi ile ilgili her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.  

● Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve           
kaldırma araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve          
montaj yeri STS / Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir. 

● STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında          
oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

● Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası yaptıracak ve sigorta poliçesini           
malzeme tesliminden önce STS’ a sunacaktır. 

15 İŞİN YAPILMA YERİ, İŞ YERİ GÖRME, İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ, İŞE           
BAŞLAMA VE CEZA 
 

14.1 İşin Yapılma Yeri 

İşin yapılma yeri söz konusu panellerin bulunduğu Anadolu Birlik Holding Soma Termik            
Santrali Elektrik Üretim A.Ş. 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Ünitelere ait ortak panel, 3. Grup                  
panel, 4. Grup panel ve 3-4 Ünitelere ait ortak panel, 5. Grup panel, 6. Grup panel ve 5-6 Ünitelere ait                    
ortak panel odasıdır.  Toplamda 12 adet panel odası bulunmaktadır. 

14.2 İş Yeri Görme:  

İhaleye teklif verecek firmalar yer görme belgesi alacak olup, yer görme belgesini teklifleri ile              
idareye sunacaktır. Yer görme belgesi sunmayan veya almayan firmalar iş kapsamı ile alakalı herşeyi              
inceledi kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve           
teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde            
girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve            
çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. 

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim            
şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin          
miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman               
bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer           
unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 

İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin          
gerçekleştirileceği binaya girilmesi için gerekli izinler STS tarafından verilecektir. 

İş yeri görme esnasında istekli firmalar projeleri elden teslim alabilecektir. 
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14.3 İşin Yapılma Süresi 

● Toplam iş süresi sözleşme imza tarihinden itibaren toplamda 360 (üç yüz altmış gün) takvim              
günüdür. STS sebebiyle kaynaklanan gecikmeler için işin süresine gecikilen gün kadar ilave            
edilecektir. 

● İşin malzeme teslim sonrası her iki ünite için(1-2; 3-4; 5-6) 60 gün olarak belirlenmiştir. Tüm               
paneller 180 gün içerisinde imal edilecektir. Ünitelerin duruş süreleri idarenin onayı ile            
belirlenecek olup her iki ünite için toplamda 60 günlük duruş öngörülmüştür. Teklifle birlikte             
iş planı da paylaşılacak olup İdarenin isteği ile gün sayısı azaltılabilecektir. 

● Teklif verecek firmalar detaylı iş programını teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 
● Saha geneli yapılacak tüm çalışmalara ait planlar teklif ile birlikte İdareye sunulacak olup             

istenilmesi halinde 7 gün 24 saat yani 3 vardiya ekip çalıştırılacak ve işin süresi kısaltılacaktır.               
Yine bu planlamaların tamamı tekliflendirme sırasında yapılacak ve idarenin onayına  

14.4 İş Yeri ve Malzeme Teslimi 

● Malzeme teslimi, yükleniciye as-built projelerinin STS tarafından teslim edildiği tarihten          
itibaren ​180 ​takvim günüdür. Bu süreye tasarım(mühendislik hesapları, projelendirme, vs.)          
süresi dâhildir. 

● Sözleşme imzalandığı gün yer teslimi yapılmış sayılacaktır. 
● İhale konusu malzemeler İşletmeye geldikten sonra yer teslimi yapılacaktır. STS kaynaklı yer            

teslimi yapılamaz ise yükleniciye yer teslimi yapılamayan süre kadar süre uzatımı verilecektir.            
Bu durum Yüklenici ile STS arasında bir tutanakla tespit edilecektir. 

● Yer teslimi sonrası idarenin belirteceği üniteden başlanacaktır. Örneğin 1BA,2BA ve 3BA           
,4BA barası için ayrı zamanlarda yapılacak olup, montaj ve devreye alma süreleri 30 takvim              
günüdür. 1BB-2BB barasının montajı 1BA ve 2BA barasının montajı esnasında          
tamamlanmış olacaktır. 1CA-1CB-2CA-2CB panelleri montajı da yer teslimine göre 1. Veya           
2. Grupta bulunan 6 kV panellerin montajının başladığı gün yapılacaktır. DC besleme            
panellerinin montajı ise idarenin belirleyeceği tarihten itibaren başlayacaktır. 

14.5 Cezalar 

● Malzeme tesliminde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir)             
oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Firma ile satın alma sorumlularının mutabık kalması           
halinde cezalarda sayısal değişiklikler yapılabilecektir bu durumda sözleşmede imzalanan ceza          
maddesi geçerli olacaktır. 

● Montaj ve devreye alma süresi her iki ünite için (60 gün) gecikilen her takvim günü için                
sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

● Gecikme cezalarının ​her biri sözleşme bedelinin %10 ile sınırlı olacaktır. Toplamda cezai            
işlemler %20 sini geçmeyecektir. 

● İşe başlama, her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek olup, yükleniciye              
bir ay öncesinden yazı ile bildirilecektir. 

 
16 GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL 
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15.1 Geçici Kabul 

Geçici kabul, deneme işletmesi başarılı bir şekilde tamamlandığında gerçekleşmiş olacaktır.          
Yüklenici, sözleşmede yazılı zaman ve şartlara göre işi bitirdiğini belirtir bir yazı ile İdareye              
başvuracak ve Geçici Kabulün yapılmasını isteyecektir. Geçici Kabul için yapacağı başvuruyu izleyen            
15 (onbeş) gün içinde İdare tarafından oluşturulan Komisyon sözleşme konusu işin Geçici Kabulüne             
başlayacaktır. STS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı takdirde; işlerin tamamlanması sonrası soğuk           
testler yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul             
hükmünde işlem görecektir. Yüklenicinin garanti ile ilgili yükümlülükleri geçici kabul yapıldıktan           
sonra başlayacaktır. 

Geçici kabul protokolü esnasında aşağıdaki maddeler kontrol edilecektir: 

● Yapılan işlerin sözleşmeye uygun olup olmadığı; 
● Zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı; 
● Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili özel ticari ve teknik hususların kontrol ve tespit           

edilmesi 

Şartnamede belirtilen hususların sonuçlarının uygun olması halinde Geçici Kabul yapılacaktır.          
Kabul Komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca             
imzalanır. Geçici Kabulün yapılması ile yüklenici tarafından yapılmış olan tesislerin sorumluluğu           
Geçici Kabul tarihinden itibaren İdareye geçmiş olacaktır. 

Geçici Kabul, Yüklenicinin sorumlu olduğu sebepler yüzünden gecikirse teknik şartnamede          
öngörülen gecikme cezaları uygulanacaktır. 

15.1 Kesin Kabul 

Kesin Kabul Şartları: Yüklenici, Geçici Kabulden 2 (iki) yıl sonra ve bu devre içerisinde ilgili               
garantilerin gerçekleşmesi, varsa eksik işlerin tamamlanması şartı ile işlerin Kesin Kabulünün           
yapılmasını talep edecektir. STS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı durumda kesin kabul, ünitenin            
devreye alınmasından 2 (iki) yıl sonra yapılabilecektir. Kabule hazır olduğu saptanan işlerin Kesin             
Kabulü için İdare en geç 15 (onbeş) gün içinde Kabul Komisyonu oluşturacaktır. 

Kesin kabul için oluşturulan komisyon genel olarak aşağıdaki durumları tetkik edecektir: 
● Geçici Kabul Protokolü ile tespit edilen noksan ve kusurlu işlerin giderilip           

giderilmediği, 
● Geçici Kabul sırasında dikkati çekmeyen kusur ve noksanların sonradan ortaya çıkıp           

çıkmadığı, 
● Geçici Kabul sonrası, garanti döneminde ortaya çıkabilecek arıza, kusur ve          

noksanların ortaya çıkıp çıkmadığı. 
Yukarıda sözü edilen konuların saptanması ile uygun sonuçların elde edilmesinden sonra işin Kesin             
Kabulü yapılacaktır. Kesin kabul protokolü STS’ ın onayından sonra yürürlüğe girer. 
Kesin Teminat Mektubu işin kesin kabulünün ardından serbest bırakılacaktır.  
Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Yüklenicinin bu şartı sağlamada           
başarısız olması halinde, sözleşme STS tarafından tek taraflı feshedilebilir. Sözleşmenin feshi           
durumunda yüklenicinin kesin teminatı irat kaydedilir. 
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17 ÖDEME 
 

Firmaya yapılacak ödeme idarenin belirleyeceği şekilde yapılacaktır. 
Ancak; STS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı takdirde; işin tamamlanması sonrası soğuk           

testler yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul             
hükmünde işlem görecek olup tutanak karşılığında sözleşmede montaj bedelinin % 50’i ödenecektir.            
Kalan % 50’lik meblağ, 30 günlük deneme çalışmasını (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma)             
müteakip yapılacak olan Geçici Kabul sonrası Yükleniciye ödenecektir. 

30 günlük deneme çalışması (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) için Yüklenici tarafından            
hazır olduğu yazılı olarak bildirilen işin devreye alınması süresi STS kaynaklı olarak 3 ayı geçerse,               
Yüklenicinin talebi ile ünitenin devrede olması gözetilmeksizin soğuk testler tekrar yapılarak Geçici            
Kabul yapılacak ve sözleşme ​montaj bedelinin kalan % 50’si ödenecektir. Kalan %50 bölümü ise              
yine devreye alım sonrası ödenecektir. 

 
18 GARANTİ 
 

Hücreler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.  
Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli           

modeller olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici            
ayrıca, sağladığı malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi             
bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme             
şartlarında kullanımı sırasında bir kusur meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici             
kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730 takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. STS, bu             
garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’ ye bildirecektir. 

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti          
kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti           
sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim            
alan Yüklenici, mümkün olan en kısa zamanda bozuk malzeme veya parçaları, STS‘a hiçbir gider              
yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir. Bu yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş             
günü içinde taraflar arasında kararlaştırılacak olan sürede Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi           
halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek           
veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Gecikilen her gün için STS              
tarafından tutulan kesin teminat tutarının % 0,5’i oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu           
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını)              
STS’ a yazılı olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici             
bu değişikliği en kısa zamanda STS’ a yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber                
verildiği halde Yüklenici öngörülen süre içinde arızaya müdahale etmezse, STS tarafından           
yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir. 

Firma işin kesin kabulüne kadar olan süreçte farklı zamanlarda yetkili personellerini sahaya            
göndererek 6 aylık periyotlarda bu panellerde bakım çalışması yapacaktır. Bu çalışma yüklenici            
sorumluluğunda iş veren ekiplerinin kontrolünde idarenin belirlediği duruş tarihlerinde yapılacaktır.  

 
19 YETERLİLİK KOŞULLARI  
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İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel              
içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak               
teklif tutarlarının en az ​% 50’si oranı tutarında iş deneyim belgelerini(müşteri onayı, geçici kabul,              
fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. 

Tüm 6 ve 0,4 kV hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak              
üretilecek, dahili ve modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak             
dijital koruma röleleri, kesiciler, kontaktörler ve panolar aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler,             
fabrika imalatının herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı tarafından           
denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi ve               
dökümanları teklifte tam olarak belirtilecektir.  

Belirtilen bu ana şartname ve ekli şartnamelerin tüm sayfaları teklif verecek firmalar tarafından             
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmış kabul edilecektir.  

Alımı yapılacak tüm hücrelerin kesici, röle ve hücreleri aynı firma tarafından üretilecek            
olup; tekliflerinde kullanımı yapılacak tüm malzemelerin teknik dökümanları belirtilecektir. 
Benzer İş: Bu İhalede orta gerilim (OG) hücre yapımı/yenilemesi, kontrolü ve izlenmesi veya 6 kV’ a                
kadar olan yüksek güçlü YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dağıtım transformatör             
merkezlerinin OG kısmında kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı ve metal             
bölmeli (metal clad), hava izoleli, çekmeceli tip, modüler hücre yenileme işi yapmış olmak işleri              
benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 
20 PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ 
 
İş güvenliği ile ilgili tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir. 
Yapılacak demontaj montaj ve devreye alma işleri boyunca STS ile koordinasyonu sağlayacak işlerin             
organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik mühendisi           
bulundurulacaktır. 
Yüklenici tarafından personele veya ekibe işinde gerek duyulacak, her türlü koruyucu malzeme ve             
teçhizat verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve teçhizatlar; 

● Elektrikçi Bareti 
● Güvenlik Ayakkabısı (Elektrikçiler için) 
● Elektrikçi Eldiveni 
● Toz Maskesi 
● Gözlük 
● Kulak Tıkacı 
● Diğer (Bunların dışında Yüklenici tarafından uygun görülen koruyucu teçhizat) 

Personele bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. 
Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından ilgili personel ve Yüklenici           
sorumludur. 
Her ne suretle olursa olsun, işyerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde             
bulunulmayacaktır. 
Üzerinde bakım onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktır. 
İşin yapılması sırasında ortaya çıkan artık malzemenin toplanmasından ve atılmasından işin bitiminden            
veya yapılışı süresi içinde Yüklenici sorumludur. 
Çalışan her elamanın çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, işin devamı süresince             
titizlikle uygulanmasından Yüklenici sorumludur. 
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Her türlü güvenlik tedbiri alınmadan herhangi bir işe başlamak kesinlikle yasaktır. 
Gelip geçmeye engel olan veya gelip geçenler için tehlike oluşturacak çalışma yerlerinde şerit ve ikaz               
levhaları ile gerekli emniyet önlemleri alınacaktır. 
Yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve emniyetli olmasına              
dikkat edilecektir. 
Yüklenici çalıştıracağı tüm personele işe başlamadan önce İş Güvenliği eğitimi verecektir. İş            
Güvenliği eğitimi verilmeden personel işe başlatılmayacaktır. Bu eğitimin verilmesinden tamamen          
Yüklenici sorumludur. 
Yüklenici, elemanlarına 14 saatten az olmamak üzere iş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyip KTS’ a              
sunacaktır. İş güvenliği eğitimi verildikten sonra Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak işe           
başlatılacaktır. Yüklenici elemanlarına iş güvenliği eğitimi verildiğine dair, çalışacak elemanlara          
verilecek belgeleri(Eğitim Katılım Belgesi, Eğitim İzleme Formu, Eğitim Veren İSG uzmanının           
sertifika fotokopisi ve Eğitim Bedeli Faturasının Fotokopisi) STS’ a sunmak zorundadır. 
Yüklenici, iş güvenliği ile ilgili tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. Yukarıda ayrıca belirtilmemiş olan             
her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yüklenici sorumludur. 
Yüklenici elemanları tek tip elbise giyecek ve elbise üzerinde firma adı yazılı olacaktır.  
Çalışacak personelin her türlü SGK ile yükümlülüklerini yerine getirecek, iş kazası durumunda bütün             
sorumluluk Yüklenicinin olacaktır. Yüklenici bu yükümlülüklerini yerine getirmezse 4735 sayılı          
kanunun 20.nci maddesi hükmü uygulanacaktır. 

 
21 FİYAT TEKLİFİ 

 
● Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dâhil çalışır halde teslim edecek şekilde tek             

fiyat verecektir. (TL veya döviz cinsinden ) 
● Şartname ve eklerinin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklifler kabul edilmeyecektir. 
● Yüklenici Yedek parça birim fiyat teklif listesini TL veya Döviz cinsinden verebilirler. 
● Teklif: bakım ve arıza işçilik dâhil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kısmi               

teklif kabul edilmeyecektir. 

 
22 YEDEK TEÇHİZATLAR 

 
380V AC, invertör-redresör sistemi ve 6,3 kV sistemi için temin edilecek yedek malzemeler             

miktarları ile birlikte aşağıda listelenmiştir.  
 
Yedek malzeme listesi için teklif verecek firmalar birim fiyat belirleyecek olup İdarenin            

belirleyeceği sayılara mutabık alım yapılacaktır. Firmalar aşağıdaki listeyi birim ve toplam fiyatlarına            
göre dolduracaktır. İdare ve yüklenici arasındaki iş analizi sonrasında yedek alım sayıları            
belirlenecektir. 
 
10.1 380V AC ve invertör-redresör sistemi için; 

 
 

SIRA NO MALZEME MİKTAR 

1 0-11 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 20 Adet 
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2 11-75 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 10 Adet 

3 75 kW ve üstü motorlar için 380 V AC çıkış çekmecesi (komple) 5 Adet 

4 380 V AC panelleri ana giriş besleme çekmecesi (komple) 10 Adet 

5 380 V AC panelleri enerji analizörleri 20 Adet 

6 Akıllı motor koruma rölesi (MMR) 20 Adet 

7 75 kW ve üstü motorlar için yumuşak yol verici 5 Adet 

8 75 kW ve üstü motorlar için sigortalı yük ayırıcısı 3 Adet 

9 75 kW ve üstü motorlar için hat kontaktörü 3 Adet 

10 75 kW ve üstü motorlar için by-pass kontaktörü 3 Adet 

11 +24 V DC redresör (komple) 1 Set 

12 -24 V DC redresör (komple) 1 Set 

13 +48 V DC redresör (komple) 2 Set 

14 DC/AC İnvertör sistemi (komple) 1 Set 
 

10.2 6,3 kV kesici hücreleri için; 
 
SIRA NO MALZEME MİKTAR 

1 1250A komple kesici 8 Adet 

2 2500A komple kesici 3 Adet 

3 Kesici arabası 20 Adet 

4 Açma/kapama motoru 20 Adet 

5 Açma bobini 20 Adet 

6 Kapama bobini 20 Adet 

7 Motor koruma rölesi 10 Adet 

8 Transformatör koruma rölesi 8 Adet 

9 Fider koruma rölesi 4 Adet 

10 Ark koruma rölesi 8 Adet 

11 Ark koruma sensörü 24 Adet 

12 Orta gerilim sigortası (her tip için) 2 Set 

13 Toprak bıçağı tertibatı (her tip için) 3 Set 

14 Kullanılan küçük röle, sigorta vb. elemanlar (her biri için) 100 Adet 

15 
Röle ile irtibatlı rölenin özel ekipmanlarından (haberleşme kartı vb.) ( her 
tip ve her biri için) 5 Adet 

16 Toprak hatalarını algılamak için kurulacak sistemler için (tüm ekipmanlar 5 set 
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için her tipten) 

17 
Tüm röle, hmi, Yüksek Hızlı Bara Aktarma Sistemi vb. ile irtibat kablosu 
ve programları 

Kablo 3’er Adet, 
Program 1’er 

Adet 

18 
Pano üzerinde bulunan (Enerji analizörü, çeşitli butonlar vb.) ekipmanlar 
(her biri için) 10 Adet 

19 100/5/5 akım trafosu 6 Set (18 Adet) 

20 300/5/5 akım trafosu 6 Set (18 Adet) 

21 500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

22 1000/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

23 1500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

24 2500/5/5 akım trafosu 3 Set (9 Adet) 

25 Gerilim trafosu 8 Set (24 Adet) 
 

 
23 EKLER 

Ek-1 : ​DC ve 220/380 V AC sistemi teknik şartnamesi 
Ek-2 :​ 6,3 kV iç ihtiyaç teknik şartnamesi 
Ek-3 :​ 6,3 kV paneller içinde bulunan; kesici,  ayrıcı, akım-gerilim trafosu listesi 
Ek-4 :​ 1-4 ünitelere ait tek hat şeması 
Ek-5 :​ 5-6 ünitelere ait tek hat şeması 
Ek-6 :​ Motorların listesi 
Ek-7 : ​6,3 kV/0,4 kV trafolar listesi 
Ek-8​ : AC/DC/AC 5-6. Ünite tek hat şeması 
Ek-9 : ​Elektrik Sayaçları 
Ek-10 : ​Röle Listesi 
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