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ELEKTRIK SiISTEMLERI
iC IHTiIYAC SISTEMININ YENILENMESI ANA TEKNiK SARTNAMESI

1 ISIN TANIMI
Isletmemiz Uniteleri “I¢ Ihtiya¢ Sisteminde bulunan 24-48-220 V DC, DC/AC/AC
invertor/redresor, 220 / 380V ve 6,3 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj,
malzeme temini, kurulacak olan DCS sistemi ile entegrasyonun saglanmasinda kullanilacak tiim
kablaj islerinin yapilip ¢alisir vaziyette temini” isidir.

2 ISIN AMACI
1981 yilinda yapilan ve ekonomik &mriinii tamamlayan iinitelerimizin ¢alismasini ve tretimi
dogrudan etkileyen: Algak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek santralimizin uzun vadeli emre
amadeligini artirmaktir.

3 ISIN KAPSAMI

e Soma Termik Santrali 6x165 MW olmak tizere 6 {initeden meydana gelmektedir. Her {initede
kendi i¢ ihtiya¢ beslemeleri mevcuttur. Ayrica iki inite igin ortak Elektrik Algak Gerilim
beslemeleri mevcuttur.

e Sistem panel odalarinda insaat ve aydinlatma isleri de yapilacaktir.
+10 metrede bulunan sayaglarda panelleri ile birlikte degistirilecektir.

Unitelerin kendi i¢ ihtiya¢ beslemeleri disinda kalan: Hidrolik sistem, Fueloil sistemi,
kompresor istasyonlar1 ve saf su iiretim tesisleri besleme trafo ve panelleri vardir ve bu
paneller yenilenmeyecektir.

e Asagida belirtilen biitiin paneller i¢ donanimlar1 dahil degistirilecektir. Bu kapsamda yenileme
isleminden sonra kullanilmayacak tiim techizatlarin demontaji saglanacaktir. Demontajt
saglanan techizatlar idarenin gosterecegi sahaya depolanacaktir.

e Soma Salt sahasinda bulunan 1-2-3-4.Unitelere ait Bara ayiricilarinin ve Yol verme
Trafolarmin kumandasi mevcut Salt Kumanda odasindan yapilmaktadir. Kesici ve ayirici
kumandasimin Grup ana kumanda odasinda yeni kurulacak Sinoptik panoya taginmasi
saglanacaktir. Mevcut sistemin panolarinda bulunan generatér koruma rolelerinin tamami
MICOM marka olarak bulunmakta olup selektivite hesaplar1 sonrasi ayarlar1 kontrol
edilecektir. Degistirilmesi gereken ayar degerleri idarenin onayina sunulacaktir. Onay sonrasi
bu role degerleri de degistirilebilecektir.

e Selektivite hesaplari sonrasi tim OG koruma roleleri, generatér koruma roéleleri degerleri
kontrol edilecek olup problem olmasi durumunda degisiklik yapilacaktir.

e Asagida tablo halinde belirtilen biitiin paneller salt techizatlar1 ile beraber komple yenilecek ve
calisir vaziyette teslim edilecektir.

e Gerekli panellerin, bu sartname kapsaminda kurulacak olan DCS sistemiyle, tarif edildigi
sekilde entegrasyonu (haberlesmesi ve kumandasi) saglanacaktir.

e Mevcut santral +10m de bulunan ana koruma rélelerinden (generator, trafo vb.) IEC 61850 ile
haberlesme yoluyla da bilgi ¢ekilecektir. Bu haberlesme yoluna uygun olmayan roéle var ise
yenisi ile degistirilecektir. Ana koruma rolelerinin ayarlar1 ve testleri idarenin de onay
verecegi uzman bir ekibe kontrol ettirilip standart hale getirilecektir. Test raporlar1 ve son
ayarlar igletmeye teslim edilecektir.

e Mevcut sistem kurulumu yapildiktan sonra 3 adet laptop izleme programlari igerisinde olacak
sekilde idareye teslim edilecektir. Bu bilgisayarlar vasitasiyla sistemde kesici pozisyonlari
izlenebilecektir.
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SIRA NO MAHAL GERILIM SEVIYESI BARA ADI
1 1.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 1BA
2 1.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 1BB
3 2.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 2BA
4 2.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 2BB
5 3.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 3BA
6 3.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 3BB
7 4 UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 4BA
8 4 UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 4BB
9 5.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 5BA
10 5.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 5BB
11 6.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 6BA
12 6.UNITE PANEL ODASI 6,3 kV 6BB
13 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BL
14 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 9BM
15 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BL
16 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 6,3 kV 56 BM
17 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CA
18 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CB
19 2.UNITE PANEL ODASI 380V 2CA
20 2.UNITE PANEL ODASI 380V 2CB
21 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OCN
22 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OCP
23 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OCL
24 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OCM
25 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OEU
26 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V OEV
27 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEA
28 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEP
29 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEE
30 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OED
31 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEN
32 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEM
33 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OER
34 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEC
35 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC OEF
36 3.UNITE PANEL ODASI 380 V 3CA
37 3.UNITE PANEL ODASI 380V 3CB
38 3.UNITE PANEL ODASI 380V 3CL
39 3.UNITE PANEL ODASI 380V 3CM
40 4 UNITE PANEL ODASI 380V 4CA
41 4 UNITE PANEL ODASI 380V 4CB
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42 4 UNITE PANEL ODASI 380V 4CL
43 4 UNITE PANEL ODASI 380V 4CM
44 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CN
45 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CP
46 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CL
47 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9CM
48 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9EU
49 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 9EV
50 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EA
51 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EP
52 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9EE
53 3-4. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 9ED
54 3.UNITE PANEL ODASI DC 3EA
55 3.UNITE PANEL ODASI DC 3EM
56 3.UNITE PANEL ODASI DC 3ED
57 3.UNITE PANEL ODASI DC 3EE
58 3.UNITE PANEL ODASI DC 3EF
59 4 UNITE PANEL ODASI DC 4EA
60 4 UNITE PANEL ODASI DC 4EM
61 4 UNITE PANEL ODASI DC 4ED
62 4 UNITE PANEL ODASI DC 4EE
63 4 UNITE PANEL ODASI DC 4EF
64 5.UNITE PANEL ODASI 380V 5CA
65 5.UNITE PANEL ODASI 380V 5CB
66 6.UNITE PANEL ODASI 380V 6CA
67 6.UNITE PANEL ODASI 380V 6CB
68 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EA
69 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EP
70 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56ED
71 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56ER
72 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EM
73 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EC
74 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EN
75 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI DC 56EF
76 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CN
77 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CP
78 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CL
79 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56CM
80 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56EU
81 5-6. UNITE ORTAK PANEL ODASI 380V 56EV
82 PANEL ODALARI AYDINLATMALAR (PANELLER, BESLEMELER, ARMATURLER)
83 PANEL ODALARI INSAAT ISLERI ( KABLO TAVALARI DAHIL)
84 PANEL ODALARI VE KUMANDA ODASI SOGUTMALARI (IKLIMLENDIRME)

4
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TARIFLER

SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik tiretimi yapan anonim sirketidir.

ISLETME: Almacak motorlarin birebir kullamminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK
SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

IDARE: Alinacak motorlarm birebir kullaniminda etkili olmay1p ihalenin tiim resmi boyutlarin
bastan sona takip eden SOMA TERMIiK SANTRAL personellerinin icinde bulundugu grubu
temsil eder.

YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.

ISTEKLI: ihaleye teklif vermek icin bagvuruda bulunan firmalari temsil eder.

220/380 V ve DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC invertor/Redresor)

Ek-1" de teknik sartnamesi bulunan biitlin elektrik i¢ ihtiya¢ sistemi yenilenecektir. Mevcut
sistemin projeleri ihale agsamasinda isteklilere verilecektir.

Ek-6’da belirtilen motorlarin, siiriicii ile siiriilen motorlarin ve selenoid valflerin “start, stop,
devrede, devrede degil” kontrolleri, binary olarak kablo ile olacaktir. Diger ariza vb. sinyaller
Ethernet yolu ile alinacaktir

Ek-6’da belirtilen oransal aktiiatorlerin ve servo motorlarin “agma, kapatma, agik-kapali geri
bilgileri, agma-kapatma ydniindeki tork bilgileri”, binary olarak kablo ile olacaktir. Diger ariza
vb. sinyaller Ethernet yolu ile alinacaktir.

6,3 kV IC IHTIYAC SISTEMI

Ek-2’ de Teknik Sartnamesi bulunan biitin 6,3 kV i¢ ihtiya¢ sistemi komple olarak
yenilenecektir.

Ek-3’ de 6,3 kV paneller iginde bulunan; kesici, ayrici, akim-gerilim trafosu listesi verilmistir.
Ek-4’ de 1-4 {initelere ait tek hat semas1 verilmistir.

Ek-5’ de 5-6 tinitelere ait tek hat semas1 verilmistir.

SAYACLAR

Ek-10da teknik sartnamesi bulunan initelere ait elektrik iiretim ve tiikketim sayaglar
yenilenecektir.

Bahsi gecen bu sayaclar TEIAS istedigi standartlar1 saglayacak sekilde almacak olup,
bulundugu panel ile birlikte yenilenmesi yapilacaktir.

Projelendirme sonras1 idare onayi ile birlikte tedarik siireci baslatilacak is bu kapsamda montaj
stiresi igerisinde degistirilecektir.

INSAAT ISLERI

Sifir ve +5 kotunda bulunan biitiin elektrik-elektronik panel odalari siva onarimi yapilarak
boyanacaktir. Panel odalari(Akii odalar1 dahil) su ve nemden izole edilecektir.

Panel odalar1 duvarlar1 da uygun malzeme ile kaplanacaktir.

Akii ve Panel odalar1 zeminleri uygun yalitim malzemesi ile (epoksi regine vb.) izole edilecektir.
Sifir , +5, +10 kotunda bulunan kumanda ve panel odalar1 sogutma sistemi minimum ortam
sicakligt +26 derece sogutma ortami saglanacak sekilde mevcut sistemin tamir ve bakimi
yapilacaktir.

AYDINLATMA iSLERI
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Bu kapsamda her kotta bulunan panel odalar1 aydinlatma tesisati projelendirilerek kablaj ve
ana besleme panolar ile birlikte yenilenecektir.(armatiirler, panolar, priz/anahtar gruplar1 gibi tiim
techizatlar) idarenin onayina miiteakip yiiklenici montaja baslayacaktir. Ek-7" de verilen 1-2 Uniteler
aydinlatma projesi 1980 yilinda uygulanmistir. Bu projeler bugiiniin sartlarina gore asagida belirtilen
yonetmenlik ve sartnamelere uygun olarak yeniden hazirlanip Idare’nin onaymmi aldiktan sonra
uygulanacaktir.

- Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeligi,

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlhg1 Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Y onetmeligi,
- Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Y&netmeligi

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y dnetmeligi

- Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi,

- Elektrik Tesisleri Kabul Yonetmeligi

- Elektrik Tesislerinde Emniyet Y&netmeligi,

10 PROJE VE DOKUMANTASYON

Panolar ile beraber asagidaki ¢izimler ve dokiimanlar saglanacaktir:

Temel Uygulama Plan1

Tek Hat Semalari

Panel On & Yan Gériiniisleri ve Kilitleme Semasi

Her Tipik Hiicre i¢in Algak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi

Montaj ve Devreye Alma Kilavuzu
e isletme ve Bakim Kilavuzu
Yiiklenici tesisata ait her tiirli ilave akim takip, klemens baglant1 planlarini, hiicrelerin kumanda
donanim gsemalarini, kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim bilgilerini,
isletme ve bakim talimatlarim ( Tiirkce / Ingilizce ) mevcut projelerde yapilan degisiklikleri bu
projelere igleyerek (as-built) 3 niisha (takim) halinde ve dijital ortamda STS’ a teslim edecektir.

11 EGITIM

Yiiklenici, montaji yapilan hiicreler ile ilgili olarak STS E.U.A.S. teknik elemanlarina,
hiicrelerin tanitimi, bakim ve kontrollerinin yapilmasi, arizalara miidahale, kesicinin bosta testi, sigorta
degisimi, kesicinin Kkilitleme-topraklamast ve kesici tasima arabasi kullanimi hakkinda egitim
verecektir.

e Koruma rolesi 4 giin,
e Kesici bakim onarimi 4 giin,
e Hiicre genel isletme ve bakimi 3 giin olacak sekilde egitim plan1 yapilacaktir.
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STS E.U.A.S. ISLETMESIi TARAFINDAN SAGLANACAK HiZMETLER

e (imalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme ¢alismalarinda 220/380V, 50 Hz’ lik
elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yiiklenicinin saglamasi kosuluyla STS tarafindan
bedelsiz olarak Yiiklenici kullanimina verilecektir.

e Yiiklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri
kullanabilir. Sayet yiiklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin disinda elektrik
baglantilarina ihtiya¢ duyarsa STS’ mn izniyle ve STS’ 1n gosterecegi kaynaklardan gerekli
enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin, trafonun v.b. temini ve montaji
yiikleniciye ait olacaktir.

e Santral dahilindeki telefon goriismeleri STS’ a, sehirlerarasi telefon ve diger haberlesme
giderleri yiikleniciye ait olacaktir.

e Yiikleniciye ofis olarak kullanilmak {izere miisait bir oda varsa biiro olarak tahsis edilecektir.
Aksi halde Yiiklenici ofisini kendisi temin edecektir.

e Yiiklenici, konaklamay1 ve ulagimi kendi imkanlan ile saglayacak, yemek ihtiyaci {icreti
karsiliginda imkéanlar 6l¢iisiinde saglanacaktir.

Yiiklenicinin, gereksinim duydugu diger ihtiyaglar kendisi tarafindan temin edilecektir.

e Yapilacak isle ilgili her tiirlii teknik bilgi ve projeler Yiiklenici yetkililerinin incelemelerine
sunulacaktir. Yiklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin ¢ogaltilmasi isi Yiklenici
tarafindan yapilacaktir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI

Yiiklenici Thale konusu is hakkinda gerekli olabilecek her tiirlii bilgiyi edinme amaciyla gerekli
incelemeleri yapacaktir.

Bu sartnamede belirtilen her tiirli montaj-demontaj isleri yiiklenici tarafindan teknigine uygun
olarak yapilip devreye alinacaktir.

Yiiklenici demontaj-montaj ve devreye alma igin caligtiracagi personelin listesini montaja
baglamadan 6nce STS’ a verecektir.

6 kV orta gerilim metal bolmeli modiiler hiicre yenilemesi islemi Yiiklenicinin yetkili teknik
personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Miihendisi) nezaretinde yapilacaktir.

Yiiklenici, montaj1 yapilacak her tiirlii malzemenin temini ve ¢calisma mahalline getirilmesinden
sorumludur.

Yiiklenici, yapilacak tiim is ve demonte / monte edilecek her tiirlii malzemeden sorumludur.
Sistemin STS is yerinde montajindan sonra devreye alma sirasinda ve testleri ve test isletmesi
sirasinda meydana gelebilecek teknik problemlerin, arizalarin, hatalarin giderilmesi, gereken
malzemelerin degistirilmesi tamamen Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

Yiiklenici, STS’ 1n i yerinde ¢aligma ve montaj yapacagi mahallerde her tiirlii emniyet tedbirinin
alinmasindan, calistiracagi tiim elemanlarinin her tiirlii emniyetinden, emniyet ve is giivenlik
malzemelerini temin etmek ve kullandirmaktan, isletme igerisindeki ¢aligma diizeninden, izin
verilen ¢alisma saatlerine ve siirelerine uyulmasindan ve STS Is Giivenlik Tedbirlerine, isyerine
giris, ¢ikis kurallaria ve genel giivenlik tedbir ve uyarilarina uymaktan sorumlu olacaktir.
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e Bu Sartnamede belirtilen montaj ve her tiirlii tesisatin teknigine uygun olarak yapilmasi ya da
yaptirilmasi ve devreye alinmasindan, proje kapsaminda ve isletme esnasinda gerekli olacak tiim
dokiimanlarin temini ve gerekli egitimin verilmesinden yiiklenici sorumlu olacaktir.

e Demonte edilen hiicrelerin aksesuarlar1 STS 1 belirttigi sekilde tasnif edilecektir.

14 NAKLIYE

e Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir
sekilde ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin
getirilmesi ile ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.

e Tim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, tasinmasi, montaj i¢in gerekli tasima ve
kaldirma araglarinin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tim Malzemelerin teslim ve
montaj yeri STS / Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

e STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taginmasi, montaji ve devreye alinmasinda
olusabilecek hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Yiiklenici, igse baslamadan &nce mali sorumluluk sigortasi yaptiracak ve sigorta poligesini
malzeme tesliminden 6nce STS’ a sunacaktir.

15 ISIN YAPILMA YERIi, iS YERI GORME, iSIN SURESi, YER TESLiMi, iSE
BASLAMA VE CEZA

14.1 lsin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri s6z konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik
Santrali Elektrik Uretim A.S. 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Unitelere ait ortak panel, 3. Grup
panel, 4. Grup panel ve 3-4 Unitelere ait ortak panel, 5. Grup panel, 6. Grup panel ve 5-6 Unitelere ait
ortak panel odasidir. Toplamda 12 adet panel odasi1 bulunmaktadir.

14.2 s Yeri Gorme:

Ihaleye teklif verecek firmalar yer gorme belgesi alacak olup, yer gérme belgesini teklifleri ile
idareye sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsamu ile alakali herseyi
inceledi kabul edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin igin yapilacagi yeri inceledigi ve
teklifini buna gore hazirladig: kabul edilir.

Isin yapilacag: yeri ve gevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide
girmek icin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. igyeri ve
cevresinin goriilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacagi yeri ve ¢evresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim
sartlarina, isin gergeklestirilebilmesi i¢in yapilmasi gerekli ¢caligmalarin ve kullanilacak malzemelerin
miktar ve tirll ile igyerine ulasim ve santiye kurmak igin gerekli hususlarda maliyet ve zaman
bakimindan bilgi edinmis; teklifini etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger
unsurlara iligkin gerekli her tiirlii bilgiyi almis sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacagi yeri gormek istemesi halinde, isin
gerceklestirilecegi binaya girilmesi igin gerekli izinler STS tarafindan verilecektir.

[s yeri gdrme esnasinda istekli firmalar projeleri elden teslim alabilecektir.
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14.3  Isin Yapilma Siiresi

Toplam is siiresi sdzlesme imza tarihinden itibaren toplamda 360 (ii¢ yiiz altmis giin) takvim
giiniidiir. STS sebebiyle kaynaklanan gecikmeler i¢in isin siiresine gecikilen giin kadar ilave
edilecektir.

Isin malzeme teslim sonrasi her iki iinite icin(1-2; 3-4; 5-6) 60 giin olarak belirlenmistir. Tiim
paneller 180 giin icerisinde imal edilecektir. Unitelerin durus siireleri idarenin onay1 ile
belirlenecek olup her iki iinite i¢in toplamda 60 giinliik durus ongoriilmiistiir. Teklifle birlikte
is plan1 da paylasilacak olup Idarenin istegi ile giin sayis1 azaltilabilecektir.

Teklif verecek firmalar detayli is programini teklifleri ile birlikte sunacaklardir.

Saha geneli yapilacak tiim calismalara ait planlar teklif ile birlikte Idareye sunulacak olup
istenilmesi halinde 7 giin 24 saat yani 3 vardiya ekip ¢aligtirtlacak ve isin siiresi kisaltilacaktir.
Yine bu planlamalarm tamam tekliflendirme sirasinda yapilacak ve idarenin onayima

14.4  is Yeri ve Malzeme Teslimi

Malzeme teslimi, yiikleniciye as-built projelerinin STS tarafindan teslim edildigi tarihten
itibaren 180 takvim giinlidiir. Bu siireye tasarim(miithendislik hesaplari, projelendirme, vs.)
stiresi dahildir.

Sozlesme imzalandig1 giin yer teslimi yapilmis sayilacaktir.

Ihale konusu malzemeler isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. STS kaynakli yer
teslimi yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir.
Bu durum Yiiklenici ile STS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

Yer teslimi sonrasi idarenin belirtecegi iiniteden baslanacaktir. Ornegin 1BA 2BA ve 3BA
,ABA barasi igin ayr1 zamanlarda yapilacak olup, montaj ve devreye alma siireleri 30 takvim
glinidiir. 1BB-2BB barasinin  montaji 1BA ve 2BA barasinin montaji  esnasinda
tamamlanmig olacaktir. 1CA-1CB-2CA-2CB panelleri montaji da yer teslimine gore 1. Veya
2. Grupta bulunan 6 kV panellerin montajinin basladigi giin yapilacaktir. DC besleme
panellerinin montaji ise idarenin belirleyecegi tarihten itibaren baglayacaktir.

14.5 Cezalar

Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin % 0,1’i (binde bir)
oraninda gecikme cezas1 uygulanacaktir. Firma ile satin alma sorumlularinin mutabik kalmasi
halinde cezalarda sayisal degisiklikler yapilabilecektir bu durumda sézlesmede imzalanan ceza
maddesi gegerli olacaktir.

Montaj ve devreye alma siiresi her iki iinite icin (60 giin) gecikilen her takvim giinii icin
sozlesme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

Gecikme cezalarmin her biri sézlesme bedelinin %10 ile sinirli olacaktir. Toplamda cezai
islemler %20 sini gegmeyecektir.

Ise baslama, her bir iinite i¢in bakim programia gore ayr ayr1 belirlenecek olup, yiikleniciye
bir ay dncesinden yazi ile bildirilecektir.

GECIiCI KABUL VE KESIN KABUL
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15.1  Gegici Kabul

Gegici kabul, deneme isletmesi basarili bir sekilde tamamlandiginda gergeklesmis olacaktir.
Yiiklenici, sozlesmede yazili zaman ve sartlara gore isi bitirdigini belirtir bir yazi ile idareye
basvuracak ve Gegici Kabuliin yapilmasini isteyecektir. Gegici Kabul i¢in yapacagi bagvuruyu izleyen
15 (onbes) giin icinde Idare tarafindan olusturulan Komisyon sézlesme konusu isin Gegici Kabuliine
baslayacaktir. STS kaynakli sicak testlerin yapilamadig: takdirde; islerin tamamlanmasi sonrasi soguk
testler yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gegcici kabul
hilkmiinde islem gorecektir. Yiiklenicinin garanti ile ilgili yiikiimliilikkleri gecici kabul yapildiktan
sonra baglayacaktir.

Gegici kabul protokolii esnasinda asagidaki maddeler kontrol edilecektir:

Yapilan iglerin sozlesmeye uygun olup olmadigi;

Zamaninda tamamlanip tamamlanmadig,

So6zlesmenin uygulanmasiyla ilgili 6zel ticari ve teknik hususlarin kontrol ve tespit
edilmesi

Sartnamede belirtilen hususlarin sonug¢larinin uygun olmasi halinde Gegici Kabul yapilacaktir.
Kabul Komisyonu tarafindan, yiiklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanagi diizenlenir ve taraflarca
imzalanir. Gegici Kabuliin yapilmasi ile yiiklenici tarafindan yapilmig olan tesislerin sorumlulugu
Gegici Kabul tarihinden itibaren Idareye gegmis olacaktir.

Gegici Kabul, Yiklenicinin sorumlu oldugu sebepler yiiziinden gecikirse teknik sartnamede
ongoriilen gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

15.1 Kesin Kabul

Kesin Kabul Sartlari: Yiiklenici, Gegici Kabulden 2 (iki) y1l sonra ve bu devre igerisinde ilgili

garantilerin gergeklesmesi, varsa eksik iglerin tamamlanmasi sarti ile islerin Kesin Kabuliiniin
yapilmasimi talep edecektir. STS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi durumda kesin kabul, tinitenin
devreye alinmasindan 2 (iki) yil sonra yapilabilecektir. Kabule hazir oldugu saptanan islerin Kesin
Kabulii icin Idare en gec 15 (onbes) giin icinde Kabul Komisyonu olusturacaktir.
Kesin kabul i¢in olusturulan komisyon genel olarak asagidaki durumlari tetkik edecektir:
e Gegici Kabul Protokolii ile tespit edilen noksan ve kusurlu islerin giderilip
giderilmedigi,
e Gegici Kabul sirasinda dikkati ¢gekmeyen kusur ve noksanlarin sonradan ortaya ¢ikip
cikmadigi,
e Gegici Kabul sonrasi, garanti doneminde ortaya ¢ikabilecek ariza, kusur ve
noksanlarin ortaya ¢ikip ¢ikmadigi.
Yukarida sozii edilen konularin saptanmasi ile uygun sonuglarin elde edilmesinden sonra isin Kesin
Kabulii yapilacaktir. Kesin kabul protokolii STS’ 1n onayindan sonra ylirtirliige girer.
Kesin Teminat Mektubu isin kesin kabuliiniin ardindan serbest birakilacaktir.
Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen sartlar1 saglamak zorundadir. Yiiklenicinin bu sart1 saglamada
basarisiz olmasi halinde, sozlesme STS tarafindan tek tarafli feshedilebilir. S6zlesmenin feshi
durumunda yiiklenicinin kesin teminati irat kaydedilir.

10



SOMA ~

TERMIK SANTRAL
........................... il

>

17 ODEME

Firmaya yapilacak 6deme idarenin belirleyecegi sekilde yapilacaktir.

Ancak; STS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi takdirde; igin tamamlanmasi sonrast soguk
testler yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gecici kabul
hiikmiinde islem gorecek olup tutanak karsiliginda sézlesmede montaj bedelinin % 50’1 6denecektir.
Kalan % 50’lik meblag, 30 giinlik deneme g¢aligmasini ({initenin devrede oldugu esnadaki c¢aligma)
miiteakip yapilacak olan Gegici Kabul sonras1 Yiikleniciye 6denecektir.

30 giinliik deneme caligmasi (iinitenin devrede oldugu esnadaki ¢alisma) i¢in Yiiklenici tarafindan
hazir oldugu yazili olarak bildirilen isin devreye alinmasi siiresi STS kaynakli olarak 3 ay1 gecerse,
Yiiklenicinin talebi ile {initenin devrede olmasi gozetilmeksizin soguk testler tekrar yapilarak Gegici
Kabul yapilacak ve sdzlesme montaj bedelinin kalan % 50’si ddenecektir. Kalan %50 boliimii ise
yine devreye alim sonras1 ddenecektir.

18 GARANTI

Hiicreler 30 takvim giinii deneme ¢aligmasina aliacaktir.

Yiiklenici bu sozlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli
modeller oldugunu, biitliin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti eder. Yiklenici
ayrica, sagladig1 malzemelerde tasarim, malzeme ya da is¢ilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi
bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadigimmi ve teghizatin normal isletme
sartlarinda kullanim sirasinda bir kusur meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti isin gegici
kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730 takvim giinii (2 yil) boyunca gecerlidir. STS, bu
garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’ ye bildirecektir.

Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti
saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir yazili bildirim
alan Yiiklenici, miimkiin olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya parcalari, STS‘a hicbir gider
yiiklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Bu ylikiimliiliigiin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is
giinil icinde taraflar arasinda kararlastirilacak olan siirede Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi
halinde idare, garantinin saglanmas igin yapacagi tiim giderleri Yiiklenicinin alacaklarindan kesmek
veya teminatini paraya ¢evirmek suretiyle tahsil etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin i¢in STS
tarafindan tutulan kesin teminat tutarinin % 0,5°i oraninda gecikme cezasi1 uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi icin kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarini)
STS’ a yazili olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici
bu degisikligi en kisa zamanda STS’ a yazili ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber
verildigi halde Yiklenici Ongoriilen siire i¢inde arizaya miidahale etmezse, STS tarafindan
yiiklenicinin kesin teminat1 irat olarak kaydedilecektir.

Firma isin kesin kabuliine kadar olan siiregte farkli zamanlarda yetkili personellerini sahaya
gondererek 6 aylik periyotlarda bu panellerde bakim caligmasi yapacaktir. Bu caligma yiiklenici
sorumlulugunda is veren ekiplerinin kontroliinde idarenin belirledigi durus tarihlerinde yapilacaktir.

19  YETERLILIK KOSULLARI
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Thaleye istirak edecek isteklilerin yurt icinde veya yurt disinda kamu veya dzel sektorde bedel
iceren tek bir sdzlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak
teklif tutarlarinin en az % 50’si orani tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onay1, gegcici kabul,
fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmalar1 zorunludur.

Tim 6 ve 0,4 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalati olarak
uiretilecek, dahili ve modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimu ile, hiicrelerde kullanilacak
dijital koruma roleleri, kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni imalat¢1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler,
fabrika imalatinin herhangi bir asamasinda, dnceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan
denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve {ireticisi ve
dokiimanlar teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tiim sayfalar1 teklif verecek firmalar tarafindan
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmis kabul edilecektir.

Al yapilacak tiim hiicrelerin Kesici, role ve hiicreleri aym firma tarafindan iiretilecek
olup; tekliflerinde kullanim yapilacak tiim malzemelerin teknik dokiimanlar: belirtilecektir.
Benzer is: Bu ihalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 6 kV’ a
kadar olan yiiksek giicli YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformator
merkezlerinin OG kisminda kullanilmak tizere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal
bolmeli (metal clad), hava izoleli, ¢ekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri
benzer is olarak kabul edilecektir.

20 PERSONEL VE iS GUVENLIGi

Is giivenligi ile ilgili tiim yasal sorumluluk Yiikleniciye aittir.
Yapilacak demontaj montaj ve devreye alma isleri boyunca STS ile koordinasyonu saglayacak islerin
organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik mihendisi
bulundurulacaktir.
Yiiklenici tarafindan personele veya ekibe isinde gerek duyulacak, her tiirlii koruyucu malzeme ve
techizat verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve techizatlar;
e Elektrik¢i Bareti
Giivenlik Ayakkabisi (Elektrikgiler igin)
Elektrik¢i Eldiveni
Toz Maskesi
Gozlik
Kulak Tikaci
Diger (Bunlarin disinda Yiiklenici tarafindan uygun goriilen koruyucu teghizat)
Personele bu techizatin kullanilmasi 6gretilecektir.
Verilmis ve kullanimi 6gretilmis koruyucu techizatin kullanilmasindan ilgili personel ve Yiiklenici

sorumludur.

Her ne suretle olursa olsun, isyerinde is kazasina ve yangina sebebiyet verecek hareketlerde
bulunulmayacaktir.

Uzerinde bakim onarim yapilan kisimlarin altinda, giivenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktir.

Isin yapilmasi sirasinda ortaya ¢ikan artik malzemenin toplanmasindan ve atilmasindan isin bitiminden
veya yapilisi siiresi i¢inde Yiiklenici sorumludur.

Calisan her elamanin calistig1 goérevde gerekli olan tiim giivenlik tedbirlerinin, igin devami siiresince
titizlikle uygulanmasindan Yiiklenici sorumludur.

12
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Her tiirlii glivenlik tedbiri alinmadan herhangi bir ise baslamak kesinlikle yasaktir.

Gelip gegmeye engel olan veya gelip gegenler icin tehlike olusturacak caligma yerlerinde serit ve ikaz
levhalari ile gerekli emniyet 6nlemleri alinacaktir.

Yapilacak ¢alismalarda kullanilan ara¢ gerec ve aletlerin bu isi yapmaya uygun ve emniyetli olmasina
dikkat edilecektir.

Yiiklenici calistiracagi tiim personele ise baslamadan once Is Giivenligi egitimi verecektir. Is
Gilivenligi egitimi verilmeden personel ise baslatilmayacaktir. Bu egitimin verilmesinden tamamen
Yiiklenici sorumludur.

Yiiklenici, elemanlarina 14 saatten az olmamak iizere is glivenligi egitimi verdigini belgeleyip KTS’ a
sunacaktir. Is giivenligi egitimi verildikten sonra Yiikleniciye isyeri teslimi yapilarak ise
baslatilacaktir. Yiklenici elemanlarma is giivenligi egitimi verildigine dair, calisacak elemanlara
verilecek belgeleri(Egitim Katilim Belgesi, Egitim izleme Formu, Egitim Veren ISG uzmanmin
sertifika fotokopisi ve Egitim Bedeli Faturasinin Fotokopisi) STS’ a sunmak zorundadir.

Yiiklenici, is giivenligi ile ilgili tim emniyet tedbirlerini alacaktir. Yukarida ayrica belirtilmemis olan
her tiirlii is glivenligi tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yiiklenici sorumludur.

Yiiklenici elemanlar tek tip elbise giyecek ve elbise {izerinde firma ad1 yazil olacaktir.

Calisacak personelin her tiirlii SGK ile yikimliiliiklerini yerine getirecek, is kazasi durumunda biitiin
sorumluluk Yiiklenicinin olacaktir. Yiiklenici bu yiikiimliiliiklerini yerine getirmezse 4735 sayili
kanunun 20.nci maddesi hitkkmii uygulanacaktir.

21 FiYAT TEKLIFi

e Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢aligir halde teslim edecek sekilde tek
fiyat verecektir. (TL veya doviz cinsinden )
Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici Yedek parca birim fiyat teklif listesini TL veya Doviz cinsinden verebilirler.

e Teklif: bakim ve ariza is¢ilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi
teklif kabul edilmeyecektir.

22  YEDEK TECHIZATLAR

380V AC, invertdr-redresor sistemi ve 6,3 kV sistemi igin temin edilecek yedek malzemeler
miktarlari ile birlikte asagida listelenmistir.

Yedek malzeme listesi igin teklif verecek firmalar birim fiyat belirleyecek olup Idarenin
belirleyecegi sayilara mutabik alim yapilacaktir. Firmalar asagidaki listeyi birim ve toplam fiyatlarina
gore dolduracaktir. Idare ve yiiklenici arasindaki is analizi sonrasinda yedek alim sayilari
belirlenecektir.

10.1 380V AC ve invertor-redresor sistemi i¢in;

SIRA NO MALZEME MIKTAR

1 0-11 kW 380 V AC motorlar igin ¢ikis ¢ekmecesi (komple) 20 Adet
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2 11-75 kW 380 V AC motorlar i¢in ¢ikig gekmecesi (komple) 10 Adet
3 75 kW ve iistii motorlar i¢cin 380 V AC ¢ikis cekmecesi (komple) 5 Adet
4 380 V AC panelleri ana giris besleme ¢ekmecesi (komple) 10 Adet
5 380 V AC panelleri enerji analizorleri 20 Adet
6 Akilli motor koruma rolesi (MMR) 20 Adet
7 75 kW ve iistii motorlar i¢in yumusak yol verici 5 Adet
8 75 kW ve iistli motorlar i¢in sigortal1 yiik ayiricist 3 Adet
9 75 kW ve iistii motorlar i¢in hat kontaktorii 3 Adet
10 75 kW ve iistli motorlar i¢in by-pass kontaktorii 3 Adet
11 +24 V DC redresor (komple) 1 Set
12 -24 V DC redresor (komple) 1 Set
13 +48 V DC redresor (komple) 2 Set
14 DC/AC Invertor sistemi (komple) 1 Set
10.2 6,3 kV kesici hiicreleri igin;

SIRA NO MALZEME MIKTAR
1 1250A komple kesici 8 Adet
2 2500A komple kesici 3 Adet
3 Kesici arabasi 20 Adet
4 Ac¢ma/kapama motoru 20 Adet
5 Ag¢ma bobini 20 Adet
6 Kapama bobini 20 Adet
7 Motor koruma rolesi 10 Adet
8 Transformator koruma rolesi 8 Adet
9 Fider koruma rélesi 4 Adet
10 Ark koruma rolesi 8 Adet
11 Ark koruma sensorii 24 Adet
12 Orta gerilim sigortasi (her tip i¢in) 2 Set
13 Toprak bigag: tertibat1 (her tip igin) 3 Set
14 Kullanilan kiigiik role, sigorta vb. elemanlar (her biri i¢in) 100 Adet

Role ile irtibatli rolenin 6zel ekipmanlarindan (haberlesme karti vb.) ( her

15 tip ve her biri i¢in) 5 Adet
16 Toprak hatalarini algilamak i¢in kurulacak sistemler i¢in (tiim ekipmanlar 5 set

14
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icin her tipten)
Kablo 3’er Adet,
Tiim role, hmi, Yiiksek Hizli Bara Aktarma Sistemi vb. ile irtibat kablosu Program 1’er
17 ve programlari Adet
Pano tizerinde bulunan (Enerji analizori, ¢esitli butonlar vb.) ekipmanlar
18 (her biri i¢in) 10 Adet
19 100/5/5 akim trafosu 6 Set (18 Adet)
20 300/5/5 akim trafosu 6 Set (18 Adet)
21 500/5/5 akim trafosu 3 Set (9 Adet)
22 1000/5/5 akim trafosu 3 Set (9 Adet)
23 1500/5/5 akim trafosu 3 Set (9 Adet)
24 2500/5/5 akim trafosu 3 Set (9 Adet)
25 Gerilim trafosu 8 Set (24 Adet)
23 EKLER
Ek-1 : DC ve 220/380 V AC sistemi teknik sartnamesi
Ek-2 : 6,3 kV i¢ ihtiyag teknik sartnamesi
Ek-3 : 6,3 kV paneller i¢inde bulunan; kesici, ayrici, akim-gerilim trafosu listesi
EKk-4 : 1-4 initelere ait tek hat semast
EKk-5 : 5-6 Uinitelere ait tek hat semasi
EKk-6 : Motorlarin listesi
Ek-7 : 6,3 kV/0,4 kV trafolar listesi
EKk-8 : AC/DC/AC 5-6. Unite tek hat semast
Ek-9 : Elektrik Sayaglari

Ek-10 : Role Listesi
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