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1. TANIMLAR:
is Sahibi : KONYA SEKER SANAYI VE TICARET AS.

Is : KONYA SEKER SAN. VE Tic. AS. S_EYDi_BEY TUIET HAM PATATES HAVALANDIRMALI
SOGUK HAVA DEPOSU (2.KISIM)TAHKIMAT ISLERI INSAATI ISI Insaatinin Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun gorilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.
Sézlegme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlariyla yaptiklari yazili hukuki igslem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.$. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gund anlamindadir.

Isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmig) takvim giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, Ihale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Havalandirma Binasi icin Statik
Proje ( betonarme ve celik konstriiksiyon) ile Elektrik ve Tesisati Projeleri verilmistir. Verilen avan ve uygulama
projelerine gbre Miiteaahit firma, is programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-
statik (betonarme-prefabrik/yapisal celik)- elektrik-mekanik vs.) hazirlayip ingaat Midirligi'nin onayini alacaktr.

Gerekli gorilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi strecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmig islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecedi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI'
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine basglamadan once (is programini aksatmayacak bir sire dnce) bildirmek ve ¢bzmek
zorundadir.

Muteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatali ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylani ve uygulama cizimleri, imalatgl firmalar tarafindan, sureg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miiteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolllige verilecektir. Proje detaylariyla segilen Griin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina goére yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gergeklestirilecektir. Miiteahhit projeyle ilgili sorunlan stire uzatimi igin mdcbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atagmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

3 iSYERI TEMizLiGi:
a. Giinliikk Temizlikler: Santiyede islerin yapildidi boliimler diizenli ve diizgilin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siiresi boyunca guinlik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda insaat sahasinda olusabilecek yanabilir atiklar,

ambalaj sandiklari, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gosterecedi bir yere atilacaktir. Tim tesisat
malzemeleri, ingaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tiim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden &énce, Is Sahibinin insaati
kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILIZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gosterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir.
a. Miiteahhit sozlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gosterilecek sahada

santiye tesislerini kuracaktir. Kurulacak santiye gegcici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis galismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak buyklikte olacaktir. Santiye gegici tesisleri hizli mobilizasyonu gergeklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Islerin yapimi icin gerekli tiim gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde

santiyede islerin gerektirdigi siire boyunca hazir bulunacaktir.
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b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli

mukabili MUTEAHHIT ‘e verebilecektir. Aksi durumda miiteahhit firma kendi icin gerekli elektrigi ilgili kurumlardan kendisi
alacaktir. Elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar, kablo cekimi ve dagitimin bitiin masraflari, giderleri ile emniyet
tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya
araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan 1S SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gecerli MEDAS tarifelerine gore aylik olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C. Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT’e santiye binasi igin kendi kullanim suyundan mimkiinse bedelsiz olarak
verecektir. IS SAHIBI'nin gt_isterecegji noktadan itibaren santiye binasi disi ve icerisindeki dagitim, kirli sularin desarj
hattina verilmesi MUTEAHHIT e aittir. Aksi halde miiteahhit kendisi icin gerekli suyu ilgili makamlardan kendisi tedarik
edecektir.

d. Telefon: IS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracadi santiye binasinin uzakliginin uygun olmasi ve kendi ig
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT' e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin
gbsterecedi noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma (cretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacaktir.
Konusma bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari
ile telefon tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yuritiiimesi icin santiyede isin basindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Insaat Mihendisini veya Mimari Santiye Sefi olarak tayin edecektir.
Gorevlendirilen santiye sefi mimar Gnvanli ise saha miihendisi insaat miihendisi olacaktir. Santiye sefi insaat mihendisi
Unvanli ise saha muhendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol”un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise
baslayacaktir. Kontrol islerin yiritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazili olarak
degistiriimesini talep edecek ve bu talep bir hafta icinde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari
mimessili gibi tam yetkiyle donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir.
Santiye Sefi islerin yiritiilmesi sirasinda Miteahhit tarafindan degistiriimek istenirse, isten ayrilmadan bir hafta dnce
Miiteahhit is sahibine yazill olarak basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. Iki sef arasinda yetki boslugu
birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiritilmesi
icin isin basindan sonuna kadar santiyede asadidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

SI\|IrOa Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Santiye Sefi Insaat Miihendisi / Mimar 10
2 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 10

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asadidaki teknik elemanlar, isin ylrGtilmesi sirasinda ihtiyac
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.

SI\Il:)a Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Miihendisi Insaat Miihendisi 5
2 1 Hakedis Muhendisi Insaat Miihendisi / Mimar 5
3 1 Saha Mekanik Mihendisi Makine Miihendisi 5
4 1 Saha Elektrik Miihendisi Elektrik Mihendisi 5

. . . Insaat Mihendisi /
5 1 Kalite Kontrol Miihendisi Endiistri Miihendisi 5
6 1 Insaat Teknikeri Tekniker 5
7 1 Makine Teknikeri Tekniker 5
8 1 Elektrik Teknikeri Tekniker 5
9 1 Isci Sagllg_l_ ve I§_ G_uvenI|g| Miihendis 5
Mihendisi
10 1 Harita Mihendisi Mihendis 5
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‘ 11 ‘ 1 ‘ Harita Teknikeri ‘ Tekniker ‘ 5

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Insaat Midiirligiiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin degistiriimesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi igin s6zlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak Uzere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini ylritticektir.

Miiteahhit, tiim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde calismasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. Insaat sahasinda Miiteahhitin tiim personeli Is Giivenligi ve
Saghdi Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak (zere teknik emniyet
donanimi olmayan hi¢ kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan
uzaklastinlacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz givenligini sadlamakla yikimliddr. Bunun igin gerekli glivenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glvenlik yapilari vs énlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim calisanlarda isimleri ve firma adi yazil glvenlik kartlan bulunacaktir. Sahaya gelen tum ziyaretgi veya
Uretici firma elemanlarina ziyaretgi karti, baret vs. giivenlik donanimlari verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolagsmayacaktir.

Santiye ici sorunlar ve diizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklaga goriisii ve kontrolun talimatlariyla
dizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katilimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilari yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydudgu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlar ve
kararlari toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak (zere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini isin yiritiilmesi sirasinda
kendi iradesi diginda karsilagilan aksakliklar veya ¢éziilmesi igin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida giincellenmis is programi mutlaka bulunacaktir. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katihmi ile haftalik
faaliyetlerin gbzden gegirilmesi igin haftanin ayri bir giiniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlari haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlar, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
zerine isleyecek ve projeleri uygulandigi nihai hale gore revize edecektir. Resimler lizerinde As-Bullt ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrola ©6nce onay igin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onay! yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tiiziik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayili imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi iglerinde isci saghdi ve is glivenligi Tiizigu
Agir ve tehlikeli Isler Tizigu

Is siireleri Tiizigii

Postalar halinde calisma Tuzigu

Fazla calisma TiizUigu

LONONIAMWN =
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10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az calisilacak isler Tiiziigi
11. Isci saghgi ve is giivenligi Tiz(igi
12. Glriltt kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup yirirlikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGIiSiKLIK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden 6nce ihale ddkiimanlarina aciklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalari diizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokumanlara da aynen aktarilacaktir.

10. SOZLESMEDE BULUNMAYAN ISLERIN FIYATININ TESPITI:

Sozlesme ekinde verilen 6zel birim fiyat tariflerinde aksine bir hiikiim olmadikca biitiin malzemelerin temin
edildikleri yerlerden santiyeye nakilleri ile santiye dahilin deki nakliyeler ve santiye disi, santiye ici yiikleme bosaltma, istif,
depolama ve koruma bedelleri, malzeme zayiatlari, is iskeleleri, kalip iskeleleri, montaj platformlari, mobil ve sabit vingler
birim fiyata dahildir.

Isin yiiriitiilmesi asamasinda idarenin gerekli gdrerek yapiimasini istedigi ve ihale dokiimaninda ve/veya teklif
kapsaminda fiyati verilmemis yeni is kalemlerinin ve/veya is gruplarinin bedelleri ile s6zlesme kapsaminda yaptirilacak
ilave islerin bedelleri, asadida belirtilen usuller cercevesinde yiiklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar izerinden
ylkleniciye 6denir.

Sozlesmede bulunmayan islerin birim fiyatinin tespitinde isin 6zelligine gore;
- Kesif 6zetinde bulunan benzeri birim fiyatin enterpolasyonu ile,

- Thale kesif 6zetinde benzer fiyat yok ise ISSAHIBI tarafindan yapilan piyasa arastirmasina gére tespit edilen birim
fiyata % 15 genel giderler ve miiteahhitlik kari ilave edilerek uygulanir. Miiteahhit, is sahibi tarafindan belirlenen bu fiyati
o ise ait teklif fiyat olarak kabul etmek zorundadir. Ancak, isle ilgili mal, malzeme veya hizmeti emsal olmak ve is
sahibine kabul ettirilmek kosuluyla diledigi yerden, diledigi sartlarla alabilir.

Her haliikarda yeni bir birim fiyatin uygulanmasi icin ISSAHIBI’ nin énceden onayr sarttir. Onayi olmayan birim
fiyatlara ait ddeme yapilmaz hakedisten gikarilir.

11. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:

Insaat imalatlari en geg bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu goriintiiler, anlasmaziiklari
¢ozmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumay bilen, proje seyrine uygun fotograf albiml ve arsivi yapabilen, goriintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalari sarttir.

Toplantilarda gerekli gortliirse ayni kurulus data showla gérintili sunuglar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf alblimii veya video gorintiileri anlasmazliklari g6zmede en 6nemli belge olabilme niteligini
saglayacak ozellikte olacaktir.

10. iS MIKTARININ EKSiLMESI

Is sahibi bu sézlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip yaptirmamakta
serbesttir. Isin baglamasi ve devami sirasinda is sahibi cesitli sebeplerden dolayi, isi fesh etme yetkisini tek tarafli olarak
elinde tutar. Isin fesh edilmesi durumunda yiiklenici ile kontrol arasinda hazirlanacak ve imza altina alinacak son hak
edise gore varsa kesintileri yapilarak, miiteahhide 6demesi yapilir.

Kesin teminat ve yapilan kesintiler, sozlesmenin 32. maddesi ve ilgili maddeleri uyarinca geri verilir.

Bu kapsamda, Miiteahhit bu sebeple iglerin eksilmis olmasindan dolayi Is Sahibi'nden kazanc kaybi adi altinda hak
ve tazminat talebinde bulunamaz.

Yiklenici, isin feshinden sonra en kisa siirede is sahasini temizleyip, kendine ait alet ve araclan kaldirip, is verene
teslim edecektir.

Ihale dokiimanlari, uygulama projeleri ve gerekli tiim dokiimanlar bir tutanakla issahibine teslim edilecektir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A. S.
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