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Madde 1. Sozlesmenin taraflari

1.1. Bu Sézlesme, bir tarafta KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S. (bundan

sonra igveren olarak anilacaktir) ile diger tarafta ............ccccceu...... (bundan
sonra Yiklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde
akdedilmisgtir.

Madde 2.  Taraflara iligkin bilgiler

2.1. lIgveren’in

a) Adt:

b) Adresi:

(o) I =1 1= (o @I 410 T4 =T = T SR
C) FaKS NUMAIASI: ...t e e e e e e e
d) Elektronik posta adresi (VArsSa): ........cccceeeeeeeieirieiiiiiieeeeeeeeeeetiiin s e e e e e e e eeeenans

2.2. Yiklenici’nin

a) Adi, soyadi/ticaret UNVANI: ...
D) T.C. KIMIIK NO: oo e e e e e e e
C) Vergi KIMIIK NO: ... e e e e e e e e e e
¢) YUklenici’nin tebligata €Sas adresSi: ........ccoooeiviiiiiiiiiiee e
d) Telefon NUMAraSs!: ...
e) Bildirime esas faks NUMArasi: .........cccccooiiiiiiiiiiiiieeeeee
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (Varsa) : .......ccccccevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee,

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi
olarak kabul etmiglerdir. Bu adresteki vaki degismeler en ge¢ 3 (U¢) takvim gunu
icinde diger tarafa yazili olarak bildirilecektir. Degisiklik karsi tarafa teblig
edilmedikge, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligatli daha sonra suresi icinde yapmak kaydiyla, kurye, faks
veya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.
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Madde 3. isin Adi, Yapilma Yeri

3.1. sin adi : YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP INSAATI
YAPISAL GELIK iSLERI YAPIM iSi
3.2. lsinyapiimayeri : MERAM /KONYA

Madde 4. Sozlesmenin dili

4.1. Sozlesmenin dili Tarkge’dir.

Madde 5. Tanimlar

5.1. Bu Soézlesmenin uygulanmasinda,
Is: Sézlesmeye baglanan her tiirlii yapim isini,

isyeri: Yapim isinin meydana getirildigi yerler ile is siiresince gegici veya sirekli
olarak kullanilan bina, arazi, arsa, vb. yerleri,

Kontrolliik: isveren tarafindan, islerin kontrolii ve isbu sézlesmenin Yiiklenici
tarafindan dogru sekilde icra edilmesi igin gorevlendirilen gercek veya tuzel kisi veya
kisileri ve/veya isveren disindan bu isleri yapmak iizere gérevlendirilen kisi veya bir
heyeti,

Sézlesme Bedeli: Sézlesmede belirlenen kosullara gore igveren tarafindan iste
yapilmasi muhtemel artma ve azalmalara acik olmak kaydiyla, isler'in gerceklestirilip
tamamlanmasi ve bunlardaki her turli kusurun Soézlesme hikimleri uyarinca
giderilmesi karsiliginda Madde 6’da Yuklenici'ye 6denecegi belirtilen tutar demektir.

Birim Fiyat: Sozlesme eki kesif cetvelini ve sbdzlesme bedelini olusturan birim
fiyatlardir.

Projeler: Yuiklenici’nin teklifine esas proje ve detaylar ile bilahare S6zlesmeye gore
isveren’in Yiiklenici’'ye verdigi tim cizim ve hesaplar, benzer nitelikteki her tirlii
teknik bilgi ve bunlarin isveren tarafindan zaman zaman yapilan revizyonlari ile
Yiiklenici’nin sunup da igveren’in onayladigi tim gizimler, hesaplar, numuneler,
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sablonlar, modeller, calistirma ve bakim yonergeleri ile benzer nitelikteki teknik
bilgileri,

is kalemi: Teknik ve 6zel yapim sartlari belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve
so6zlesmede bedeli gosterilen veya sonradan yeni birim fiyati yapilan imalatlari,

Unite: Bagimsiz kullanima sahip ana binalar ya da binalarin ana bélimleri,
Gun: Takvim gununu,
Yil: Takvim yilini,

Uygulama Ay isveren’ce onaylanmis is programina gore islerin gerceklestirildigi
ayl,

Alt Yuklenici: S6zlesme konusu isin nevi itibariyle bir kismini Yuklenici ile yaptigi
s6zlesmeye dayali olarak gergeklestiren gergek veya tuzel kisiyi,
ifade eder.

Madde 6.  So6zlesmenin Konusu ve Bedeli

6.1. Sozlesmenin Konusu: igveren’in “YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP
INSAATI YAPISAL GELIK iSLERi YAPIM iSi”, Sézlesmenin Konusunu olusturur.
ig, Yiiklenici tarafindan so6zlesme hikumlerine, teknik ve sanat kurallarina,
yurirlikteki sartnamelere, ulusal ve uluslararasi standartlara, isveren tarafindan
verilecek proje ve teknik sartnamelere gére tam ve kusursuz yapilarak igveren’e
teslim edilecektir.

6.2. Sodzlesme Bedeli: Yiiklenici, is'i bu sdzlesmenin imzalanmasindan itibaren
s6zlesme, eki sarthameler ve projelere uygun olarak belirtilen esaslar ¢ergevesinde
tam ve kusursuz, fen ve sanat kurallarina uygun olarak yapmayi ve ig’in sdzlesmenin
ayrilmaz bir kismini teskil eden ara terminlere gore yurutilmesini, kabul ve taahhut
ettigi bedeldir.

6.3. Bu Sodzlesme, birim fiyath sbézlesme olup, ihale dokimaninda yer alan
projelere, teknik sartnameler ile birim fiyat tariflerine dayali olarak, isveren’ce
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hazirlanmig birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is
kalemleri icin Yuklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin ¢arpimi sonucu
bulunan tutarlarin  toplami  olan ...l (rakam ve vyazyla)
............................. bedel Uzerinden akdedilmistir.

Yiiklenici, bu Sézlesme’nin konusunu teskil eden isleri; isin mahiyetini mahalli
sartlari, ihale evrakini, projeleri isin siresini, isin yapilmasin icin gerekli bilgileri,
malzeme kaynaklarini, isgilik sartlarini vs. hususlari tetkik ettigini, tamamen bildigini,
anladigini ve teklifini bu ¢ergcevede fiyatlandirarak, s6zlesme konusu igler igin birim
fiyat esasiyla teklif verdigini kabul eder.

6.4. Yuklenici, projenin uygulanmasi sonucu kesifteki imalat kalemlerinde olusacak
artis veya azaliglar toplam Is tutarinda artis ve eksilis olma olasiligini kabul etmis
olup, Islerin artmasinda hicbir itirazda, eksilmesinde de kardan mahrumiyet, is
gucunun baglanmasi, vs. sebeplerle hicbir talep ve iddiada bulunmayacaktir.

6.5. Yapilan iglerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
YUklenici'nin teklif ettigi ve/veya sdzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar
ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alinir.

Bu is icin, ic ve dis fiyat, Ucret, vergi, sigorta vb. artiglardan dolay! herhangi bir ek
0demede bulunulmayacaktir. Yiiklenici hicbir sebeple yargi yoluna basvurarak veya
baska bir sekilde S6zlesme Bedeli ile ilgili uyarlama talebinde bulunmayacagini kabul
eder.

Madde 7.  Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhldln yerine getiriimesine iliskin her trll vergi, resim, harg vb. giderler
ile ulagim, sozlesme kapsamindaki her turli sigorta giderleri, isin yapiimasi igin
gereken, kalici ve gegici igler de dahil olmak Uzere tum giderler ile ig guvenligi ile ilgili
giderler, s6zlesme eki sartnamelere gore Yuklenici tarafindan yapilmasi gereken
tim hizmet ve giderler sdzlesme bedeline dahildir. ilgili mevzuati uyarinca
hesaplanacak Katma Deger Vergisi sdzlesme bedeline dahil olmayip, isveren
tarafindan Yuklenici’ye ayrica 6denir.
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7.2. Genel olarak Birim Fiyatlar; malzeme, makine, iscilik, mobilizasyon, yukseklik,
derinlik, su bosaltma vb. her tarld muskulat zamlari, butin zayiatlar ve yedek
parcalar, Yuklenici kari ve genel giderleri ile her turli yukleme ve bosaltma, nakliye,
yatay ve dusey tasima ve bosaltma giderleri, montaj, uzmanlik, masavirlik, ekip,
ekipman giderleri, bunlarin sigorta, yolluk, vergi, resim, har¢, prim masraflari, imalat
garantileri, atolye giderleri, yapilacak testler, egitim ve kontrolleri, gerekli montaj
malzemeleri ve genel giderleri, reddedilen calisma ve imalatlarla ilgili her tarlu
malzeme ve zayiatlar, iscilik, Isin ifasi icin patent hakki, sistem, metot, marka, isim
haklari ile diger mahfuz haklari, her turli proje, hesap, koordinasyon ve imalat
cizimleri (shop drawings) ile is sonu (as-built) projelerinin yapilmasi ve diger biitiin
masraflari kapsamaktadir.

7.3. Yuklenici, tarifleri yukaridaki giderleri kapsamiyor olsalar dahi, teklif analizi ile
olusturdugu teklif birim fiyatlarina yukarida zikredilmese de gerekli her tirli masraf
karsiliginin dahil edildigini kabul eder.

Yiiklenici, Sézlesme’nin imzalanmasindan sonra gerek normal Is siresi, gerekse
herhangi bir sekilde uzatilan siire zarfinda, is’in tamamen ifasina kadar yeni vergi,
fon, harg, resim vb. 6demeler konmasi veya mevcutlara zam yapilmasi, fiyatlarin
veya nakliye, sigorta, is¢i Ucretlerinin artmasi vb. sebeplere dayanarak ilave 6deme
yapiimasini talep edemez. Sézlesme konusu is icin malzeme ve eskalasyon fiyat
farki 6denmez.

Madde 8.  Sozlesmenin Ekleri

8.1. Sodzlesme, ekindeki ihale dokimani, proje ve teknik sarthameler ile birim fiyat
tarifleri ve diger belgelerle bir bitiindir, igveren’i ve Yiiklenici’i baglar. isbu
Sozlesme ile ekleri arasinda herhangi bir geligki ve tutarsizlik olmasi halinde, ve/veya
her tiirli celiskinin degerlendirmesinde isveren’in yapacag yorum esas alinmak
uzere, Sozlesme ve ekleri agagidaki oncelik sirasina gore degerlendirilecek ve
yorumlanacaktir.

8.2. Sozlesmeyi Olusturan Belgeler

8.2.1. Sozlesmeyi olusturan belgeler ve aralarindaki 6ncelik siralamasi asagidaki
gibidir;
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e isbu sozlesme

o Teklif Alma Sarthamesi,

e Teklif Formu

e Ozel Sartname

e Projeler,

e Teknik Sartnameler,

¢ Birim Fiyat Tarifleri,

e Is Programi Sartnamesi,

e Kalite Kontrol Prosedurda,

e Isci Sagligi ve is Guvenligi Sartnamesi,
o Kesif Listesi

e Santiye Elektrik Sartnamesi

Yuklenici bu siralamaya uygun olarak is gormeyi taahhut etmigtir. Varsa Zeyilnameler
(soru ve cevaplar), ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

8.2.2. Bu Soézlesme konusu iglerin yapimi sureci igerisinde, taraflarin karsilikl
mutabakati ile S6zlesmeye ek olarak, bu sézlesmede belirtiimemis hususlar ile isin
yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin protokoller dizenlenebilir. Bu
protokollerde So6zlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.

8.3.  Yer Teslimi
Yiiklenici, isyeri teslim zapti &ncesinde, Yiiklenici, isveren tarafindan SGK ya
verilen insaat Ruhsati tizerinden SGK igyeri numarasini alacaktir.

isveren Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii icinde, bir tutanakla
is sahasini Yiiklenici’ye teslim edecektir. isveren liizum goériirse insaatin ilgili
bélumlerini peyderpey de Yiiklenici’ye teslim edilebilir. isyerlerinin herhangi bir
sebeple yukarida belirtilen sure ve sekilde teslim edilememesi halinde, Yuklenici’nin
ara teslim tarihlerinde igveren onayi ile bir revizyon yapilabilir, ancak isin tamaminin
teslim tarihi hi¢ bir kosulda degistirilemez. Yuklenici bu sebeple, ara terminlerin
degigtiriimesi haricinde bagka bir hak iddia edemez ve baska higbir talepte
bulunamaz.
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Yukarida belirtilen sure igerisinde Yuklenici isyerinin teslimi talebinde bulunmaz
ve/veya teslim alma islemine gelmezse, Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3
takvim gunu sonunda, isyeri teslim edilmig kabul olunur.

Madde 9. ise Baslama, Bitirme Tarihi ve Gecikme Cezalari

9.1. Yiuklenici yer tesliminden itibaren en gec¢ 3 giin iginde fiilen ise baglayarak,
s6zlesme konusu isleri is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye,
taahhidundeki tum igleri s6zlesme imza tarihinden itibaren 150 takvim gunu (yuzelli
giin) olan 30/08/2016 tarihinde onayl Is Programina uygun olarak tamamlayip
Gegcici Kabule hazir hale getirmeye mecburdur.

Surenin hesaplanmasinda; havanin fen noktasindan g¢aligmaya uygun olmayan
donemi ile resmi tatil gunleri dikkate alindigindan, bu nedenlerle ayrica sure uzatimi
veriimez.

9.2. lgveren, Yiiklenici firmay! istedigi imalatlarda galistirmaya yetkilidir. Yiiklenici
kendisiyle ayni anda ig yerinde caligan diger Yuklenicilerle koordineli ¢alisacaktir.
isveren, Yiiklenici firmayi, diger Yiiklenicilerin is sirasina gére yapacagi imalatlar ve
montaj nedeni ile durdurabilir ya da bagka imalatlar yaptirabilir.

9.3. s yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler
ve sbOzlesme kapsaminda verilebilecek ilave igler dahil surenin hesabinda dikkate
alinmis oldugundan bu ve/veya benzeri nedenlerle is bitim tarihinin degistiriimesi s6z
konusu degildir.

9.4. Yuklenici sb6zlesmenin imzalanmasindan 15 gun igerisinde ve bu
Sozlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her bina ve Unite i¢in sdzlesmede yer alan ara
teslimleri, bitim tarihlerini, aylik harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gosteren
detayli is Programini igveren’e teslim edecektir. Yiiklenici, igsveren’ce onaylanacak
is Programina aynen uymaya mecburdur.
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9.5. Yuklenici tarafindan yukarida belirtilen sure igerisinde ise baslanilmamasi,
imalatlarin s6zlesmede tanimlanan ara teslim tarihlerinde bitiriimemesi velveya
verilen sure uzatimi harig¢ islerin tamaminin sézlesme suresi icerisinde bitirlememesi
hallerinde, ise baglaniimayan her gun ve/veya her bir ara terminin gecikmesi ve/veya
isin suresinde tamamlanmamasi icin ayri ayri uygulanmak uzere, gegen her takvim
gunu igin Yuklenici’nin hakedisinden ara termin gecikmeleri i¢in s6zlesme bedelinin
(KDV Harig) %0.05’i (onbinde besi), isin slresinde tamamlanmamasi durumunda
sozlesme bedelinin (KDV Harig) %0.2’i (binde iki), tutarinda gecikme cezasi
kesilecektir. Her hangi bir konuda gecikmenin 30 gunu ge¢mesi halinde, her 30 gun
icin bir evvelkinin iki misli ceza uygulanir. isveren gecikme cezalarini herhangi bir 6n
bildirimde bulunmaksizin uygulama hak ve yetkisine sahiptir. Yuklenici
gerceklestirdigi ara terminleri resmi yazi ekinde kanitlayici belgeler ile vaktinde
sunmak mecburiyetindedir.

9.6. Isin timine ait ise ge¢ baslama ve/veya gecikme cezalari ve/veya ara termin
gecikme cezalari Yuklenici’ye higbir ihtarda bulunmaya ve hikim almaya hacet
kalmaksizin hakedislerden kesilir. Bu cezalar, hakediglerden karsilanamadigi
takdirde Yuklenici’nin teminatindan, bu da yetmedigdi takdirde Yuklenici’den ayrica
tahsil edilir. Ara termin cezalari isin tamaminin suresinde bitiriimesi halinde iade
edilir.

9.7. Herhangi bir ara teslim tarihindeki gecikme 30 gunu gectigi takdirde ve/veya
islerin ve/veya bir Bolimi'niin ilerleme hizi, herhangi bir anda, Yiiklenici’ye sirenin
uzatilmas! hakkini kazandirmayan bir nedenle, isveren’e gore Is Programi ile
uyusmayan bir yavaslikta ise isveren gecikme cezalarini keserek isi devam
ettirmeye velveya tek tarafli olarak s6zlesmenin ilgili hukimlerine gore Soézlesmeyi
feshetmege kesin yetkilidir. Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna
basvurmaya gerek olmayacaktir.

9.8. Sodzlesme’nin ve eklerinin herhangi bir yerinde 6ngérilen cezalar ifaya ilave
cezai sart niteliginde olup, cezanin uygulanip Yiuklenici’den tahsil edilmesi,
isveren’in Yiiklenici’den, Soézlesme'ye goére (stlendigi taahhitlerini yerine
getirmesini ayrica talep etme hakkina halel getirmez. Bu Sézlesmede Yliklenici icin
ongdrilmis bir yaptinnm hakkinin isveren tarafindan kullaniimamis olmasi veya daha
dusUk oranda ceza uygulanmasi yahut yapilmis édemelerin bu cezalar kesilmeden
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yapiimasi, hicbir sekilde Isveren’in bu hakkindan vazgectigi anlaminda
degerlendirilemez.

9.9. Yiuklenici’nin isi s6zlesmede belirtilen teslim tarihi icinde yetistirmemesi
nedeniyle meydana gelen sire uzamalarindan dolay! olusan Kontrolluk firmasi ve
bu is ile ilgili gérevlendirilen igveren personelinin, siire uzatim tarihinden itibaren
olusan giderleri, gecikme cezalarina ilave olarak Yiiklenici hakedisinden kesilecektir.
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Madde 10. Teminata iliskin Hilkiimler

10.1. Kesin Teminat

10.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10°u olan ..........ccccvueeueen.. - TL.
(cevmrnmrerrnrierenraeenen Turk Lirasi)' dir. Yiklenici, Kesin Teminatin tamamini aksi
belirtiimedikge Sézlesmenin imzasindan dnce verecektir.

10.1.2. Kesin Teminat isin sozlesme ve eklerinde uygun sekilde kismen de olsa
yerine getirilmemesi durumunda ve Ylklenici’nin isin bitiminde kesin hesap sonucu
dogabilecek her tirlii borglarini karsilamak icin igveren’ce nakitse dogrudan
dogruya, degilse nakde gevrilerek islem gorur ve gereken miktar gelir kaydedilir.

10.1.3. Kesin Teminat, Turkiye’de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk
talepte ddenebilecek ve geriye alinamayan, siiresiz ve limit i¢i teminat mektubu,
nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

10.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili ve/veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde
bunlarin degerleri KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S. 'ye teslim
tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan glinki degerler Gzerinden hesaplanir.

10.2. Ek Kesin Teminat

10.2.1. Yapilan iglerin tutari kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir
sebeple astigi takdirde, kesin teminat miktari da bu fazlahgin % 10’ u oraninda
artirthr. Bu artis hak ediglerden kesilir ve/veya ek bir kesin teminat mektubu ile

karsilanir.

10.2.2. Ek Kesin Teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat
mektubunun sudresi, Kesin Teminat Mektubunun stresinden daha az olamaz.

10.3. Avans Teminati

10.3.1. Bu ig icin avans veriimeyecektir.
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10.4. Kesin Teminatin ve Ek Kesin Teminatin Geri Verilmesi

10.4.1. Taahhudun, s6zlesme ve ihale dokimani hikimlerine uygun olarak yerine
getirilmesinden ve varsa ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek Gegici Kabul
tutanaginin onaylanmasindan, Sosyal Gulvenlik Kurumundan ilisiksiz belgesi
getirilmesinden, kesin hesabin tamamlanmasindan ve Yiklenici’nin bu isten dolayi
isveren’e herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, alinmis olan Kesin
Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatlarin vyarisi; Kesin Kabul tutanaginin
onaylanmasindan 1 yil sonra ise kalani, Yiklenici’ye iade edilir.

10.4.2. Yuklenici’nin iligiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal
Guvenlik Kurumundan yazi ile sorularak, Yuklenici’nin sdzlesme konusu igle ilgili
borcunun bulunmadiginin anlasiimasi durumunda, Gegici Kabul tutanaginin
onaylanmasindan sonra Kesin Teminat ve varsa ek kesin teminatin yarisi; Kesin
Kabul tutanaginin onaylanmasindan 1 yil sonra ise kalani, Yuklenici’ye iade edilir.

Yiiklenici'nin bu is nedeniyle isveren’e ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borclari
ile Ucret ve Ucret sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin Kesin Kabul
tarinine kadar ddenmemesi halinde, protesto ¢ekmeye ve hukim almaya gerek
kalmaksizin kesin teminatlar paraya cevrilerek borg¢larina karsilik mahsup edilir,
varsa kalani Yuklenici’ye iade edilir.

Yuklenici’nin Sosyal Guvenlik Kurumu’na bildirecedi sigorta primine esas kazanglar
toplami SGK mevzuatinin bu is icin zorunlu kildi§i orandan az olamaz.

10.4.3. Yukaridaki hikumlere gbére mahsup igslemi yapiimasina gerek bulunmayan
hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanadinin onaylanmasindan itibaren iki yil
icinde Isveren’in yazili uyarisina ragmen talep ediimemesi nedeniyle iade
edilemeyen Kesin Teminat Mektuplari hikimsitz kalir ve dizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat Mektubu disindaki teminatlar siirenin bitiminde isveren tarafindan
gelir kaydedilir.

10.4.4. Her ne suretle olursa olsun, igveren’ce alinan teminatlar haczedilemez ve
Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
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Madde 11. Odeme Yeri ve Sartlari

11.1. Hakedisler ve Odeme

11.1.1. Gegici Hakedis raporlari, s6zlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik
bazda, Yuklenici tarafindan 4 (dort) kopya halinde diuzenlenecektir. Hakediglere
konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak uzere fotografi
cekilerek eklenecektir. Yiklenici bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati
Kontrolliik'ten alacaktir.

11.1.2. Tamamlanmig olan iglerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrollik
tarafindan yapilan saha tespitlerinden, sézlesme hukimleri uyarinca kesin 6deme
niteliginde olmamak ve kazaniimig hak sayllmamak Uzere gegcici hakedis raporlari ile
Odenir. Hakedis basvurulari, Kesif Cetvellerinde her bir is kalemi icin belirtilen birim
fiyat/tutar ve hakedisin ait oldugu ay itibariyle gergeklestigi miktar/oran esas alinarak
duzenlenecektir.

ise ilaveten yapilmis isler varsa, bu isler de Hakedis Raporu'na uygun tutanaklar
tanzim edilerek dahil edilecektir. isveren’in Sézlesme’ye uygun bulmadigi, yada
dizeltiimesini istedigi herhangi bir is ile ilgili hicbir yekun Hakedis Raporu'na dahil
edilmeyecektir.

11.1.3. igveren isin her hangi bir kisminda tespit ettigi kusur ve eksikler varsa bu
imalatin duzeltiimesinin temin maksadi ile Ara Hakediglere ilgili imalatlari dahil etmez.
Ayrica isveren, daha énce herhangi bir Ara Hakedis'te 6deme onayi verdigi bir isi,
takip eden Ara Hakedis’lerde gerekli dizeltme ve/veya degisiklie tabi tutabilir ve
kendisini tatmin eden sekilde gergeklestiriimeyen isleri herhangi bir Ara Hakedis’'ten
clkarmaya vel/veya bedelini azaltmaya yetkilidir. Bu durumlarda Yuklenici’nin
herhangi bir itiraz hakki yoktur.

Yuklenici, as-built proje gizimlerini ve kesin hesaplari da, ise paralel olarak yurutmek
zorundadir. Bu halde, Unite bazinda, herhangi bir imalatin kesin hesabi yapilip
Kontrolliik tarafindan onaylanincaya kadar, gecici hakedislerde ilgili pozun %90’i
hakedise dahil edilir.



KONYA KONYA

YENi KAMPUS BiNALARI I. ETAP iNSAATI
YAPISAL GELIK iSLERi YAPIM iSi

UNIVERSITY

65 KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI

SOZLESME

11.1.4. Saha imalat tespitleri ve/veya atasman, metraj esasina gore hazirlanan
hakedis raporundan soOzlesmedeki kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak
kesintiler de c¢iktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.

11.1.5. Yuklenici’nin gecici hakedislere itirazi oldugu takdirde, kargi goruslerinin
neler oldugunu ve dayandigi gercekleri, isveren’e verecegi ve bir 6rnegini de
hakedis raporuna ekleyecegi dilekgesinde aciklamasi ve hakedis raporuna
"igsveren’e verilen ..... l..... l...... tarihli dilekgemde yazil itirazi kayitla" cumlesini
yazarak imzalamasi gereklidir. Eger Yuklenici’nin, hakedis raporunun
imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan
hakedis raporunda yapilabilecek duzeltmelere bir itirazi olursa hakedisin kendisine
O0dendigi tarihten baglamak Uzere en ¢ok on gun iginde bu itirazini dilekge ile
isveren’e bildirmek zorundadir. Yiiklenici itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde
hakedisi oldugu gibi kabul etmig sayilir.

Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari ¢ikarildiktan sonra kalan miktara,
isveren’ce ilgili mevzuata gére hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra
bulunan miktardan sézlesmede yazili kesintiler, varsa Yiiklenici’nin isveren’e olan
borglari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler kesilir.

11.1.6. ihzarat bedeli adi altinda bir 6deme yapilmaz.

11.1.7. Hakedis raporlari her ayin son giininde isveren’in onayina sunulacak,
Kontrollik’e incelemek Uzere teslim edilecektir. Hakedisler Kontrollik tarafindan 10
gun icerisinde kontrol edilerek uygun gorulirse imzalanacak ya da yazili itirazlari ile
birlikte duizeltiimesi igin Yuklenici'ye iade edilecektir. Hakedigler Kontrollik ve
isveren tarafindan onaylanmasini miteakip diizenlenecek fatura karsiliginda KONYA
SEKER SANAYI VE TICARET A.S. tarafindan édenir.

11.1.8. Yiiklenici insaatin bagh bulundugu SGK mudurligunden onayh isyeri
bildirgesi ile galistirlmaya baslanan isgilere ait sigortali ise giris bildirgelerini (SGK
tasdikli), Aylik Prim ve Hizmet Belgesi sureti ve bildirilen bedelden tahakkuk eden
bedeli SGK’ya yatirdigina dair belgeyi, is¢i Ucretlerinin 6dendigine dair belgeler
(imzali-tasdikli Ucret bordrolari ve aylik prim makbuzu suretleri) ile birlikte her
hakedisinden ©nce isveren’e vermek zorundadir. Yukarida belirtilen islemler
yapilmadan Yiiklenici’ye hakedis 6demesi yapiimayacaktir.
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11.1.9. igveren, hakedis raporlarinin onaylanmasini miiteakip 30 giin igerisinde
Yiiklenici’ye ilgili ddemeleri yapacaktir.

11.1.10. Insaat taahhiidu ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) - Yiiklenici’nin
sorumlulugundadir.

11.1.11. igveren’in kesin hesap asamalarinda her tiirlii haklari, gegici hakedislere
bagimli olmaksizin sakhdir.

11.1.12. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, isveren’in yéntemine uyulacaktir.

11.1.13. Yiiklenici her tirli hakedis ve alacaklarini, igveren’in izni olmaksizin
bagkalarina temlik edemez, ancak igveren tarafindan uygun goérildigl taktirde
temliknamelerin Noterlikge diizenlenmesi ve isveren’ce istenen kayit ve sartlari
tasimasi gerekir.

Madde 12. Is programi

12.1. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili hususlarda is Programi
Sartnamesi hukumleri uygulanir.

Madde 13. Avans Verilmesi Sartlari ve Miktari

13.1. Buisigin avans verilmeyecektir.

Madde 14. Vergi ve Fiyatlarin Degigsmesi

14.1. Yiklenici, Sézlesmeye ekli birim fiyatlarinin sabit ve kesin oldugunu kabul ve
beyan eder. Yiiklenici, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is stresi, gerekse
herhangi bir sebeple verilen sire uzatimi i¢cinde, taahhidun tamamen ifasina kadar,
mevzuat, kanun, tizUk vb.ndeki degisikliklerden dolayi, vergilere zam yapilmasi
ve/veya yeni vergiler konulmasi, malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin yikselmesi gibi
sebeplerle s6zlesme konusu isler yada olusabilecek ilave igler i¢cin zam talebinde
bulunamaz. Birim Fiyatlara hi¢bir gsekilde eskalasyon uygulanmayacagi gibi proje ve
sartnamelerde belirtilen ve Birim Fiyata icerisine giren her turli malzeme fiyatlarina



KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI

65 YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP INSAATI
YAPISAL GELIK iSLERi YAPIM iSi
SOZLESME

zam olmasi, resmi fiyatlarda meydana gelebilecek artiglar sebebiyle dahi fiyat farki
verilmeyecektir.

14.2. Yiklenici’nin fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve vyeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir.

14.3. Bu iste hi¢ bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki
uygulanmayacak, fiyat Farki veriimeyecektir.

Madde 15. Alt Yiiklenicilere iliskin Bilgiler ve Sorumluluklari

15.1. igin Alt yiiklenicilere Verilmesi

15.1.1. Is programinin gerceklestirimesine yénelik olarak Yiiklenici, isveren’e karsi
sorumlulugu baki kalmak kaydiyla isin uygun goérdigu kisimlarini alt yUklenici /
taseron marifetiyle yaptirabilir. Alt Yuklenicilerin yaptiklar iglerle ilgili sorumlulugu
Yuklenici’nin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.1.2. Yuklenici isbirligi yapacagi taseron firmalari segerken bu firmalarin yeterli ve
tecrubeli olmalarina 6nem verecektir. Yiiklenici taseron firmalarla galisma yapmadan
yeterli siire dnce igveren’in onayini alacaktir. igveren taseron firmay! yetersiz
gdrmesi halinde ise baslatmaz. Yiiklenici, isveren nin bu kararina derhal uyarak en
kisa zamanda gerekli biitiin tedbirleri alacaktir. igveren taseron firmaya karsi higbir
yukumlalik, sorumluluk ve/veya gorev yuklenmis olmayacak Yuklenici ile taseron
arasinda imzalanmis olan sozlesmelerden dogan hukuki munasebetler higbir surette
isveren’i ilgilendirmeyecektir.

15.1.3. isin yapimi sirasinda, yetersiz ve/veya uygunsuz oldugu gorilen Alt
Yiikleniciyi, daha &énceden onay verildigi halde isveren degistirilmesini talep etme
hakkina sahiptir. Bu durumun ortaya c¢ikmasi halinde, yeni alt yuklenici
gorevlendirilene kadar Yiiklenici ilgili alt yiikleniciye ancak igveren oluru ile imalat
yaptirabilir ve bu degisiklik dolayisi ile Yuklenici hi¢ bir hak talebinde bulunamaz.

15.2. istihdam
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15.2.1. Yuklenici, calistiracagi personel ve isgisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi
ve Ucretlerinin 6denmesi igin kendi duzenlemesini yapmakla yukumludur. Uygun
olmasi halinde boélgede bulunan is glctinden faydalanmaya éncelik verilecektir.

15.2.2. Yuklenici bu iste calistirdigi is¢i ve personelin hakedislerini muntazam
O0deyecegi gibi, bunlara ait her turlt vergi ile yUrarlikteki Sosyal Sigortalar Kanununa
istinaden is kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik vb. sigorta primleri vs.yi
zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve Odeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili buatun
sorumluluk Yiiklenici’ye aittir.

15.2.3. Yuklenici yer teslimi tarihinde taahhidua altindaki bu isin yeri ile is konusu ve
mevzuati geregince bildirmesi gereken diger bilgileri, Bolge Calisma Mudurlaga,
Sosyal Guvenlik Kurumu ve gerekli diger resmi kurumlara bildirecektir. Yuklenici Bu
bildirimlerin birer suretini bildirim tarihinden itibaren (i¢ giin icerisinde isveren’e
vermek zorundadir.

15.2.4. Yiklenici, ayni zamanda insaatta kullanilan malzeme bedellerini de
zamaninda vermis olacaktir.

15.3. isgi ve Personelin Kazaya Ugramasi

15.3.1. Yiiklenici isci Saghgi ve is Givenligi ile ilgili kanunlar, kararnameler,
yonetmelikler uyarinca ¢ikartilan yonerge ve tebligatlar ve standartlara uyacaktir.

15.3.2. Yiiklenici, isyerinde isci Saghg: ve Is Guvenligi ile ilgili yasa, tiizik ve
yonetmelik hikimlerine gére isci Saghgi ve is Givenliginin saglanmasi icin
ongorulen gerekli her turl 6nlemi almak, ara¢ ve geregleri noksansiz bulundurmak
ve bu arag ve gereglerin gerektigi gibi kullanimini saglamak zorundadir. Yuklenici
iscilerini isci Sagligi ve Is Giivenligi konusunda alinan her tiirlii nlem hakkinda bilgi
sahibi yapmak, bu hususlarda gerekli egitimi vermek, kargi karsiya bulunduklari
mesleki riskler yonunde uyarmak, bu tedbirlere uyulup uyulmadigini, Kigisel
Koruyucu Malzemelerin kullanilip kullanilmadiklarini devamli denetlemek zorundadir.

15.3.3. Yiiklenici Soézlesme eki Is Gulvenligi Sartnamesi hikimlerini yerine
getirmekle yukumludur. Yuklenici isyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye dismemesi
icin gerekli bitiin emniyet tedbirlerini kendisi alacaktir. is basinda velveya is
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yuzinden Olen ve/veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen Yuklenici’ye ait
olup Kontrolliik’lin bu konuda higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yapi sirasinda ¢ikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacagi zararlardan
dogrudan dogruya Yiiklenici sorumlu olacaktir. Bu gibi kazalari Yuklenici derhal
Kontrollik'e ve kanunun emrettigi sutre icinde ilgili makamlara bildirmek
mecburiyetindedir.

15.4. lscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Yiiklenici, isveren ve Kontrolliik tarafindan degistirilmesi istenen teknik personeli
ve iscileri, yapilacak tebligata itiraz etmeden derhal uzaklastiracak, 3 gun igerisinde
yeni personeli getirecektir.

Madde 16. idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Yiklenici, ise baglarken ve Sdzlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken
muracaatlarini vaktinde yapacak, kanuni defterlerini tutacaktir. Yiiklenici, bu iglerin
kusursuz ve noksansiz olarak yapilmasindan sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili
miracaatlarinin birer niishasini en geg¢ (¢ giin icerisinde bilgi icin isveren’e
verecektir.

Madde 17. lsin ve is Yerinin Korunmasi ve Sigortalanmasi

17.1. Kanuni Sigorta

SGK primleri igveren’in insaat ruhsatina bagli olarak Yiklenici tarafindan aciimis
isyeri sicil nosu altinda yatirilacaktir. Bu islemlerle ilgili belgelerin kopyalari Yuklenici
tarafindan isveren’e derhal ibraz edilecektir. Bu belgeler ibraz edilmeden hakedis
0demesi yapilmayacaktir. Yuklenici bu s6zlesme kapsamindaki batin personeli igin
sigortay! yaptiracak ve primini 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili butiin sorumluluk
Yuklenici’ye aittir.

17.2. Construction All Risk (CAR) Sigortasi
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Sozlesme bedelinin degeri Uzerinden, is baslangicindan, Kesin Kabuline kadar bu is
ile ilgili All Risk Sigortasi yaptirilacaktir. Bu sigorta Yiiklenici tarafindan yaptirilacak
ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi igveren’e tanzim tarihinden itibaren, 7 giin
icinde, 6deme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir.
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17.3. igsahibi Mali Mesuliyet Sigortasi

Yiiklenici, bu sdzlesme kapsaminda galistirdi§i personelini ve taseron isgilerini; isin
ifasi esnasinda ugrayacaklari kazalar kapsayacak sekilde, S6zlesme bedeline gore
Mali Mesuliyet Sigortasi yaptiracaktir. Bu Polige; iscilerin ricu’unu, S.G.K. ricu’unu
ve maddi manevi tazminatlari kapsayacaktir.

Yiklenici, tali yukleniciler ve tageronlar bu policeye musterek sigortali olacaktir.
Policenin suresi is bitim stresi (kesin kabul itibar tarihi) ile esit olacaktir.

Bu sigorta, Iigveren tarafindan onaylanacak sigorta meblaglarina gére Yiiklenici
tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi isveren’e tanzim
tarihinden itibaren, 7 gun iginde ddeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

17.4. Uglincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli lzerinden CAR sigortasi kosullarinda, tGgunci sahislarin tazminat
taleplerine karsi glvence olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta Yiklenici
tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi isveren’e tanzim
tarihinden itibaren, 7 gun icinde ddeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir. Poligenin
suresi, isin bitim slresi (kesin kabul itibar tarihi) ile esit olacaktir.

Bu sigorta, igveren tarafindan onaylanacak sigorta meblaglarina gére Yiiklenici
tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi isveren’e tanzim
tarihinden itibaren, 7 glin icinde ddeme belgeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

Madde 18. Sire Uzatimi Verilebilecek Haller ve Sartlan

18.1. Sozlesme suresinin  uzatilmasini gerektiren mucbir sebepler asagida
belirtiimigtir. Bu mucbir sebeplerle slrenin uzatilabilmesi igin Yuklenici’'ye atfi
mumkun bir kusurun bulunmamasi ve mucbir sebebin is Uzerinde gecikmeye muessir
olmasi ve mahiyetine goére bu sebepleri Yiiklenici’nin ortadan kaldirmaya gucu
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, micbir sebebin vukuundan itibaren 7 gun iginde,
Yiiklenici’nin igveren’e yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usuliine goére tanzim edilmis muspet belgelerle mucbir sebebin varligini
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ispat etmesi lazimdir. Yiiklenici tarafindan usuline goére tanzim edilmis muspet
belgeler ile micbir sebebin zamaninda bildiriimemesi nedeninden dolay! Yuklenici
herhangi bir talepte bulunamaz.

18.2. Yuklenici sure uzatimini her ne gerekce ile haketmis olursa olsun, isin
suresinin uzatilmasini sebep gdstererek genel gider, zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki
vs. talep edemez.

18.3. Sosyal sebepler dolayisiyla siire uzatiminin vaki oldugu haller;

a) Olaganustu tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu c¢alisilamayan glnlerin
olmasi ya da dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme ve gecikme
olmasi,

b) is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;

c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayilmasi;

d) Kismi ve/veya genel seferberlik ilan edilmesi;

18.4. Asagida belirtilen islerin ve/veya imalatlarin yapimi igin de lsveren,
Yiiklenici’ye slre uzatimi vermeyecektir:

a) Daha 6nce yapilan imalatlarin bozuklugundan dolayi fazla malzeme ve isgilik
harcanmasi,

b) Proje revizyonu velveya baska bir nedenle tamamlanmis imalatlarda
olusabilecek sokme ve takmalar,

c) Baska bir Yukleniciye bagh olarak yapilacak imalatlar esnasinda olusabilecek
beklemeler.

Madde 19. Soézlesmede Degisiklik Yapilmasi ve ilave isler

19.1. ilave igler

19.1.1. igsveren bu sdzlesmede ahdedilen islerin tamamini ve/veya bir kismini,
kismen ve/veya tamamen yaptirip yaptirmamakta serbesttir.

19.1.2. igveren, islerin ve islerin herhangi bir Kismrnin tiri, yapilis sekli, niteligi
ve/veya miktari Uzerinde kendi goriusine gore gerekli olabilecek her turli degisikligi
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(Is Degisikligi) yaptirabilir ve bu amagla ve/veya herhangi bir baska nedenle, kendi
gorustine goére faydali milahaza ettigi takdirde Yiklenici’ye asagida belirtilen
degisiklikleri yapmasi talimatini verebilir. Yliklenici bu tir bir talimata uymak
zorundadir.

a) Sodzlesmenin igerdigi her tlrll is miktarini azaltmak ya da ¢ogaltmak;

b) Soézlesmenin icerdigi herhangi bir isi iptal etmek;

c) Iglerden herhangi birisinin tiriind, yapilis seklini ve niteligini degistirmek;

d) Iglerin herhangi bir bdliminin kotlarini, hatlarini, konumunu, boyutlarini
degistirmek;

e) Islerin tamamlanmasi icin gereken, yada isveren’in yapilmasina ihtiyag
duydug@u her tarla ilave isi yaptirmak;

f) Islerin herhangi bir kismi igin belirlenmis yapim sirasini ve zamanlamasini
degistirmek;

19.1.3. Taahhude dahil islerde dedisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra
kararlastirnimis isler ¢iktigr ve bu yuzden is bedellerinin toplaminda artma ve/veya
eksilme hasil oldugu takdirde Yiiklenici, s6zlesme bedeli tutarinin % 10‘u kadar
artan vel/veya % 30'u kadar eksilen isleri bu S6zlesme ve eki olan sartnameler
hakimleri dahilinde yapmaya mecburdur.

19.1.4. Bu kapsamda isveren baz isleri Yiiklenici’nin yikimliliginden cikararak
kendi uhdesine alabilir. Yiiklenici bu sebeple iglerin eksilmis olmasindan dolayi
isveren’den kazang / genel gider vb. kaybi adi altinda hak ve tazminat talebinde
bulunamaz.

19.1.5. Yuklenici is degisikligi ile olusan isleri de s6zlesme birim fiyatlarindan, (yada
Ozel Sartname esaslarina goére belirlenecek yeni birim fiyatlar ile) yapacag icin de
imalat fiyat farki ve buna bagh sure uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida
belirtilen orani gegmesi halinde bu iglerin yapilmasina Yuklenici’nin mutabakati
sarttir.

19.1.6. Fiyat hususunda (yukaridaki maddeye gore) mutabakat saglanmasi gerekip
te saglanamayan islere, fiyat tespiti beklemeden isveren’in talebi halinde ve gereken
hallerde igveren’in uygun gérecegi fiyat gegcici olarak uygulanmak (izere Yiiklenici
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tarafindan baglanilacaktir. Yuklenici yeni fiyat tespiti ile ilgili herhangi bir hususu
gerekce gdstererek isleri durduramaz ve/veya yavaslatamaz.

Madde 20. Teslim, Muayene ve Gegici Kabul islemlerine iligkin Sartlar

20.1. Kalite Kontrol
20.1.1. s siiresince igveren her tiirlii kontrol ve denetim yetkisine sahiptir.

20.1.2. Yiiklenici S6zlesme eki sarthame hukimlerine uygun bir bicimde kendi kalite
kontrol ekibini organize etmek, gerekli kalite kontrol metotlarini gelistirmek ve
uygulamakla yikiumlidir. isveren’in onay ve kontrol yetkisi, ya da ise nezaret
etmesi, Yiiklenici’nin is’'in herhangi bir asamasinda ve neticede olabilecek kusur,
noksan ve hatali isler dolayisiyla sonucgta dogabilecek cezai, mali, idari ve hukuki
sorumlulugunu kaldirmaz.

20.1.3. isveren tarafindan yetkili kilinan diger sahislarin, insaat sahasina, malzeme
ve ekipmanin imal edildigi, test edildigi ve/veya hazirlandi§i atdlye ve diger yerlere
girip denetimleri yapabilmesi igin her turli imkanin saglanmasi ve gerekebilecek
izinlerin alinmasi Yuklenici’nin yikumlaliGgundedir.

20.1.4. Ingaat ve Bina islerinin sonradan incelenmesi mimkiin olmayan béltimlerinin
tizeri, igveren’in yazili onayi olmadan kapatilmayacak ve Yiiklenici, isveren’e kalic
islerin tamamlanmasi ve (izeri értilmesinden dnce inceleme ve dlgiimler igin gerekli
imkani saglayacaktir. Yiiklenici, isveren’in gerekli gérdiigii hallerde, Is’'in herhangi
bir yerinde kapatiimig herhangi bir pargay! bilabedel agacak ve inceleme sonrasi
kapatacaktir.

Yiiklenici’nin, isveren’in bu taleplerini yerine getirmemesi halinde, isveren dilerse
isbu s6zlesmeyi fesh eder dilerse bu islemleri re’sen yaptirir ve dogacak tum giderleri
Yuklenici’nin hakedislerinden duser.

20.2. is Kalitesi ve Kusurlar

20.2.1. Yiiklenici taahhiit ettigi is’i S6zlesme eki Sartname’ye, yapi teknigine, fen ve
sanat kurallarina uygun bigimde 6zenle ve bizzat yapmayi acik¢a taahhit ve vaad
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etmistir ve igveren’in vaad edilen nitelikleri tagimayan isin bu nedenle masrafin
buyukligune bakiimaksizin duzeltiimesini isteyebilecegini kabul eder.

20.2.2. Yiklenici butan isleri Teknik Sartname’de tariflenen en iyi iscilikle yapacak,
Is Programr’nda belirtilmis aktivitelerin baslama ve bitis tarihlerine kesinlikle uyacak,
isveren’in uygun gérmedigi yer ve islerde calismayacaktir. Herhangi bir imalatin
Projesi’'ne aykiri, hatali ve kusurlu; kullanilan Malzeme’'nin velveya Tesis’in
sartnamesine aykiri bulundugu, ya da buna dair emare ve deliller goruldugunde,
isveren’in yazili talimati lizerine, o kisimdaki faaliyetini derhal durduracaktir. Stipheli
durumun arastirlmasi ve saptanmasi i¢in kirma, sokme gibi islemlere ve gereken
deneylere, her iki tarafin huzurunda Ylklenici tarafindan vakit gecgirmeden
baslanacaktir. Yapilan arastirma sonucunda Tesis, Malzeme velveya imalatin
hatali/kusurlu oldugu sonucuna varilirsa verilen sure igerisinde Yuklenici tarafindan
sokulup bilabedel yeniden imal ve monte edilecektir.

20.2.3. Montaj sirasinda kullanilmayacak durumda zarar verilen Tesis ve Malzeme
bedelleri hakedislerden kesilecektir. Yiiklenici bu konuda sire ve bedel olarak higbir
hak iddia edemez.

20.2.4. Yiiklenici’nin, igveren’in yapacag talepleri yerine getirmemesi halinde,
isveren dilerse isbu sdzlesmeyi fesh eder dilerse bu islemleri re’sen yaptirir ve
dogacak tum giderleri Yuklenici’nin hakediglerinden keser ve/veya dogrudan tahsil
eder. Bu amac¢ dogrultusunda tespit edilen kusurlar giderilene ve/veya uygunsuz
imalat dizeltilene kadar, Yiiklenici isveren’in hakedislerden nefaset kesebilecegini
pesinen kabul eder.

20.3. Agir Kusur
Yiiklenici, isleri tecriibeli ve Ustiin nitelikli yeterli sayida kadrolarla itinali ve tedbirli
bir tarzda ve yuksek standartta ve yeterli miktarda teknik donanimla yapmayi ve

yaptirmayi taahhut etmektedir.

Belirtilen standardi olusturamadidi her durumda Yiuklenici’nin agir kusuru vardir. Bu
durumda igveren aleyhinde olusacak tiim zararlari Yiiklenici karsilayacaktir.
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20.4. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

20.4.1. Yiklenici iglerin yapimi sirasinda uygulayacagi kalite kontrol prosedirini
yazili olarak Kontrollik’in onayina sunacaktir.

20.4.2. Aksi belirtimedikce islerin ifasi ile ilgili olarak gerekli her tirlli Tesis,
Malzeme, yardimci malzeme, sarf malzemesi ve aksesuarlar Yuklenici tarafindan
temin edilecektir. igveren tarafindan temin edilerek Yiiklenici’ye teslim edilecegi
acikca belirtilen Tesis ve Malzemeler Yiiklenici tarafindan isyerinde (ve/veya
belirlenecek baska bir yerde) teslim alinarak kendi malzemesiymis gibi muhafaza
altina alinacaktir. Teslim alinan Tesis ve Malzemelerin depolanmasi, istiflenmesi,
tasinmasi ve guvenliginin saglanmasi Yiiklenici’nin sorumlulugundadir. Yuklenici,
isveren tarafindan temin edilen Malzemeleri Sézlesmede belirtilen azami zayiat
oranlari ile kullanacak, kullandi§i Malzemeler icin isveren’e hesap verecek, imalat
sonucu ortaya cikan zayiati isveren’e iade edecektir. Zayiat oranlarinin Sézlesmede
belirtilen oranlardan fazla olmasi durumunda, bu oranin Uzerindeki zayi Malzemenin
maliyeti Yuklenici’den kesilecektir.

20.4.3. Tim insaat islerinde tiim malzemeler icin énceden isveren’in yazili onayi
alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Yuklenici isin blnyesine
girecek malzemeler icin S6zlesmede aksi belirtimemisse en az ¢ degisik firmanin
artnlerini Kontrolliik’e onay icin sunacaktir. Kontrollik bu numunelerden birini
secgebilecegi gibi bunlar reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini
isteyebilir. Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari
malzeme onayi sirasinda Kontrolliik’e verilecektir.

Fenni vasiflari ve belli sartlar yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez.
Yuklenici uygun evsafta olmayan malzemeyi U¢ gun igerisinde degistirmek ve
isyerinden kaldirmakla mukelleftir. Yliklenici G¢ gln icerisinde bu malzemeyi santiye
disina ¢cikarmadigi takdirde, Kontrollik bu malzemeyi bitliin masraflari Yiiklenici’ye
ait olmak Uzere santiye digina cikaracak ve yapilan masraflar Yuklenici’nin ilk
hakedisinden kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolayi Yiiklenici hic bir hak talep
etmemeyi pesinen kabul eder. Bu yuzden olabilecek gecikmeler igin ara terminlerde
ve/veya is suresinde bir degisiklik yapiimaz.
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20.4.4. Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, c¢uruk, hatali vel/veya
standartlara uygun olmayan malzeme ile yapilan imalatlar Kontrolliik’ce kabul
edilmeyerek duzeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Verilen sure icinde
Yiklenici kusurlu imalatlari dizeltecek, kusurlu imalatlar duzeltiimezse, elemanlarina
isi biraktiracak ve santiye sahasindan ¢ikmasini temin edecektir. Uygun olmayan
malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak ve/veya yikilmasina gerek
duyulmayan hallerde Kontrollik tarafindan belirlenecek bir nefaset kesintisi
uygulanacaktir. Bu imalatlarin  yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Yiiklenici’nin bu hususa uymamasi halinde, is sahibi dilerse isbu s6zlesmeyi fesh
eder dilerse yikim islemini Kontrolliik vasitasi ile yaptirarak masraflarini
Yiiklenici’nin hakedisinden keser.

20.4.5. isveren’in isyerinde ya da resmi laboratuvarlarda yapilmasini talep edecegi
her tirli deney, masraflari Yliklenici’ye ait olmak Uzere Yiklenici tarafindan
yapilacak yahut isveren’in talep ettigi laboratuvarda yaptirilacaktir. Test ve deneyler
icin igveren, Yiiklenici tarafindan 6nerilen ve/veya uygulanan Kkalite kontrol
isleyisinin gerekli kalite test ve deneylerini vaktinde gergeklestiremeyecegini 6ngorur
ya da tespit ederse, bagimsiz deney, muayene firmalarini/kurumlarini gérevlendirir
ve bedelini Yiiklenici’nin hakedisinden keser.

20.5. Is Sahasinin Temizlenmesi

20.5.1. iglerin  ilerlemesi sirasinda  Yiiklenici, Isyerini bitin  gereksiz
engelleyicilerden uzak tutacak, geregi kalmamis donanimlarini ve fazla malzemelerini
depolayacak velveya diizenleyecek, enkaz ve ¢dp atiklarini isyerinden
uzaklastiracaktir. isyerini her imalattan sonra yapacag ara temizlik disinda isin
tamamlanmasindan sonra ve son hakedisten 6nce Yiklenici, isyerindeki fazla
malzeme ve ingaat kalintilarini kaldirmak, kurdugu baraka, depo gibi gecici yapilari
ve igleri sdkerek, sOkulmis ve/veya hasar gormus yeralti ve yer Ustl tesislerini
yeniden kurup ve tamir ederek, ariza varsa duzeltip, dizgun temiz ve bos olarak
isyerini temizlemekle mukelleftir. Bu isler icin hi¢bir bedel 6denmez. Yuklenici’ye ait
olan bu iglerin yapilmamasi ve/veya eksik yapilmasi halinde Gegici Kabul Heyetince
takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.
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20.6. ilk Muayene ve Gegici Kabul

20.6.1. Sozlesme konusu islerin tamamlanmasindan sonra, Yuklenici yazili olarak
Gegcici Kabulin yapilmasini talep eder. Yuklenici’nin igsin s6zlesme ve eklerine uygun
olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu igveren’e yazili olarak bildirmesini takip
eden 7 gin icinde Yiklenici’nin katlimi ve isveren’in teskil edecedi heyet
tarafindan isin On Kabul yapilir. On kabul, Gegici Kabul sartlarinin hazir olup
olmadiginin belirlenmesi amacini tagir.

20.6.2. Yaplilan islerdeki noksanlarin, sézlesme bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve
bu noksan ve kusurlarin ingaatin teslimine, binanin kullaniimasina engel teskil
etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmasi halinde
Gegici Kabul islemi baglatilir.

20.6.3. Is Gegici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu igleri gdsteren ve isin
bitirilmesi igin gerekli yaklasik bir sureyi de belirten bir tutanak tanzim edilir.
Yiiklenici bu slre igerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye mecburdur.

20.6.4. Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gecici kabule elverigli
bir halde tamamlandigi tarih olup bunu gecici kabul komisyonu tespit ederek
tutanaga gecirir. Ancak Yuklenici tarafindan tamamlanmasi ve dizeltiimesi gereken
eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme suresi
gecgirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin gideriimesi tarihinden
baslayarak kesin kabule kadar gegcmesi gereken sureyi de kabul heyeti belirleyerek
tutanaga yazar.

isin siiresinden énce bitirimesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak isin fiillen bitirildigi
tarih esas alinir.

20.6.5. Eksik ve kusurlu igler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi igin teknik
yonden uygun bir stre verilir. Eksik iglerin Yuklenici tarafindan tamamlanmasi,
kusurlu islerin yikilip sokulerek yeniden yapilmasi istenir. Ancak yikim ve sokimuinde
guglik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar igin Kontrolllik
tarafindan belirlenecek bir nefaset kesintisi yapilarak isin kabull yapilabilir. Gegici
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Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa uygulanacak nefaset indirimleri bir
tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokoll duzenlenir.

20.6.6. Gegici Kabul tutanaginda tespit edilen noksan ve kusurlarin, ayni tutanakta
belirtilen sure icerisinde Yuklenici tarafindan tamamlanmasi halinde kabul iglemi
sonugclandirilir. Aksi halde, tutanakta belirtilien cezalar ve nefaset indirimleri, yine bir
tutanakla tespit edilerek Yuklenici’nin kesin hak edisin den kesilir.

20.6.7. Gegici Kabul Protokollu imalat igleri ve projenin degisik Uniteleri igin kismi
olarak yapilabilir. Ara terminlerde herhangi bir Unitenin igin tamamlanma suresinden
once bitmesi 6ngdrilmus ise, Yiiklenici bu Unitenin tamamlandigini belgelemek igin
kismi gecici kabul bagvurusunda bulunmak zorundadir. Bu bagvuru gerceklesmez
yada basvuru sonrasinda Unitenin kismi gecici kabule hazir olmadigi isveren
tarafindan tespit edilirse, ilgili ceza maddeleri uygulanir.

20.6.8. Yiklenici ve/veya vekili, yazi ile yapilacak ¢agriya ragmen kabulde hazir
bulunmazsa ve/veya kabul tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus
ayrica belirtilir, kabul re’sen gerceklestirilir. Bu duruma Yuklenici’nin herhangi bir
itiaz hakki yoktur.

20.7. Gegici isgal

isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis (niteleri, isveren’in istegi lizerine Gegici
kabul sartlarina zarar vermemek kaydiyla Yuklenici ile birlikte yapilacak tutanakla
isveren’e teslim edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu isler ayri ayri
belirtiimek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta igveren’ce yapilacak istege Yiiklenici tarafindan higbir itirazda
bulunulamayacagi gibi Yiiklenici isveren’in malzeme, makine, eleman ve
calismalarina zarar vermemek icin gerekli tedbirleri alacaktir.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapilmasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin
Kesin Kabuli mana ve hukminu tagsimaz.

Madde 21. Kesin Kabul
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21.1. Gegici Kabulden sonra 1 yil olan kusur sorumluluk suresinin bitiminde
Yiiklenici’nin yazili istedi lzerine kesin kabul islemleri yapilacak, isveren ile
Yuklenici arasinda Kesin Kabul Protokolu tanzim edilecektir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolu
duzenlenerek kabul iglemi tamamlanir.

21.2. insaatin kullanimindan dodan normal asinma ve bozulmalarin disinda,
sbzlesme sartlarina uymayan sekilde ve kalitesiz yapilmasindan dogan vel/veya
Gegcici Kabulde tespit edilemeyen ve/veya Gegici Kabulden sonra ortaya ¢ikmis
noksan ve/veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanagina eklenir. Tespit edilen
bu noksan ve/veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanaga vyazilir ve
tamamlanmalari igin uygun bir sure verilir. Verilen surenin sonunda eksik ve/veya
kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul islemi
tamamlanir.

Madde 22. Kesin Hesaplar

22.1. Kesin Hesap Hakedisi, biitiin Islerin tamamlanmasi ve Gegici Kabul'iin
yapllmasi sonunda yapilacaktir. Ancak Isin feshi ve/veya tasfiyesi halinde o ana
kadar yapilmis isler itibariyle kesin hesap c¢ikarilarak Kesin Hesap Hakedisi
duzenlenir.

22.2. Asbuilt projeleri teslim edilmeden Kesin Hesap Hakedisi hazirlanmayacaktir.

22.3. Yiuklenici, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami
suresince hazirlanmasi igin gerekli elemani igbasinda bulundurmaga ve her kalem
imalatin tamamlanmasini takiben Kontrolliik’le birlikte hesaplarini hazirlatarak
peyderpey tetkik icin Kontrolliik’e vermege mecburdur.

22.4. lIsin gecici kabulli yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunda gecici hakedis
tanzim esaslarina uygun olarak i¢ sayfalar yapilacaktir. Yiiklenici’nin kesin hakedis
raporunun duzenlenmesinde, gegcici hakedis raporlarindaki rakamlara itibar edilmez.

22.5. Yuklenici kendi hazirladigi kesin hesaplari gegici kabul yapildiktan sonra en
geg¢ 2 ay icerisinde, en az dort suret halinde Kontrolliik’e incelenmek ve onaylanmak
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uzere teslim edecektir. Kontrollik teslim aldigi kesin hesaplari, teslim tarihinden
baslamak Uzere en ¢ok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.

22.6. Kesin hesaplarinin incelendigi sturece Yuklenici hesaplarin incelendigi yerde
bulunmak zorundadir. Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Yuklenici,
Kontrollik’ln yazili tebligine ragmen hazir bulunmadidi takdirde, Kontrolllik gegici
kabul tarihinden baslamak Uzere en ¢ok iki ay icinde hesaplar tek tarafli olarak
hazirlar ve Yuklenici’ye, hazirlanmig bu kesin hesaplari iki ay iginde incelemesi igin
tebligat yapilir. Tebligattan sonraki bir hafta icerisinde Yuklenici donus yapmaz ise
kesin hesapla ilgili butun belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir ve bundan sonra bu
hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

22.7. Kesin hesaplarin Kontrolliik’e tesliminden sonra Kontrolllik’ge incelenmesi
sirasinda yapilabilecek degisikliklere Yuklenici’nin bir itirazi olursa itirazlarinin
yerlerini de acik secik belitmek suretiyle bu husustaki kargi goruslerinin neler
oldugunu ve dayandigi gerekgeleri hakedis maddesindeki usuller cergevesinde
dilekge ile igveren’e bildirir. Bdyle yapmadigi takdirde kesin hesapla ilgili biitiin
belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi
bir itiraz dikkate alinmaz.

22.8. Hesap kesme igleminde, gerceklestirilen butlin iglerin kesin hakedis raporuna
gegcirilen bedelinden is sirasinda gegici hakedis raporlari ile 6denen miktarlar dusular.
Daha sonra gecici hakedis 6deme usulleri gergevesinde, hakedise yapilan ek ve
kesintilerden sonra kalan tutar Yuklenici’ye ddenir.

22.9. Kesin Hesap Hakedisi bedelinin 6denebilmesi igin;

a) Yiiklenici’nin isveren’i ibra etmesi;

b) Yiklenici’nin SGK ilisiksizligini ilgili kurumdan alinan evrakla belgelendirmesi,
ayrica isci ve iscilik borglarinin olmadigini destekleyecek gerekli belgelerin
olmasi;

c) Varsa, isveren’in Yiiklenici nezdinde olan alacaklari, cezalar, hasar bedelleri,
teminat kesintilerinin yapilmasi gerekmektedir.

22.10. Hesap kesme islemi sonucunda, Yiiklenici isveren’e borglu kaldig: takdirde,
borcu genel hukimlere gore tasfiye edilir.
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Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hakedisin duzenlenmesine ait
yukaridaki sireler, ancak miicbir sebeplerle, igveren’in onayi ile yeteri kadar
uzatilabilir.

Madde 23. Teminat Siuresi — Kusur Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi

23.1. Teminat Siiresi

Gegici kabul ile kesin kabul arasinda gecgecek sure teminat stresidir. Teminat suresi
(12) aydir. Bu sure Gegici Kabulun itibar edildigi gun baslar.

Kismi gegici kabull yapilan mustakil kullanima elverigli bolumlerin teminat suresi,
kismi gegici kabul tarihinden itibaren baglar ve teminat suresi sonunda igin timunun
kesin kabulinin yapilmasi igin sartlar olusmamis ise, kismi gegici kabull yapiimis is
kisminin teminat suresi sona erer.

isin sdzlesmede 6ngérilen bitim tarihinden énce bitiriimesi ve is bitim tarihini
beklemeksizin isin kabulinin yapilmasi halinde, teminat slresi gegici kabul itibar
tarihinden itibaren baglar.

Bu siire, Ozel Garanti slreleri kapsamli alet, arag, makine ve ekipmanlar igin gegerli
degildir. Teminat Mektubu garanti siiresi sonuna kadar igveren tarafindan sakli
tutulacaktir.

23.2. Kusur ve Sorumluluk Donemi

Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Yuklenici’nin kusur ve hatasi ylzinden
meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Yiiklenici’ye aittir.

23.3. Garanti Siresi

Sozlesmede bahsedilen iglerin tamami, Sistem c¢alistirilip, kesin kabul yapildiktan
sonra, en az 2 yil sureyle Yuklenici’nin garantisi altinda olacaktir. Bu slre o6zel
garanti slre kapsamli alet, arag, makine ve ekipmanlar icin gecgerli degildir. Bu
malzemeler i¢in 2 yildan az olmamak kaydiyla kendi garanti sureleri gegerlidir.
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Garanti suresi iginde bir ariza olmasi durumunda, Yliklenici’ye sorunu ¢ézmek igin
derhal haber verilecek ve Yiiklenici 24 saat icinde igveren’e cevap vererek 3 giin
icinde sorunu ¢odzecektir.

Yiiklenici’nin  Garanti Sorumluluklari Kapsaminda Tamir Edilmis ve/veya
Degistirilmis Mallar icin Garanti Siiresi tamir ve degisimden sonra 2 yildir.

Yuklenici'nin gizli ayiplara karsi 15 yil sorumlulugu vardir.

Madde 24. isin Kontroliine iligskin Sartlar

24.1. is suresince, Isveren ’nce bir Kontrolliik firmasi tayin edilecektir.
Kontrollik’in fenni sartlara, kesif ve sdzlesme eklerine gore lizumlu goérecegi
hususlari Yuklenici yerine getirmekle gorevlidir. Su kadar ki, Kontrolluk’in yapilan
igleri uygun bulmasi, Yuklenici’yi bu S6zlesme hukimlerine uyma sorumlulugundan
kurtarmaz.

24.2. Yiiklenici Sézlesmeden dolayi dogrudan isveren’i ilgilendiren konular disinda
bitiin yazigmalari igveren nin géreviendirdigi Kontrolliik Firmasi ile yapacak olup,
Kontrolliik’Un verecegi butin yazili ve s6zlu talimatlara uymaya mecburdur.

24.3. Formati, Kontrolluk’ce verilecek Santiye defteri, gunlik raporlar, yesil defter,
atasman ve diger evrak Kontrollik ve Yiiklenici tarafindan karsilikh olarak
duzenlenir ve imzalanir.

24.4. Kontrolliik Firmasinin Yetkileri

24.4.1. Kontrollik sdzlesme ve eklerinde Yuklenici'nin her tirli sorumluluguna
iliskin tim onay ve denetim hizmetlerini isveren temsilcisi olarak ve tam yetki ile
yurattr. Yuklenici butin isleri Kontrollik’in, s6zlesme ve eklerindeki hukimlere
aykiri olmamak sarti ile verecegi talimata gére yapmak zorundadir.

24.4.2. Yiiklenici kullanacagi her tirli malzemeyi Kontrolliikk’e gosterip is igin
elverigli oldugunu kabul ettirmeden imalatta kullanamaz montajini vs. yapamaz.

24.4.3. Malzemenin teknik sartnamelere uygun olup olmadigini inceleyip gbézden
gecirmek icin Kontrolliik istedigi sekilde ister igyerinde, ister 6zel ve/veya resmi
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laboratuvarlarda deneyler yapabilir ve bedeli Yuklenici tarafindan karsilanir.
Yiklenici, is yerinde yapilmasi uygun gorilen deneyler igin gerekli arag ve techizati
kendisi temin eder.

24.4.4. Kontrollik’Un kabul ettigi malzemeden mumkudn olanlarin  ornekleri
muhurlenerek isin gegici kabulliine kadar saklanir.

24.4.5. Yiklenici’nin isyerine getirdigi malzemenin, teknik sartnamesine ve/veya
daha once alinmig muhurli 6rnegine uygun ve ise elverigli olmadigr anlasildigi
takdirde Yuklenici, Kontrollik’in bu husustaki yazili tebli§ tarihinden baglamak
Uzere derhal bu malzemeyi isyerinden kaldirip uzaklastirmak zorundadir. Bunu
yapmadigi takdirde Kontrolliik bu malzemeyi, butiin zarar ve giderleri Yuiklenici’ye
ait olmak Uzere, isyeri ¢cevresi digina ¢ikarmaya yetkilidir.

24.4.6. Yiiklenici tarafindan fen ve sanat kurallarina aykiri olarak kusurlu yapildiklari
anlasilan is kisimlarini yiktirnp Yuklenici’ye yeniden yaptirmak hususunda
Kontrolluik yetkilidir. Yuklenici, bu konuda kendisine yazili olarak verilen talimat
Uzerine, belirlenen sire iginde s6z konusu ig kisimlarini ayrica bir bedel istemeksizin
soklp yeniden yapmak zorundadir. Bu hususta bir gecikme olursa sorumlulugu
Yuklenici’ye aittir.

Madde 25. Teknik Personel, Makine, Techizat ve Ekipman Bulundurulmasi

25.1. Yiklenici, sdzlesmenin imzalanmasi ile birlikte derhal, isin yapiimasi icin Ozel
Sartnamede belirtilen teknik personeli bulunduracaktir. Ayrica Yiklenici makine,
techizat ve isci temini ile (varsa) malzeme ihzari ¢alismalarina girisip, islerin dnemi ile
uyumlu ve is Programrna uygun bir faaliyete baslayacak ve islerin siresi iginde
tamamlanmasi igin gerekli sayida yetenekli isciyi, teknik personeli, malzemeyi,
makine, ekipman, techizat vb.’ni devamli olarak isyerinde hazir bulunduracak,
bunlarin sahaya montaj icin sevkinden sonra celik malzemelerin hasar gérmesini
Onleyecek her turll tedbiri alacaktir.

Sézii gecen malzeme, arac gerecler islerin tamamlanmasina kadar isveren’in yazili
izni alinmadan isyeri'nden gikarilmayacaktir.
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25.2. Yiiklenici, Ozel Sartname’de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve
referans belgeleriyle birlikte S6zlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (ii¢) giin icinde
Kontrollik’e bildirmek mecburiyetindedir. Kontrolliikk bu elemanlar hakkinda gerekli
incelemeyi yaptiktan igveren onayi alindiktan sonra kabul edip etmedigini, bahse
konu muracaat belgelerini teslim aldigi tarihten itibaren (7) giin iginde Yuklenici'ye
teblig edecektir. Yuklenici bu teblige uymaga mecburdur. Bu tebli§ yapilmadigi
takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

25.3. Yiiklenici, teknik personel bulundurmadigi takdirde, Ozel Sartnamede istenen
her personel i¢in glnlik 1.000,- TL (Bin Turk Lirasi) ceza kesilir. 7 gun is sahasinda
teknik personel bulundurulmamasi durumunda gunluk ceza tutari 2 katina ¢ikartilir.

25.4. lIsyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini,
birkacini ve/veya hepsini) bulundurmadidi takdirde Kontrolliikge tespit edilecek
gunler icin her bir elemanin duzenlenecek tutanakta kargilarinda yazili gunlik ceza
miktarlarina gore tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme cezalari ile
birlikte, muteakiben dizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

25.5. Yukarida oOngorulen teknik personelin is bagsinda bulundurulmamasi
durumunda Kontrolliik o6ngorulen teknik personel is basina getirilene kadar,
herhangi bir intara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

25.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gorevli olanlar,
zorunlu hallerde ve yerine yine ayni niteliklere sahip oldugu Kontrolluk’ce kabul
edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Kontrolllik’lGin yazili onayi ile yillik izin
kullaniimasi ve/veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden
ayrilabilirler.

25.7. Yuklenici, makine ve isgucu ile ilgili yeterli kaynaklar is yerinde
bulunduramadigi taktirde, isverenni'n gerekli ilave ekipman, isgicl, tesis ve
malzemeyi temin ederek, bunlarin bedellerini Yiiklenici’den almaya, hakediglerinden
kesmeye hakki oldugunu pesinen kabul eder.

25.8. Yiiklenici ayrica, lIsveren’in bu durumda yukarida belirtildigi gibi
davranabilecegini kabul ettigi gibi, istedigi takdirde, bir kisim isleri Yiiklenici’den
alarak onun nam ve hesabina baskalarina yaptirmasini da kabul eder. Ancak
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isveren’in béyle bir eylemi Yiiklenici’nin bu Sézlesme ile belirlenen sorumluluklarini
degistirmeyeceqgi gibi sure, maliyet v.b. yonlerden bir hak da kazandirmayacaktir.

25.9. Yiiklenici, isveren’in Iisyerinde tesis edecegi diizene ve c¢alisma
prensiplerine kesinlikle uymak durumundadir. igveren tarafindan temin edilen
hizmetlerin ve/veya malzemelerin, Ylklenici’nin kusuru ve/veya yanhs uygulamasi
sonucu israf edilmesi, ve/veya kusurlu ve eksik islerde kullaniimis olmasi ve/veya
isveren’in ya da baska Yiklenicilerin malzeme, tesis ve ekipmanina bir zarar
veriimesi halinde bunlarin bedeli igveren tarafindan belirlenerek Yiiklenici
hakedislerinden kesilir.

Madde 26. Taahhiidiin Yerine Getirilmemesi

26.1. Yuklenici’nin, taahhudund ihale dokimani ve sézlesme hikumlerine uygun
olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanasmamasi, isin butininin tek alt
yukleniciye yaptiriimasi ve/veya onaya tabi islerde izinsiz alt yuklenici g¢alistiriimasi,
s6zlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi, is¢i ve/veya
piyasa 6demelerinin israrla geciktirimesi, igveren ve/veya Kontrolliik talimatlarinin
yerine getiriimemesi vb. gibi sdézlesmeye aykiri her tirli davraniglar) ve/veya isi
suresinde bitirmemesi, gecici kabul eksiklerinin verilen surelerde tamamlanamamasi
vs. hallerinde, sbzlesme dokumaninda belirlenen oranda gecikme cezasi
uygulanmak Uzere, isveren’in en az on giin sireli ve nedenleri agikga belirtilen
ihtarina ragmen ayni halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek
kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar cezai sart olarak gelir
kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabi genel hukumlere gore tasfiye edilir.

26.2. Yuklenici’ye atfedilecek nedenlerle bir kaza, hata ya da iglerin herhangi bir
bolimiinde ortaya gikacak olumsuz ve/veya tehlikeli bir durum nedeniyle igveren,
islerin guvenligi, mahiyeti ya da dnemi agisindan ivedi bir mtudahale geregi duyabilir.
Bdyle bir muadahalenin geregi; Yuklenici’nin agikga aciz ve isteksiz olmasi
durumunda igveren, miidahale gereklerini yerine getirmek amaciyla {iciincii sahislari
calistirabilir ve bunlara 6deme yapabilir. Bdyle bir durumda Yuklenici hi¢ bir hak
ve/veya zarar talebinde bulunamaz. Yapilan 6demeler ve dogan tim masraflar
Yuklenici hakedisinden ve/veya teminatindan %25 fazlasi ile kesilecek ve/veya
dogrudan tahsil edilecektir. Yuklenici buna itiraz etmeyecegini simdiden beyan ve
kabul eder.
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26.3. Yiiklenici, isveren’ce verilecek talimati makul bir siire icinde yerine
getirmezse, isveren s6z konusu talimatin yerine getirilmesi icin baska sahislari
calistirip onlara para édemeye mezundur; isveren’in degerlendirmesine gére bu
isler, Sozlesme’ye gore Yuklenici’nin masrafini kendi kargilayarak yapmasi gereken
isler ise, o zaman, bunlarla ilgili ve/veya bunlarin sonucunda ortaya ¢ikan her turlu
masraf, isveren’ce tespit edilerek Yiiklenici’den tahsil edilir, yahut yine isveren’ce,
Yuklenici’ye hak olan ve/veya olacak paralardan kesilebilir.

Madde 27. Cezalar

27.1. Yuklenici, igleri sozlesme ve eklerinde tariflenmis suresel terminleri
gerceklestiremez ise gecikilen her gun igcin uygulanacak cezalara ve sozlesmede
bahsedilen diger cezai yaptirmlara ilave olarak, asagidaki belirlenmis olan cezalar
baskaca ihtara ve/veya hiikim almaya hacet kalmaksizin isveren tarafindan ifaya
ilave cezai sart olarak tahsil edilir varsa Yuklenici hakedislerinden kesilir.

a) Yuklenici, Gegici ve/veya Kesin Kabul noksanlarini verilen sire sonunda
tashih ve tamamlamaz ise gecikilen her gun igin Sézlesme Bedeli’'nin %0,5’i
(bindebes) tutarinda; .................. TL, Kabul Noksanlari Cezasi;

b) Yiiklenici, Yirdrliikteki Isci Saghgi ve is Guvenligi tiziklerine ve Sézlesme
eki is Guvenligi Sartnamesine, aykiri hareket ederse, Isci Saghgi is Guvenligi
ve Cevre Koruma Plani’'nda belirtilen diger cezalar haricinde, her bir munferit
olay i¢in S6zlesme Bedeli’'nin %0,5’i (bindebesg) tutarinda; ............... TL, ve

c) Yiiklenici, is sonunda isyeri’ni bos ve temiz olarak teslim etmez ise Sézlesme
Bedeli'nin %1’ini (yuzdebir) gegmemek Uzere Gegici Kabul Heyeti’'nin takdir
edecegi miktari ceza olarak.

isveren’in bu ceza haklarini sakli tutmadan yaptigi édemeler, ceza uygulamasindan
feragat ettigi anlamina gelmez.

27.2. isveren bu ceza miktarini, Yiiklenici’nin dogmus ya da dogacak
alacaklarindan ve/veya alacaklarinin yetmemesi durumunda Kesin Teminat’'ndan bu

da yeterli olmaz ise kendisinden nakden tahsil edebilecektir.

Madde 28. Sézlesmenin Feshine iligkin Sartlar
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28.1. Sozlesme yapildiktan sonra Madde 26 kosullarinin olusmasi ve/veya mucbir
sebep halleri disinda Yiklenici’nin mali acz icinde bulunmasi nedeniyle taahhidinu
yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesabi genel hukumlere gore tasfiye edilir.

28.2. Yiuklenici, bu sdzlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen
ve/veya tamamen yerine getirmedigi ve/veya sOzlesmenin icrasinda s6zlesme ve
ekleri ile sarthamede yazili hiUkumlere herhangi bir surette riayet etmedigi ve/veya igi
tatil ettigi ve/veya suresi igerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezasi uygulanmak (izere, isveren’in nedenleri belirtecek 10 giin sireli
ihtarina ragmen ayni durumun devam etmesi ve/veya igveren’ce Yiiklenici’'nin isi
yuritip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi takdirde, isveren protesto
kesidesine hikum istihsaline ve sair kanuni merasime hacet kalmaksizin sézlesmeyi
tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (isveren’ce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini
izleyen 5 gun igerisinde Yuklenici’ye bildirilir.)

28.3. Sozlesme bu surette fesih edildigi takdirde Yuklenici’nin kesin teminati ve
diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Bundan bagka isin yeniden ihale edilmesi
velveya Isveren’ce bizzat yapilmasi ve/veya yaptiriimasi sebepleri ile orada
meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masraflar tutari, Yuklenici’den ayrica
talep ve tahsil edilir. igveren’in yukarida zikredilen zarari tespit edilinceye kadar
Yiiklenici’nin mevcut hakedisleri, zarara mahsup edilmek Uzere bloke tutulur. Kesin
ve diger teminatlari iade edilmez.

28.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Yuklenici’nin borcuna mahsup edilemez.
isveren’in ugradi§i zararin tazminini talep hakki devam eder.

Madde 29. Projeler

Sozlesme’'nin  imzasi ile birlikte, Sartnameler ve ilk elden gerekli Projeler
Yiiklenici’ye teslim edilmistir. Projelerin kalan kismi ve detaylar Yiiklenici’ye isleri
aksatmayacak sekilde peyderpey verilecektir.

Gerekli gériilmesi halinde igveren isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi
yapabilecektir. imalatina baglanmamis islere ait projelerin Tadilat ve/veya revizyon
projeleri dolayisiyla Yuklenici higbir hak ve talepte bulunamaz.
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Yiiklenici isleri gerceklestirebilmek velveya Sézlesme'yi yerine getirebilmek igin
ihtiya¢ duydugu, kendisine teslimi yapilanlar disindaki Proje ve Sartnameleri yeterli
siire déncesinden igveren’den yazil olarak isteyecek, igsveren de bunlarin makul bir
sure icinde hazirlanarak gonderilmesini temine ¢aligacaktir.

Yiiklenici, projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin icerisinde isveren’in
verdigi planlari, projeleri ve diger dokiumanlari amaca uygunluk, olgumler, teknik
tamlik ve dogruluk agilarindan kontrol ve teyit edecek ve bu inceleme sirasinda tespit
ettigi tutarsizliklari ve/veya kuskularini Kontrollik’e yazili olarak bildirecektir.
Yiiklenici, bu planlari, projeleri ve diger dokimanlari, kendi ek planlama
c¢alismalarinda kendi planlari, projeleri ve diger dokimanlariymis gibi hesaba katacak
ve kendi sorumlulugu altinda uygulayacaktir.

Yiiklenici, isveren tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen
uygulamaya mecburdur. Yuklenici mutabakat saglanmamis proje dedgisikliklerini
yapamaz. Yiklenici projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklari o is kalemine baglamadan once (is programini aksatmayacak bir sire
once) bildirmek ve ¢ézmek zorundadir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari (shop drawingler), uygulama cizimleri,
sure¢ icerisinde gerekebilecek diger detay ve cizimler Yiklenici tarafindan
dizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin Kontrollik’'e
verilecektir. Proje detaylariyla segilen Urin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi
durumunda, secilenin detayina gore yapilacak proje degisikligi Yuklenici tarafindan
yapilacaktir. Bu uyarlama is programinda aksatma yapmayacak sekilde Kontroliin
onaylyla gercgeklestirilecektir. Yiiklenici projeyle ilgili sorunlari stre uzatimi igin
mucbir sebep sayamaz.

Yiiklenici, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri is suresince As-built proje olarak
mevcut projeler (izerine isleyerek isveren’e onay icin teslim edecektir.

Madde 30. Yiklenicinin Genel Sorumluluklari

30.1. Yiiklenici, isbu Soézlesmenin 9. Maddesinde belirtilen sure iginde ise
baglayacak ve is programinin gerektirdigi surat ve ihtimamla igi yurutecektir.
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Yiiklenici Sézlesmenin bitiin sartlarina ve igveren’in arzusuna uygun olarak isi
yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrolliik tarafindan verilen emir ve talimatlari
yerine getirecektir. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrolliik tarafindan tasdik
edilmis olmasi Yuklenici’nin S6zlesme ile yuklendigi sorumluluklari ve isin Proje ve
Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili yakumluluklerini hafifletmez.

30.2. Yuklenici’nin, sartnameleri ve projeleri iyice etit etmis, is sahasi ve isin
nitelikleri hakkinda yeteri kadar bilgi edinmis ve isin S6zlesme Sartlarina uygun
olarak yapilmasi igin tam bir sorumluluk yuklenmis oldugu kabul edilir.

30.3. Yuklenici Soézlesmeyle vyuklendigi sorumluluklarini yerine getirmek Uzere
atolye ve isg sahasinda, her zaman yeteri kadar malzeme, makine, teghizat ve insan
gucu ve igbu s6zlesmede belirlenen ile ihtiyag olmasi halinde gerekli diger teknik
personeli hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari Kontrolliik tarafindan
kendisine yazi ile bildiriimesinden sonra en ge¢ 3 (G¢) gln icinde tamamlayacaktir.

30.4. islerin Muhafazasi

30.4.1. Yuklenici, kendi arag-gereg, tesis, malzeme, makine ve ekipmaninin, kendi
personeline ait mallarin korunmasi ve guvenliginin saglanmasindan sorumludur.
Ayrica is sahasinda isveren’e ait alanlarin ve tesislerin giivenligini de Yiiklenici
saglayacak olup meydana gelen tim zararlardan sorumludur.

30.4.2. Yiiklenici, tamamladigi imalatlari Gegici Kabul yapilip Uniteler isveren’e
teslim edilene kadar, kendi ¢calismalari ve her turla diger yUklenici faaliyetlerine karsi,
isveren’in uygun godrecegi nitelik ve igerikte koruma tedbirlerini bilabedel
uygulayacaktir.

30.4.3. islere ait her tirlii imalat, Tesis, Yiiklenici’ye teslim edilen malzeme, tesisat,
techizat vb. Gegici Kabul Tarihi’'ne kadar Yuklenici tarafindan korunacaktir..

30.5. Aplikasyon

isveren, isin aplikasyonu icin gerekli olan biitiin réper, eksen ve referans noktalarini
ve diger isaretleri ise baslamadan énce Yiiklenici’ye teslim edecektir. Teslim edilmis
olan roper, eksen ve referans noktalari ve diger isaretler Yiiklenici tarafindan
korunacaktir.
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Yiiklenici Isin dogru olarak aplike edilmesinden, isin butin kisimlarinin dogru
olmasindan ve bu hususlar igin gerekli batun muhendislik ara¢ ve gereclerinin ve
isciligin temininden sorumlu olacaktir. islerin ilerlemesi sirasinda herhangi bir
zamanda isin herhangi bir pargasinda bir hatanin gérilmesi durumunda; Yuklenici,
masrafi kendisine ait olmak iizere igveren’i tatmin edecek bir sekilde diizeltecektir.
Herhangi bir aplikasyonun, Kontrolliikk tarafindan kontrol edilmis olmasi, bunlarin
dogrulugu hususunda Yuklenici’yi sorumluluktan kurtarmayacaktir.

30.6. Yiiklenici’nin Uglincii Sahislara Kars: Yiikiimliliikleri

30.6.1. Sozlesme Imza Tarihinden itibaren islerin tim sorumlulugu (isveren
Mensuplari ve Temsilcileri ile Uglincl Sahislara verilen her turlii zararlar dahil),
isyerinde yapilan vel/veya islerin amacina uygun olarak getirilen ve/veya yapilan
gecici binalarin ve malzemelerin sorumlulugu Yiiklenici’ye ait olacaktir.

30.6.2. Yuklenici’nin Ustune aldigi ve yerine getirmekle yukimli oldugu 6nceden
belirlenmis islerde de, Uglincli Sahislara karsi biitiin sorumluluk Yiiklenici’ye aittir.

30.6.3. Yiiklenici, calisanlarinin T.C. mevzuatina aykiri davraniglarini &nleyici
tedbirleri ve is cevresindeki komsu miuilk ve kisilerin korunmasi konusunda gerekli
onlemleri alacaktir. isin gereklerini dikkate alarak kendiliginden ve/veya isveren’in
ve/veya diger yetkili kurum ve kuruluslarin istemlerine uygun olarak yapilan iglerin ve
is cevresinin korunmasi ve calisanlarla, igsveren’in ve/veya isveren adina hareket
edenlerin ve dglncu sahislarin can ve mal guvenliginin saglanmasi igin gerekli tim
onlemleri tum giderler kendisine ait olmak Uzere saglayacaktir. Bu onlemler alinirken
gundelik yasam konforu da dikkate alinacaktir.

30.6.4. Yiiklenici, kamunun rahatini saglamak icin is’i mimkin olabildigince en az
engelleme ile ve en az rahatsizlik verecek sekilde yurttmek icin elinden gelen tim
cabayl gosterecek ve belirli bir anda yuritebileceginden daha fazla insaat
faaliyetlerine girismeyerek, kamunun haklarina gereken sayglyl goOsterecektir.
Yuklenici, Valilik ve Belediye, Cevre il Mudurligu vb. kurum ve kuruluglarin
talimatlarinin ve yapim standartlarinin gerekli kildi§i tedbirleri alacaktir. igveren’in bu
konuda tum talimat verme hak ve yetkileri sakhdir.
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30.6.5. Iglerin yirutiimesi sirasinda, Sozlesmede istenilenlerin elverdigi 6lglde, dzel
velveya resmi, yol, yaya yolu ve miilklere, bunlar idare mali olsun ve/veya olmasin
engelleme yaratiimayacaktir. Yiiklenici bu gibi durumlardan dogacak iddia, dava,
hasar, bedel, Gcret maliyetlerden sorumlu olacaktir.

30.6.6. Yiiklenici kendisi ya da Alt Yiklenicilerinin yaratacagdi trafigin isyeri ile
baglantili ya da isyerine ulasim glizergahinda olan sehir ici ve/veya sehirlerarasi
karayollarina ve/veya koprulere zarar ve hasar vermemesi icin gerekli tedbirleri
alacaktir. Yiiklenici Isyerine ya da Isyerinden malzeme ve/veya tesisin tasinmasi
velveya insasi icin gerekli ancak kacginiimaz olagandisi trafige, isyerine ulasim
zamani ve guzergahina, ara¢ segimi, yuk kisitlamasi ve dagilimi yaparak sinirlama
getirecek, bu kdpru ve yollari hasar ve zarardan koruyacaktir.

30.6.7. insan hayatini etkileyen, is ve/veya cevredeki miilkler iizerinde olumsuz
etkileri olan acil bir durumda, Yiiklenici, isveren’den &zel bir talimat ve yetki
almaksizin kendi takdiriyle s6z konusu zarar ve ziyani onlemek amaciyla gerekli
tedbirleri alacaktir.

30.6.8. Yiiklenici, isi yaparken velveya herhangi bir durumda isler/kisimlarina
kendisinin ve/veya Alt YUklenicilerin ¢alismalarindan dolayr meydana gelebilecek
hasarlardan ve bu tur iglemler sirasinda islerin herhangi bir kismi yapilirken,
sokilirken ve yer degistirirken meydana gelebilecek hasar ve kayiplardan Uglincii
Sahislara verilen zararlar da dahil olmak tUzere sorumludur.

30.6.9. Yiiklenici, kusurlu iscilik, kusurlu malzeme ve benzeri nedenlerle, kisilere
ve/veya mallara verecegi zarar ve hasarlardan dolayi, (dogrudan ve/veya dolayli)
isveren’e ve Uclincii Sahislara karsi sorumludur. Yiiklenici, bu kapsam icinde
olusacak her turll iddia, talep, masraf, harg ve giderler ile tazminati Ustlenecektir.

30.6.10. Yiiklenici, taahhiidii siiresince, gerek kendisinin, gerekse Isveren’in
personeli de dahil herhangi bir kisiye ve/veya herhangi bir mala gelebilecek olan
herhangi bir bedeni ve/veya maddi hasardan ve hasarin tazmininden buitun sonuglari
ile sorumludur. Yiiklenici, isveren’in ve/veya Uciincii Sahislarin miilklerinde
meydana gelebilecek hasar ve ziyanlar ile bedensel zararlar icin olugan tazminatlari
ddeyecek ve igveren’in bu olaylara karistiriimasini énleyecektir.
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30.6.11. Yuklenici, kendisine ve/veya Alt Yuklenicilerine ait ve/veya denetimleri
altinda bulunan kamyon, otomobil, is makineleri ve/veya diger mekanik dizende
¢alisan araclarin bulundurulmasi, bakimi ve kullanimi nedeniyle acgilabilecek her turlu
dava, talep edilecek her turli tazminat, her tlrli kanuni takibat ve tahkikat ve
islemden meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan ile ilgili masraf ve harcamalardan
isveren’in zarara ugramasini 6nleyecek ve isveren’i masun tutacaktir.
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30.7. Yiklenici’nin Davalardan ve Cezalardan sorumluluk
30.7.1. Davalardan Sorumluluk

Yuklenici’nin is bu s6zlesme kapsamindan ve sahada gosterdigi faaliyetlerden
dogan; isveren aleyhine acilacak her tiirlii dava ve takibin yiritiimesinde Yiiklenici
isveren’in yaninda yer alacak, davayi takipten imtina etmeyecek, isveren tarafindan
s6z konusu davaya dair yapilan tum harg, gider (vekalet uUcretleri dahil) ve avukatlik
masraflarini pesinen uUstlenecektir. Ayrica istenecek her turlu bilgi ve belgeleri
geciktirmeden tevdi edecektir. Yiiklenici, isveren aleyhine miinferiden ve/veya
Yiiklenici ile birlikte acilacak her tiirli dava ve/veya takip sonucunda, isveren
aleyhine hukmedilecek meblagdi eklentileri (fer’ileri) ile birlikte ayrica ihtar cekmeye,
ricu davasi agmaya gerek kalmaksizin ilk talebinde igveren’e nakden ve defaten
Odeyecektir.

30.7.2. Cezalardan Sorumluluk

Yiiklenici, Yetkili Kamu/Belediye ve diger resmi merci elemanlar tarafindan
isyerinde yapilacak teftis ve incelemelerde Yiiklenici’nin faaliyetlerinden dolayi
herhangi bir gerekge ile igveren aleyhine herhangi bir idari mali vs. para cezasina
hiikmedildigi takdirde bu ceza tutarini/tutarlarini isveren’in Yiiklenici’nin hak
edisinden ve/veya teminatlarindan mahsup ve tahsil etme bunlarin yetmemesi
halinde dogrudan talep etme hak ve yetkisine haiz oldugunu beyan ve taahht eder.

30.7.3. Tazminat
30.7.3.1. Yaralanma ve/veya Oliim Vakasi:

Yiiklenici, is bu sodzlesme konusu is ve hizmetlere (islerin yuritlilmesi,
tamamlanmasi ve/veya hatalarin dizeltiimesi sirasinda) iligkin olarak ve/veya bunun
sonucunda vuku bulabilecek dolayli ve/veya dolaysiz kisisel yaralanma ve o6lum
halinde munferiden sorumlu olarak is¢i tazminati ile ilgili yasada belirlenmis hastalik
ve maluliyet de dahil olmak Uzere herhangi mesuliyet, zarar, hasar, dava takibi, talep,
hukuk davasi, masraf ve/veya dava muameleleri karsisinda igveren’in zararini
herhangi bir hukme, mahkeme kararina gerek olmaksizin derhal nakden tazmin
edecektir.
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30.7.3.2. Mulk Tahribati ve/veya Zarart:

Yiklenici, is bu s6zlesme konusu is ve hizmetlere iliskin olarak ve/veya bunun
sonucunda vuku bulabilecek dolayli ve/veya dolaysiz zarardan, kullanim kaybindan,
isveren’inki de dahil olmak {izere gayrimenkul ve/veya kisisel milk tahribatindan
munferiden sorumlu olacaktir.

30.8. Eski Duruma Doniistiirme Yukiimlulugu

30.8.1. Yapllan ise, gecici binalara ve/veya malzemelere ve/veya bunlarin herhangi
bir pargasina, Uguncl sahislara ait mal, mulk ve malzemelerine her ne sebeple olursa
olsun gelecek olan hasar, kayip ve zararlardan Yuklenici sorumludur. Yiiklenici,
(6ncesinde eski duruma donustlirmesi gerekenler disinda- ki bu durumda olanlarin
eski duruma getirilmesi igin gecici kabul tarihi beklenmez) gecici kabul tarihinde, eski
duruma dénustirme ile ilgili olarak Sézlesmenin gereklerine ve isveren’in
talimatlarina uymak zorundadir.

30.8.2. islerin yapimi ve/veya altyapi aktarimlari sirasinda calisma alani icinde
kaldigi igin zorunlu olarak yikilan, sokulen, kaldirilan, Belediye ve/veya uglncu
sahislara ve/veya is sahibine ait her turlt yapi, altyapi, bahge, duvar vb. yapilar; devir
teslim tarihini beklemeksizin o bdlgedeki isin tamamlanmasiyla Yiiklenici tarafindan
eski haline getirilecektir. Eski konumunda yapilamayan islerin hangi konumda
yeniden yapilacagina isveren ve (iglincii sahis misterek karar verecektir.

30.8.3. Sozlesme ve Isveren talimatlari dogrultusunda Yiiklenici, islerin
tasariminda, yapilmasinda ve tamamlanmasinda, zarar, ziyan ve kayiplarla sinirh
kalmamak Uzere masrafini kendisi 6demek kaydiyla ve mumkuin oldugu kadar ¢abuk,
isyerindeki tahrip edildigi tespit edilen imalatlarin eski haline getirilmesi ve molozlarin
atilip sahanin temizlenmesi icin geregini yapacaktir. Aksi takdirde isveren tarafindan
bu islemle ilgili yapilacak tim masraflar Yuklenici’den tahsil edilecek varsa
hakedislerinden kesilecektir.

30.9.Cevre
30.9.1. Yiiklenici, islerin ifasi sirasinda cevreyi ve dogal varliklari koruma
konusunda hassas davranacak, bu konuda igveren ve/veya kamu kurum ve
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kuruluslarinin talimatlarina riayet edecektir. isler tamamlandiktan sonra, Yiiklenici,
cevreyi tekrar eski haline getirme konusunda gerekli gcaligmalari yapacaktir.

30.9.2. 30.9.2. 2872 Sayil Cevre Kanunu ve bu kanuna dayanilarak g¢ikartilan
yonetmelikler kapsaminda alinmasi gereken ruhsat, izin ve onay c¢alismalari
Yiiklenici tarafindan yapilir; ilgili galismalarin yapilmamasi nedeniyle olusacak tim
maddi zarar Yuiklenici’den tahsil edilecek varsa hakedisinden kesilir.

30.10. Yiiklenici’nin Diger Yukiimltikleri

30.10.1. Yiiklenici, isi S6zlesme kosullarina bagimli olarak, azami dikkat ve gayret
ile onayli proje ve cizimlerde belirtildigi sekilde yapacaktir. Yuiklenici kendi donatimi,
malzemeleri, tesis igin ve kendi sorumluluklarini yerine getirmek Uzere gerekli
Yiiklenici Donanimini S6zlesmede belirtildigi sekilde saglayacaktir.

30.10.2. Yiiklenici, isveren yada Kontrolliikk tarafindan istenecek teknik
calismalari (detay cizimler, raporlama, dokiimantasyon, arsiv vb.) en hizli ve hatasiz
seklide gergeklestirecek teknik ofis organizasyonunu kuracak, is boyunca tim bu
calismalari titizlikle, talep edilen kapsam ve detayda gercgeklestirecektir.

30.10.3. Yiiklenici, Sézlesme konusu islere iliskin isyeri dahilinde ve haricindeki
butin calismalarin ve yapim yontemlerinin yeterliligi, stabilitesi ve guvenliginden
sorumlu olacaktir.

30.10.4. Yiiklenici tarafindan verilen herhangi bir verinin isveren tarafindan kontrol
edilmesi velveya edilimemesi ve bunlarla ilgili olarak isveren’in herhangi bir gériis,
reddi, onayl ve/veya yeniden onayi, Yuklenici’yi Sozlesme’ye iliskin ve/veya
Sozlesme’yle baglantili yokumlulik ve sorumluluklardan kurtarmayacaktir.

30.10.5. Yuklenici kendisinden kaynaklanan herhangi bir aksaklik, celiski,
yetersizlik, uygunsuzluk, hata ve/veya ihmal sebebiyle gerekli olacak degisiklik ve
duzeltmeleri masraflari kendisine ait olmak Uzere yapacak, tum verileri, bilgileri buna
gore degistirecektir. S6z konusu islerin Yuklenici tarafindan yapilmamasi halinde
isveren bu isleri bizzat yapabilir ve/veya Yiiklenici’'nin nam ve hesabina bir
baskasina yaptirabilir. igveren bu is ile ilgili olarak yapilan biitin masraflari
Yuklenici’den tahsil etmeye hak kazanacaktir. Bu harcamalarin tutari bir baska
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tahsil etme yoluna basvurmadan Yiiklenici’nin harcamayl takip eden ilk
hakedisinden kesilir ve/veya dogrudan tahsil edilir. Bu madde gereklerinin yerine
getiriimesi Yiiklenici’yi S6zlesme butinundeki diger taahhit ve sorumluluklarindan
kurtarmayacaktir.

30.10.6. ig’in is Programr'na uygun olarak yiritilmesi icin, her zaman kesiminde
ongorilen is giclniin istihdam edilmekte oldugunu Yiiklenici, isveren tarafindan
belirlenecek araliklarla belgelemek zorundadir.

30.10.7. Sozlesme ’ye konu islerin Sozlesme ve Eklerine uygun olarak ve
Sozlesmede belirtilen slre icinde tamamlanmasi igin gerekli her turli ara¢ ve
donanimin temin edilerek Is Programrna uygun olarak isin gerektirdigi yerde ve
calisir durumda bulundurulmasi yukumluligu ve bu yukimlulikten dogan tum
giderler Yuklenici’ye aittir. Yliklenici’nin ara¢g ve donanimina, malzemelerine ve
Gegici islere herhangi bir zamanda ve ne sebeple olursa olsun gelebilecek hasar ve
kayiplardan Yuklenici sorumludur.

30.10.8. Yiiklenici’nin getirdigi donanim, Gegici isler ve malzeme, isyeri'ne gelecek
ve yalniz is’le ilgili oldugu kabul edilecek ve Yiiklenici, isveren’in yazil izni olmadan
isin amaciyla ilgili durumlar harig bunlari Isyeri’'nden gikartamayacaktir.

30.10.9. Herhangi bir makine, arag-gere¢ ve imalatin isyeri'ne ulasmasi icin gerekli
izin, gegis hakki vb.nin alinmasindan Yuklenici sorumludur.

30.10.10. Yiiklenici, isveren tarafindan gerekli gérildiigii takdirde, s6z konusu her
tarld ilave is ve hizmeti gerektigi sekilde yerine getirecektir.

30.10.11. Ig’in slresince ligveren gerekli gordiigii zaman ve gerek gordiigi
durumlarda diger Yiiklenicilere is verebilir. Yiiklenici, isveren’e ait isyeri ve civarinda
calisan diger Yikleniciler ve calisanlari ve isveren’in ayni yerde calismasi miimkiin
personeli ile iyi iliskiler icinde olmak, taahhtudundeki isleri tamamlarken digerlerinin de
taahhut ve hizmetlerini ifa edebilmelerine imkan tanimak zorundadir.

30.10.12. Yiklenici, ginduz vardiyasina ilave olarak gece (ya da diger fazla
mesailer) calismasi yapacag durumlarda, ilgili Bolge Calisma Muduarligune yapacagi
¢alismaya yonelik gerekli bildirimleri yapmakla yukamltdur.
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Madde 31. iglerin Askiya Alinmasi

isveren, Yiiklenici’nin kusuru/agir kusuru, Islerin daha iyi yiritilmesi ve/veya
herhangi bir kisminin giivenligi gibi kosullar nedeniyle yazili emir ile isleri askiya
alabilir. igveren tarafindan gerekli gérildigiinde bu askiya alma siiresi icinde islerin
korunmasi igin gerekli ve yeterli donlemlerin alinmasi ve bu askiya alma nedeniyle
dogacak giderler Yiiklenici’ye aittir. Bu nedenle olusacak aski siresi ig'in suresine
ilave edilmeyecektir.

Madde 32. s ve isyerinin incelenmesi

Yiiklenici isi ve isyerindeki sartlari, s6zlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle
asagidaki sartlar ve hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. Soézlesme
imzalamasi1 demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi demektir.

> lisin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacad: tesis, arazi ve micavir araziler,
kullanacagi ocaklar, depo ve ariyet vyerleri, tesisler, bu tesislerin arazi
Uzerindeki durumlari,

Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlari,

Proje sartlari,

Malzeme ve isgi temini ve ¢calisma, ¢alistirma imkan ve sartlari,

Tasima, ylukleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlari,

Yatay ve dusey tasima ve servis yollarini,

Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlari ve diger ihtiyaglar,

YV V V V V V

Yiiklenici, Sézlesme dokiimanlarinda tarif olunan isi tam anlamiyla anladigini, tim
tatbikat proje(varsa) ve detaylarini, ingaat sahasini ve insaat sartlarini gérdiguinu ve
anladigini, islerin icrasini etkileyebilecek bilumum konulara vakif oldugunu kabul ve
beyan eder.

Yuklenici’nin, Sézlesme imzasi sonrasi herhangi bir yanlis anlama ve/veya eksik
bilgi gerekgesi ile Isyeri’nin niteli§gi ve o6zellikleri, ulasim sartlari, yerel imkanlar,
velveya islerin ifasini etkileyebilecek iklim ve g¢alisma kosullari dahil diger faktdrler
nedeni ile herhangi bir 6deme, is ile ilgili yikimliliklerinin azaltimasini ve/veya
bunlardan muafiyet talep etmeye hakki yoktur.
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Madde 33. Sozlesmenin Devri

Yiiklenici, igveren’in yazili izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini ve/veya tamamini,
ya da Sozlesmedeki velveya Sodzlesmeden dogacak bir menfaat ya da kazanci
devredemez.

Yiiklenici bu ig'le ilgili alacaklarini temlik edemez. isi vekalet ile idare edemez
vel/veya ortaklik yapisini degistiremez. Bu hususlara aykiri hareket halinde, igveren
Sozlesme’nin fesih maddesini uygulayabilir.

Madde 34. Yiiklenici’nin Oliimii, iflasi, Agir Hastaligi, Tutuklulugu ve/veya
MahkOmiyeti

34.1. Yuklenici’nin 6lumd, iflasi, iflasin ertelenmesi talebi, konkordato talebi, agir
hastalidi, tutuklulugu ve/veya 6zgurligu kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti, herhangi
bir sebeple mahkemece Yiklenici’nin islerinin tasfiyesine ve/veya sanatini
yapmaktan menine karar verilmesi hallerinde asagidaki hikimlere gore sodzlesme
fesih olunur.

34.2. Yuklenici’nin 6luma halinde, s6zlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel
hikimlere gore tasfiye edilerek kesin teminatlari ve varsa diger alacaklari varislerine
verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci madde esaslarina goére islem yapilir.
Ancak; ayni sartlar tasiyan ve talepte bulunan mirascilara Sahibi’ uygun gérmesi
halinde, dlum tarihini izleyen otuz gun iginde varsa ek teminatlar dahil taahhuduin
tamami igin gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla s6zlesme devredilebilir.

34.3. Yiuklenici’nin iflas etmesi, iflasin ertelenmesi talebi, konkordato talebi halinde,
34.0ncl madde esaslarina gore sozlesme feshedilerek protesto cekilmesine gerek
kalmaksizin Yuklenici’nin kesin teminati ve dider teminatlarinin tamam irat
kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapilir. Sézlesmenin feshi sebebiyle isveren’in
ugradigi zarar ve ziyan Yiklenici’ye tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat
Yiiklenici’nin borcuna mahsup edilemez.

34.4. Agir hastalik, tutukluluk ve/veya hdarriyeti baglayici bir ceza mahkumiyeti
nedeni ile Yuklenici’nin taahhidinld yerine getirememesi halinde, bu durumun
olusunu izleyen otuz giin icinde Yiiklenici’nin teklif edecegi ve ilgili isveren’in kabul
edeceg@i birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhlide devam edilebilir. Eger,
Yuklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine
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ilgililerce ayni sure iginde genel hukumlere gore bir yasal temsilci tayin edilmesi
istenebilir. Bu hukumlerin uygulanmamasi halinde, 34.Uncu madde esaslarina gore
s6zlesme feshedilerek protesto ¢ekilmesine gerek kalmaksizin Yulklenici’nin kesin
teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapilir.
Sdzlesmenin feshi sebebiyle igveren’in ugradigi zarar ve ziyan Yiiklenici’ye tazmin
ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yuklenici’nin borcuna mahsup edilemez.

Madde 35. Ihtilaflarin Halli

35.1. KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S. ve Yiiklenici arasinda bu
Sozlesme’nin uygulanmasi sirasinda dogabilecek anlagsmazlikla Konya Mahkemeleri
ve icra Mudurliiklerince ¢éziilecektir.

35.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik cikmasi halinde (isveren’in tek tarafli beyani
ile durdurma hakki sakh kalmak tzere) is Yuklenici tarafindan durdurulmayacak ve
is Programrna gére faaliyet devam edecektir. Taraflar dogrudan dava acabilecekleri
gibi isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢o6zebilirler; bunun igin taraflarin
belirledikleri birer hakemle ortak olarak belirledikleri Gguncu bir hakemin olusturacagi
hakemler heyeti uyusmazligi ¢cézumleyebilir.

Madde 36. Sozlegsme ve Ekleri Arasinda Bulunmayan Hususlar

36.1. Sozlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler igin ilgili yasa ve
uygulamalardaki hukumler ve teamduller gegerlidir.

Madde 37. Yurirlik

37.1. Bu sOzlesme taraflarca imzalandigi tarihte yurarlage girer.

Madde 38. So6zlesmenin imzalanmasi

38.1. Bu sozlesme .................. maddeden ve ....... Sayfadan olugmakta olup,
isveren ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan
sonra ....[....l....... tar
YUKLENICI ihinde serbest |§VEREN

iradeleri ile bir ntisha .
KONYA SEKER SANAYI

VE TICARET A.S.
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olarak imza altina alinmistir.



