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ÖZEL ŞARTNAME 

1.  TANIMLAR: 

İş Sahibi    : ŞEKERSÜT GIDA MAM. SAN. TİC. A.Ş. 

İş            : ŞEKERSÜT ÇİFTLİĞİ ALT YAPI YAPIM İŞİ İnşaatının Yapılması İşidir. 

Müteahhit  :Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleşme yapılacak olan şahıs veya firmadır. 

Sözleşme  :İş sahibi ile müteahhidin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla yaptıkları yazılı hukuki işlem ve              

belgelerdir. 

Kontrol      :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnşaat Müdürlüğü tarafından görevlendirilen şahıs veya 

kurumlardır. 

Gün            :Takvim günü anlamındadır. 
İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gündür.   

2. İŞYERİ TEMİZLİĞİ: 
a. Günlük Temizlikler: Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz malzemeleri 

yapım süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda inşaat sahasında oluşabilecek yanabilir atıklar, 
ambalaj sandıkları, kartonlar, kagıtlar iş sahasında toplanarak Kontrol’un göstereceği bir yere atılacaktır. Tüm tesisat 
malzemeleri, inşaat artıklarından, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir. 

b. Final Temizlik: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrol’un final kontrolünden önce, İş Sahibinin inşaatı 

kullanabileceği derecede temizlenecektir. Temizleme işi, ilgili işin imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır. 
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol’un kabulüne şayan olacak şekilde rötuşlanacak veya değiştirilecektir. Böyle bir 
değiştirme işi Müteahhit tarafından bedelsiz yapılacaktır. 

3. MOBİLİZASYON: 
Müteahhit firmaca iş mahallinde iş sahibinin göstereceği uygun yere, istenilen ebatlarda işi tanıtan TABELA konulacaktır.   

a. Müteahhit sözleşmenin imzasından itibaren 3 gün içerisinde, İşSahibince Müteahhide gösterilecek sahada 
şantiye tesislerini kuracaktır. Kurulacak şantiye geçici tesisleri, Müteahhit’ in teknik personelinin ofis çalışması ve 

malzeme depo ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olacaktır. Şantiye geçici tesisleri hızlı mobilizasyonu gerçekleştirmek 
amacıyla prefabrik tip olacaktır. İşlerin yapımı için gerekli tüm geçici ekipmanlar iş programına uygun bir şekilde 
şantiyede işlerin gerektirdiği süre boyunca hazır bulunacaktır.  

b. Enerji Temini:  MÜTEAHHİT ‘nin ihtiyacı olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini ilgili kurum ve kuruluşlardan 

bedeli müteakip kendi tedarik edecektir. MÜTEAHHİT’e ait elektrik panoları, elektrik sayacı, kablolar, kablo çekimi ve 
dağıtımın bütün masrafları, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alınması MÜTEAHHİT ‘e ait olacaktır.  

c. Su Temini: MÜTEAHHİT ‘nin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu ilgili kurum ve kuruluşlardan bedeli müteakip 

kendi tedarik edecektir. İŞ SAHİBİ’nin göstereceği noktadan itibaren şantiye binası dışı ve içerisindeki dağıtım, kirli 
suların deşarj hattına verilmesi MÜTEAHHİT’e aittir. Suyun temin edilememesi halinde müteahhit ihtiyacı olan suyu kendi 
imkanları ile temin edecektir. Betonun sulanması ve benzeri imalatlar için gerekli olan MÜTEAHHİT hiçbir talep ve 
gerekçe göstermeden kendi imkanları ile suyu temin ederek zarar ve hak talep etmeden işi devam ettirecektir. 

d. Telefon: MÜTEAHHİT ‘nin ihtiyacı olan telefon hattını kendi imkanları ile temin edecek ve kendi telefon tesisini 

kuracaktır.   

4.  MÜTEAHHİT PERSONELİ VE ORGANİZASYONU: 
Şantiye Şefi: Müteahhit işlerin yürütülmesi için şantiyede işin başından sonuna kadar yapılacak işin niteliğine 

uygun vasıflarda en az 10 yıl tecrübeli İnşaat Mühendisini veya Mimar’ı Şantiye Şefi olarak tayin edecektir. 
Görevlendirilen şantiye şefi mimar ünvanlı ise saha mühendisi inşaat mühendisi olacaktır. Şantiye şefi inşaat mühendisi 
ünvanlı ise saha mühendisi mimar olacaktır. Müteahhit, “Kontrol”un Şantiye Şefini onaylamasından sonra işe 

başlayacaktır. Kontrol işlerin yürütülmesi sırasında Şantiye Şefinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa yazılı olarak 
değiştirilmesini talep edecek ve bu talep bir hafta içinde yerine getirilecektir. Şantiye Şefi Müteahhit adına ticari 
mümessili gibi tam yetkiyle donatılacaktır. Şantiye Şefine verilen tüm talimatlar Müteahhit’ e verilmiş addedilecektir. 

Şantiye Şefi işlerin yürütülmesi sırasında Müteahhit tarafından değiştirilmek istenirse, işten ayrılmadan bir hafta önce 
Müteahhit iş sahibine yazılı olarak başvuracak yeni atayacağı şefini de belirtecektir. İki şef arasında yetki boşluğu 
bırakılmayacaktır. 

Müteahhit Firmanın Sahada Hazır Bulundurması Gereken Teknik Personel: Müteahhit işlerin yürütülmesi için, 

işin başından sonuna kadar şantiyede aşağıdaki teknik elemanları istihdam edilecektir. 

1  Şantiye Şefi          (İnş.Müh./Mimar)  ( 5 Yıl tecrübeli) 

Yukarıdaki elemanların en az 5 yıl tecrübeli olması istenmekle beraber yapılacak işle ilgili yeterli deneyim ve birikimi 
kanıtlayıcı bilgi ve belgelere sahip personel de istidam edilecektir. Anahtar teknik personel İnşaat Müdürlüğünün onayını 
alacaktır. Kontrol onaylanan personelin yetersiz olduğu kanaatine varırsa bunların değiştirilmesini talep edecek ve bu 
talep hemen yerine getirilecektir. Yukarıda yazılan personelin dışında Müteahhit işin yapımı için gerekli diğer alt 



 

KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. AŞ.  
ŞEKERSÜT GIDA MAMÜLLERİ SAN. TİC. A.Ş. 

ŞEKERSÜT ÇİFTLİĞİ ALT YAPI YAPIM İŞİ 

ÖZEL ŞARTNAME 

 

3/7 

 

kadrolarını oluşturacaktır. Müteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, aşağıdaki teknik elemanları, işin 

yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulduğunda şantiyede bulundurmak zorundadır. 

1 Elektrik Mühendisi                                                ( 5 Yıl tecrübeli) 

1 Makine Mühendisi                                                ( 5 Yıl tecrübeli) 

1  Topoğraf  (Harita Müh. veya Teknikeri)                         ( 5 Yıl tecrübeli) 

 

Müteahhit, bu işin yapımı için sözleşmede ve iş proğramında belirtilen sürede işin tamamlanabilmesi için, işin 

yapımı sırasında gerekirse en az 2 vardiya olmak üzere 24 saat aralıksız çalışma prensibine dayalı olarak imalat ve 
montaj işlerini yürütücektir.  

Müteahhit, tüm personelinin şantiyede ve tesis sahasındaki disiplinini, uyum içerisinde çalışmasını ve Kontrol’un 

talimatlarına uymasını, iş süresi boyunca sağlayacaktır. İnşaat sahasında Müteahhitin tüm personeli İş Güvenliği ve 
Sağlığı Teknik Şartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve iş ayakkabısı başta olmak üzere teknik emniyet 
donanımı olmayan hiç kimse dolaşmayacaktır. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan 
uzaklaştırılacaktır.  

Müteahhit, inşaat sahasının gece ve gündüz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli güvenlik 

personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel çit, kapı güvenlik yapıları vs önlemleri alacaktır. Saha 
içersinde tüm çalışanlarda isimleri ve firma adı yazılı güvenlik kartları bulunacaktır. Sahaya gelen tüm ziyaretçi veya 
üretici firma elemanlarına ziyaretçi kartı, baret vs. güvenlik donanımları verilecektir. Ziyaretçi kartı ve güvenlik donanımı 
bulunmayan şahıslar sahada dolaşmayacaktır. 

Şantiye içi sorunlar ve düzenlemeler, Şantiye Şefi ve Kontrolun ortaklaşa görüşü ve kontrolun talimatlarıyla 
düzenlenir. 

5.   ŞANTİYE KOORDİNASYON TOPLANTILARI: 
Kontrol’un tesbit edeceği bir gün ve saatte her hafta Müteahhit, Şantiye Şefi ve kilit personelinin katılımı ile haftalık 

olağan koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Bu toplantının dışında Kontrol gerek duyduğu zamanda ilave toplantılar 
tertip edebilir. Toplantı gündemi Şantiye Şefi ve Kontrol tarafından ortak belirlenir. Toplantı görüşme notları ve kararları 
toplantı sonunda katılımcılara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapılmak üzere taraflara ve katılımcılara imzalatılarak 
verilir. 

Her toplantıdan en az 48 saat öncesine kadar Müteahhit, güncellenmiş iş programını işin yürütülmesi sırasında 

kendi iradesi dışında karşılaşılan aksaklıklar veya çözülmesi için gereken problemleri yazılı olarak  ‘Kontrol’a iletecektir. 
Toplantıda güncellenmiş iş programı mutlaka bulunacaktır. Ayrıca “Kontrol” ve Şantiye Şefinin katılımı ile haftalık 
faaliyetlerin gözden geçirilmesi için haftanın ayrı bir gününde de toplantı yapılacaktır. Toplantı şekil ve kayıtları haftalık 
koordinasyon toplantısındakine benzer olacaktır.  

6.  AS-BUILT  PROJELERİ 
Müteahhit işin başından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar ortamında (Autocad)resimler 

üzerine işleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre revize edecektir. Resimler üzerinde As-Buılt ifadesi 
yazılacaktır. As-built projeler  “Kontrol’a  önce onay için  teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunluğunun 
kontrolundan sonra varsa gerekli düzeltmelerin Müteahhit tarafından yaptırılmasını müteakip son halleri CD ve 4 takım 

kopya olarak kontrolluğa teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafından onayı yapılmadan geçici kabul işlemi 
tamamlanmış sayılmayacaktır. 

7.  UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR: 
Müteahhit, iş sahibine taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve 

standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt 
eder. 

  1. 4857 sayılı İş Kanunu (ve yeni İş Kanunu) 
  2. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu  
  3. 3194 sayılı İmar Kanunu 
  4. 2872 sayılı Çevre Kanunu 
  5. Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 
  6. Ağır ve tehlikeli İşler Tüzüğü 
  7. İş süreleri Tüzüğü 
  8. Postalar halinde çalışma Tüzüğü 
  9. Fazla çalışma Tüzüğü 
10. Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılacak işler Tüzüğü 
11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü 
12. Gürültü kontrol Yönetmeliği  

Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması Müteahhit tarafından eksiksiz 

yerine getirilecektir.  
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8.    İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI: 

İş sahibi teklif gününden önce ihale dökümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hataları düzeltmek 
amacıyla teklif sahiplerine değişiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. İhale dosyasında yapılacak bu değişiklikler 
sözleşmenin eki olacak dökümanlara da aynen aktarılacaktır. 

9.  İNŞAAT VE İMALAT SEYRİNİN FOTOĞRAFLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ: 

İnşaat imalatları en geç bir haftalık periyotlarda fotoğraflanıp dosyalanacaktır. Bu görüntüler, anlaşmazlıkları 
çözmede belge olarak ve ayrıca hak edişlerde kullanılabilecektir.  

Düzenlenen fotoğraf albümü veya video görüntüleri anlaşmazlıkları çözmede en önemli belge olabilme niteliğini 
sağlayacak özellikte olacaktır. 

 
10. PROJENİN DİZAYN ŞEKLİ VE KONTROLÜ-İŞSAHİBİNE TESLİMİ: 
 Yüklenici, işverenin verdiği ön proje ve / veya uygulama projesine uygun olarak, Vaziyet ve Aplikasyon Planları 
(tesisler arası uyum kotlu), mahal listeli Mimari Tatbikat projesi, Statik Betonarme Tatbikat Projesi, gerek duyulan Makine 
Mühendisliği Tesisatları, Aydınlatma Tesisatı Tatbikat Projelerini İlgili belediyeden Yapı Ruhsatı alınacak şekilde 
hazırlayacak ve 4 nüsha halinde onaylanmak üzere işverene teslim edecektir.  

  
        BU İŞLER İÇİN EK BİR BEDEL ÖDENMEYECEKTİR. 

 
        Yürürlükte olan Şartnameler, Türk Standartları, Yönetmelikler ile Fen ve Sanat Kurallarına uygun olarak 
hazırlayacaktır. 
 
          İnşaat müdürlüğüne geçici kabulünü yaptırarak her türlü statik ve diğer hesapları ile birlikte A0 paftalar halinde, 1 
orijinal + 3 kopya halinde, tüm paftaların dijital kopyaları ile hesaplarını, keşiflerini içeren yüklü CD’lerle birlikte 
İşSahibi’ne teslim edecektir.  
 Müteahhit tarafından yapılacak projelerin tüm data ve çizimleri CD ortamında işverene teslim edilecektir.   
 İş Sahibi’nce kabul edilmeyecek projeler onaylanmayacağı gibi, geçen süre belirtilen süreye eklenmeyecektir. 

  
 Tüm Uygulama Projelerinin TELİF HAKKI İşSahibi’nindir. 
 

 
11. PROJE HİZMETLERİNİN ÇEŞİT VE KAPSAMLARI: 
 

A- MİMARİ TATBİKAT PROJESİ: Mimari projeler, İşSahibi’nce verilecek ön proje ve bilgilere göre 
hazırlanacaktır. İşSahibi’ce kabul görmesinden sonra uygulama projeleri çizilecektir. 

A.1- Genel Olarak Mimari Projede İstenecek Hususlar: Vaziyet planı, Aplikasyon planı, Kat planları ve 
Çatı planları, enaz 2 adet Kesit, her Cephenin görünüşleri, mahal listeleri, nokta detayları ile tüm Deşarj 
Hattı, Kanalizasyon hattı ve Yağmur suyu kanalları mimari projenin uygun yerlerinde gösterilerek 
detaylandırılacaktır. 
A.2- Vaziyet ve Aplikasyon Planları:  Vaziyet ve Aplikasyon planları, 1/200 ölçeğinde çizilecektir. Bu 

planlarda, Kuzey yönü Kadastro ve İmar Pafta, Ada ve Parsel numaraları, Yol durumları, Arsa dahilindeki 
yolların kırmızı kotları ile yerleşimleri, diğer sahaların kotları, Yağmur suyu kanalları, Kablo kanalları, Deşarj 
Hattı, Kanalizasyon hattı, kotları ve Röperleri, Ünitelerin yerleşimleri ve  + 0,00 kotları, tretuar ve çatı 
meyilleri gösterilecektir. Ünitelerin araziyle beraber, şematik en ve boy kesitleri kotlu olarak çizilecek ve kesit 
yerleri vaziyet planında işlenecek, pafta üzerinde T.A.K.S hesabı gösterilecektir. 
A.3- Kat Planları: Farklı kottaki katların planları ile çatı planları çizilecektir. Kat planlarında, bütün mahaller 
adlandırılarak mahal isimlerinin altlarına, kaplama cinsleri ve mahallin yüzölçümü yazılacaktır. İç ölçü 
çizgileri, toplamı, döşeme boşluklarını, cephe kaplamalarını ifade edecek sayıda, her yönde, dış ölçü 
çizgileri, bina dışından dışına toplam, bina girintileri, aks, boşluk ölçülerini tamamen ifade edecek sayıda 
olacaktır. Merdiven çıkış yönleri merdiven aksında çizilecek ve üzerlerine basamak sayısı ve ebatları 
yazılacak, merdiven sahanlıkları da sabit röpere göre kotlandırılacak, korkuluklar gösterilecektir. Sıvalar veya 
yalıtımlar çizimle gösterilecek bunlarla ilgili detay varsa detay numaraları da planda belirtilecektir. Kapı ve 
pencere açılış yönleri belirtilecek, eksen çizgisi üzerinde ebatları ve tip numaraları yazılacaktır. 
A.4- Kesitler: En az iki adet olmak üzere, gerekli yerlerden düşey kesitler alınacaktır. Düşey kesitlerde de, 
yeterli sayıda kat yüksekliklerini, net yükseklikleri, eleman kalınlıklarını (Statik projelere uygun), pencere ve 
kapı yüksekliklerini ifade eden, yeterli sayıda ölçü çizgisi olacaktır. Akslar ve yatay ölçüleri de kesitlerde ifade 
edilecektir. Kesite ve görünüşe isabet eden mimari ve taşıyıcı elemanlar sabit röpere göre kotlandırılacaktır. 
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Kesitlerde, zeminin mevcut ve kırmızı kota göre yapılacak hali gösterilerek kotlandırılacaktır. Kesitin geçtiği 
hacimlerin isimleri ve döşeme kaplama cinsleri yazılacak bunlarla ilgili detay varsa, detay numaraları da 
kesitte belirtilecektir. 
A.5- Görünüşler: Bütün görünüşler çizilecektir. Taşıyıcı sistem aksları görünüşü tarif edecek şekilde 

plandan aktarılacak, tüm görünüş elemanları çizilerek sabit röpere göre kotlandırılacaktır. Görünüşlerde 
zeminin kırmızı kota göre yapılacak hali gösterilerek kotlandırılacaktır. Kaplama cinsleri yazılacak bunlarla 
ilgili detay varsa detay numaraları da görünüşte belirtilecektir. 
A.6- Mimari uygulama projesi 1/100 ölçekli olup detay projeleri 1/50, 1/20 gibi, uygun ölçeklerde olacaktır. 
(Bilhassa binaların birleşim yerlerindeki detayların tüm ayrıntıları ve kot uyumları çizilecektir.) 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROJE HİZMETLERİ (Statik – Betonarme, Çelik Konstrüksiyon hesapları ve 
çizimleri): Statik-Betonarme ve (Galeriler, Kablo kanalları, deşarj hattı, kanalizasyon hattı, yağmur 
suyu kanalları v.b. alt yapıların hesap ve çizim detayları dahil) tüm inşaat tatbikat projesi çizimlerini 
kapsar.  

B-STATİK - BETONARME TATBİKAT PROJESİ: Yapının statik hesapları, betonarme hesaplarını kapsayan 
1/100 ölçekli uygulama projesi ile bu projeye bağlı olarak gerekli ölçeklerde detayları, uygulama projesinin 
tatbiki için kiriş-kolon bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri 
yerlerin detay resimlerinin yapılması demir kesitlerinin ve tablolarının hazırlanmasını sağlanacaktır. 
 Paftalarda, binada uygulanacak beton kalitesi ile donatı çeliği kalitesi, tasarımda göz önüne alınan Etkin 
Yer İvmesi Katsayısı, Bina Önem Katsayısı, Tablo 12.2’ye göre seçilen Yerel Zemin Sınıfı ve Tablo 6.5’e 
göre belirlenen Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, mutlaka belirtilecektir. 

 
 Ayrıca resmi kuruluşlarca projelerin onaylanması demek, işveren firmanın kabul ettiği proje anlamına 
gelmez, Tatbikat projeleri firmanın onay verdiği ve resmi kurumlarca onaylanan projelerdir. 

 
B.1- Temel Aplikasyon Planları ve Detayları: Kat planları ile aynı ölçekte çizilecek Temel aplikasyon 

planlarında, temellerin zemine aplikesini eksiksiz sağlayacak sayıda her doğrultuda ölçü çizgileri çizilecek, en 
az iki doğrultuda kesit geçirilecek ve bu kesit yerleri planda gösterilecektir. Aplikasyon planında, bütün 
elemanlar isimlendirilerek ebatları yazılacaktır.  

  
 Temel Kirişleri             TK 
 Bağ Kirişleri  BK 
 Tekil Temeller  T 
 Radye Temeller RD 
 Perdeler  P     olarak ifade edilecek, hesap ve çizimlerin Bilgisayarla yapılması 

halinde, yazılımdan kaynaklanan notasyon farklılıkları varsa, İşSahibi’in görüşü alınacaktır. 
 Benzer haller dışında her temel tipi için 1/50 ölçeğinde temel detayı çizilerek boy ve enkesitleri çizilecek 
detaylar üzerinde donatıların yerleri çap ve sayıları gösterilecek, açılımları çizilerek kıvrımları ve toplam 
boyları gösterilecektir. Bağ kirişlerinin detayları aynı şartlarda çizilecektir. Radye temellerde alt ve üst 
donatıların çap, aralık ve boyları ile gerekli sehpaların sayıları çap ve açılımları açıkça belirtilecektir. 
 
B.2- Kolon Aplikasyon Planları ve Detayları: Ait olduğu katın planlarındaki akslar 1/50 ölçeğinde ve 

aksların üzerindeki kolon ve perde kesitleri 1/50 ölçeğinde çizilecek ve kolonların akslara göre durumları, 
isimleri ve ebadı, her kolon üzerinde gösterilecektir. Benzerlik dışında her kolon ve perdenin kesiti çizilerek 
donatısı gösterilecektir. Standart tek detay gösterilmeyerek her Kolon ve perdenin düşey açılımları ayrı 
paftada çizilerek kolon-kiriş birleşimleri, kotları, kolon ve perde düşey demirlerinin açılımları, sarılma 
bölgelerinin uzunlukları belirtilecek bu bölgeler ile kolon orta bölgelerinin enine donatılarının çap ve sayıları 
gösterilecektir. Bu açılımlar üzerinde donatıların çapları, kıvrımları ve toplam boyları belirtilecektir. 
 
B.3- Kalıp ve Donatı Planları: Kalıp ve donatı planları, 1/100 ölçeğinde  çizilecek, Mimari projelerde seçilen 

nümerik veya alfanümerik aks isimleri Betonarme Projelerinde de aynen kullanılarak uyum sağlanacaktır. 
Yardımcı aks gösterilmesi zorunluluğu olduğunda, mimari projede kullanılan aks isimleri kullanıldıktan sonra 
nümerik veya alfanümerik aks isimlerinin devamı olarak adlandırılacaktır.  

Kat planlarında;  
              Kolonlar                       S 
              Döşemeler                   D 
              Kirişler K 
              Düşük Döşemeler DD 
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              Lentolar                        L 
              Hatıllar                         H 

olarak adlandırılacak harflerin yanına yazılacak üç basamaklı  sayının 1. rakamı elemanın hangi kata ait 
olduğunu diğer rakamlar ise numarasını belirtecektir. Hesap ve çizimlerin Bilgisayarla yapılması halinde, 
yazılımdan kaynaklanan notasyon farklılıkları varsa, İşSahibi’nin görüşü alınacaktır.       
 Her farklı kot için ayrı kalıp planı çizilecek, döşeme donatıları kalıp planı üzerinde gösterilerek çap ve 
sayıları belirtilecektir. Ancak; küçük ünitelerde karışıklığı meydan vermemek için kalıp ve donatı planları ayrı 
ayrı çizilecektir. Kalıp ve donatı planlarında, her iki yönde olmak üzere en az iki kesit çizilecek, özel ifade 
edilmesi gereken kısımların da kesitleri çizilerek kotlar ve eleman yükseklikleri belirtilecektir. Kalıp planı 
üzerinde farklı kottaki elemanların kotları mutlaka belirtilecektir. 
 İç ölçü çizgileri, elemanların yatay ebatlarını, döşeme boşluklarını ifade edecek sayıda, her yönde, Dış 
ölçü çizgileri, bina dışından dışına toplam, bina girintileri, aks, boşluk ölçülerini tamamen ifade edecek sayıda 
olacaktır. 
 Kalıp planlarında gösterilmesi karışıklık yaratacak detaylar, plan dışında aynı paftada ayrıca çizilecektir. 
Tesisat boşlukları, baca delikleri gösterilerek ebatları yazılacak boşluk kenarı donatıları gösterilerek çap ve 
sayıları ile kıvrım ve toplam boyları belirtilecektir. 
 
B.4- Detaylar: Benzerlik haricinde bütün kirişlerin detayları, 1/50 ölçeğinde ayrı ayrı çizilecek, benzerlik 

durumunda detayların isimlendirilmesinde belirtilecektir. Her detayın üst kısmında detayın ait olduğu 
elemanın adı ile ebadı yazılacak yatay ve düşey kesitleri çizilerek, kiriş sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu 
bölgeler ile kiriş orta bölgelerinin enine donatılarının çap ve sayıları ile aralıkları açık olarak belirtilecektir. 
Boyuna ve enine kesitlerdeki tüm donatıların açılımları çizilerek kıvrımlar arasındaki boylar, toplam boyları, 
çapı ve adedi yazılacaktır. 
 Tüm çizim paftalarında malzeme bilgileri belirtilecek donatılar poz nu.sı ile adlandırılacaktır.  
 

B.5- Tüm Statik ve Betonarme hesap raporları, başında fihrist, malzemelerin kalitesi (Beton-Çelik), yük 

analizleri olmak üzere, A4 formunda, aradan sayfa eksilmeyecek şekilde cilt veya zımbalı olarak proje 
çizimleri ile birlikte verilecektir. Ayrıca hesaplar CD ’lere yüklenerek İşSahibi’ne teslim edilecektir. Gerekirse 
Proje ve hesapların tetkikine kadar, hangi programlarla çözüm yapılmışsa yazılım desteği sağlanacaktır. 
Çizim paftalarında İşSahibi’nce tespit edilecek antetler kullanılacaktır. 

 

C-  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ: 

İşSahibi’nce kabul görülen uygulamaya esas, 

C.1- Ön Proje, Sıhhi Tesisat, Yangın tesisatı: İş veren tarafından verilen projeler bu projelere eklenecektir. 

C.2- Uygulama Projesi: İşİş sahibince Kabul görülen uygulama projeleri çizilecektir. Ön projeye gore hazırlanan tesisat 

projeleri yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan uygulama projesi özel haller hariç 1/100 ölçekli çizilecektir. 

Detaylara ise tesisatın yoğun olduğu hacimlerinin 1/50 (gerekirse 1/20) ölçekli plan kesit ve görünüşleri ile tecrit detayları, 
kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları, v.b. kısımlarının uygulama için gerekli ve (1/10, 1/5, 1/2, 1/1 gibi uygun 
ölçekli) detay projeleri ile özel imalat için daha detaylı imalat resimleri işsahibince istenecektir.  

 

D-  ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ (Aydınlatma ve Topraklama) : 

D.1-Ön Proje: Kuvvetli akım, zayıf akım ve yıldırımdan korunma tesisatı, aydınlatma ve temel topraklama projeleri 

çizilecektir. 
D.2- Tatbikat Projesi: İşSahibi’nce kabul görülen tatbikat projeleri çizilecektir. Uygulama projelerinde sistem ADP (ana 

dağıtım panosu) dan itibaren 4 mw kurulu güce göre Busbar tekniği uygulama yapılacaktır. Sistem HCCP gereği 
endrüstriyel alan aydınlatması (özel armatür ve enstrümanlar) projelendirilecektir. Ön projeye göre Elektrik uygulama 
projesi özel haller hariç 1/100 ölçekli çizilecektir. Bu projeye ek olarak saha aydınlatma projesi de çizilecektir. 

12-  PROJE YAPIM İŞİNİN SÜRESİ:  

 Yüklenici, Sözleşme Tasarısında belirtilen süre içerisinde tatbikat projelerini tamamlayarak (İş Yeri 
Tesliminden sonraki 10 gün içerisinde ) İnşaat müdürlüğünce düzenlecek tutanakla teslim ederek geçici kabulü 
yaptıracaktır. 

          Tatbikat  projelerin teslim tarihinde teslim edilmemesi halinde          1000,-   Tl/gün 
gecikme cezası Yüklenicindan kesilecektir. 
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 İşSahibi’nce günlük gecikme cezası kesilmesine rağmen işte bir ilerleme olmadığı görülürse İşSahibi, 
Yüklenici nam ve hesabına başka bir Yükleniciye işi yaptırmaya yetkili olacaktır.  

 Bu, ihaleye katılacak firmalar İnşaat Müdürlüğünden yapılacak Proje hakkında şifai ön bilgi alıp şartnamede 
açıklanmaya muhtaç ifadeler hakkında açıklamalar isteyip yapılacak işe vakıf olduktan sonra tekliflerini vermiş 
sayılacaklardır. 

 İhaleye katılacak firmalar, Teklif mektuplarının yanı sıra, proje ile ilgili teknik personel ile mevcut ve temin 
edecekleri program yazılımlarını ve referanslarını ayrıca beyan edeceklerdir.      

 Tüm projelere işsahibi eklemeler yapabilir. Bu ekler projelere işlenecektir ve imalat yapım aşamasında bu 
projelerde dikkate alınacaktır.        
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