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1. TANIMLAR:

İş Sahibi  : KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İş : KARAPINAR BULGUR FABRİKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREMİ ÇUKURU - ELEVATÖR KULESİ -
KAMYON BOŞALTMA VE BOŞALTMA ÇUKURU ARA BAĞLANTILARININ - MEKANİK&İNŞAAT&ELEKTRİK İŞLERİNİN
ANAHTAR TESLİM YAPILMASI

İnşaatının Yapılması İşidir.
Müteahhit  :Teklifi uygun görülen ve kendisiyle sözleşme yapılacak olan şahıs veya firmadır.
Sözleşme :İş sahibi ile müteahhidin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla yaptıkları yazılı hukuki işlem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından görevlendirilen şahıs veya kurumlardır.
Gün            :Takvim günü anlamındadır.
İşin Süresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür.

2. PROJELER:
İŞSAHİBİ tarafından, İhale Şartnamesi ekinde, Genel Yerleşim Planını, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve

çelik konstrüksiyon) ve Elektrik Tesisatı Projeleri verilmiştir. Verilen uygulama projelerine göre Müteaahit firma, iş
programını aksatmayacak şekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapısal çelik)- elektrik
vs.) hazırlayıp İnşaat Müdürlüğü’nün onayını alacaktır.

Verilen hesap ve yapım kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, işin tamamlanmasına istinaden
bioethanol tankları yerleşimi işveren tarafından yapılacak ve tamamlanan yapısal çelik imalatı montajı bu seviyeden sonra
yapılacaktır. İşin gidişatı ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapılacak toplantılar sonucu süreç tayini ve işlerin tamamlanma
süresi net olarak iş sahibine verilecektir. İnşaat Müdürlüğünden onay alınarak imalata ve ardından montaj yapılacaktır.
Onayı alınmamış hiçbir projenin uygulaması yapılamaz. Aksi takdirde yapılan imalat yıkılır, yerine onaylanan imalat bila
bedel yükleniciye yaptırılır.

Gerekli görülmesi halinde İŞSAHİBİ işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir. İmalatı
tamamlanmış işlerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun müteahhide vereceği zarar ve süre kaybı İŞSAHİBİ’
nce tazmin edilecektir.

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve talepte
bulunamaz.

Müteahhit, İŞSAHİBİ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Müteahhit
mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında doğabilecek sorun ve
uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre önce) bildirmek ve çözmek
zorundadır.

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edeceği
eksik, hatalı ve kusurlu işleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir.

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak şekilde onay için
kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması durumunda, seçilenin
detayına göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu uyarlama iş programında aksatma
yapmayacak şekilde kontrolun da onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir
sebep sayamaz.

Geçici kabulden sonra MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri (ataşmanla tespit edilen) As-built proje
yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine işleyerek İŞSAHİBİ’ ne teslim edecektir.

3 İŞYERİ TEMİZLİĞİ:
a. Günlük Temizlikler: Şantiyede işlerin yapıldığı bölümler düzenli ve düzgün tutulacak, atık ve enkaz

malzemeleri yapım süresi boyunca günlük temizlikle taşınacaktır. Her gün sonunda inşaat sahasında oluşabilecek yanabilir
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atıklar, ambalaj sandıkları, kartonlar, kagıtlar iş sahasında toplanarak Kontrol’un göstereceği bir yere atılacaktır. Tüm
tesisat malzemeleri, inşaat artıklarından, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tüm kir ve toz toplanan yüzeyler, Kontrol’un final kontrolünden önce, İş Sahibinin inşaatı
kullanabileceği derecede temizlenecektir. Temizleme işi, ilgili işin imalatçısının talimatlarına uygun olacaktır.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol’un kabulüne şayan olacak şekilde rötuşlanacak veya değiştirilecektir. Böyle bir
değiştirme işi Müteahhit tarafından bedelsiz yapılacaktır.

4 MOBİLİZASYON:
Müteahhit firmaca iş mahallinde iş sahibinin göstereceği uygun yere, istenilen ebatlarda işi tanıtan TABELA konulacaktır.

a. Müteahhit sözleşmenin imzasından itibaren 3 gün içerisinde, İşSahibince Müteahhide gösterilecek sahada
şantiye tesislerini kuracaktır. Kurulacak şantiye geçici tesisleri, Müteahhit’ in teknik personelinin ofis çalışması ve
malzeme depo ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olacaktır. Şantiye geçici tesisleri hızlı mobilizasyonu gerçekleştirmek
amacıyla prefabrik tip olacaktır. İşlerin yapımı için gerekli tüm geçici ekipmanlar iş programına uygun bir şekilde şantiyede
işlerin gerektirdiği süre boyunca hazır bulunacaktır.

b. Enerji Temini: : İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT ‘nin ihtiyacı olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MÜTEAHHİT ‘e verecektir. Enerji, İŞ SAHİBİ tarafından imalat veya montaj sahasına mümkün olan en yakın
noktadan MÜTEAHHİT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MÜTEAHHİT’e ait elektrik panoları, elektrik sayacı, kablolar,
kablo çekimi ve dağıtımın bütün masrafları, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alınması MÜTEAHHİT ‘e ait olacaktır. Elektrik
temininde İŞ SAHİBİ’nin kontrolü dışında kısa süreli veya aralıklarla kesinti olması halinde meydana gelecek kayıplardan
İŞ SAHİBİ mesul değildir.

Verilen enerjinin bedeli tüketildiği aya ait geçerli MEDAŞ tarifelerine göre aylık olarak tespit edilecek miktarlar
üzerinden hak edişlerden kesilecektir.

c. Su Temini: İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT’e şantiye binası için kendi kullanım suyundan bedelsiz olarak verecektir. İŞ
SAHİBİ’nin göstereceği noktadan itibaren şantiye binası dışı ve içerisindeki dağıtım, kirli suların deşarj hattına verilmesi
MÜTEAHHİT’e aittir.

d. Telefon: İŞ SAHİBİ, MÜTEAHHİT‘ in işyerinde kuracağı şantiye binasının uzaklığının uygun olması ve kendi iç
hatlarında müsait bir telefon hattı olması halinde bir dahili hattı MÜTEAHHİT‘ e tahsis edecektir. İŞ SAHİBI’nin göstereceği
noktadan itibaren hat çekimi, telefon cihaz temini ve konuşma ücretleri ise MÜTEAHHİT‘ e ait olacaktır. Konuşma
bedelleri aylık olarak hakedişlerden kesilecektir. Hattın temin edilememesi halinde MÜTEAHHİT kendi imkanları ile telefon
tesisini kuracaktır.

5 MÜTEAHHİT PERSONELİ VE ORGANİZASYONU:
Şantiye Şefi: Müteahhit işlerin yürütülmesi için şantiyede işin başından sonuna kadar yapılacak işin niteliğine

uygun vasıflarda en az 10 yıl tecrübeli İnşaat Mühendisini veya Mimar’ı Şantiye Şefi olarak tayin edecektir. Görevlendirilen
şantiye şefi mimar ünvanlı ise saha mühendisi inşaat mühendisi olacaktır. Şantiye şefi inşaat mühendisi ünvanlı ise saha
mühendisi mimar olacaktır. Müteahhit, “Kontrol”un Şantiye Şefini onaylamasından sonra işe başlayacaktır. Kontrol
işlerin yürütülmesi sırasında Şantiye Şefinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa yazılı olarak değiştirilmesini talep edecek ve
bu talep bir hafta içinde yerine getirilecektir. Şantiye Şefi Müteahhit adına ticari mümessili gibi tam yetkiyle
donatılacaktır. Şantiye Şefine verilen tüm talimatlar Müteahhit’ e verilmiş addedilecektir. Şantiye Şefi işlerin yürütülmesi
sırasında Müteahhit tarafından değiştirilmek istenirse, işten ayrılmadan bir hafta önce Müteahhit iş sahibine yazılı olarak
başvuracak yeni atayacağı şefini de belirtecektir. İki şef arasında yetki boşluğu bırakılmayacaktır.

Müteahhit Firmanın Sahada Hazır Bulundurması Gereken Teknik Personel: Müteahhit işlerin yürütülmesi
için işin başından sonuna kadar şantiyede aşağıdaki teknik elemanları istihdam edilecektir.

Sıra
No Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe

1 1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi / Mimar 5

Müteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, aşağıdaki teknik elemanları, işin yürütülmesi sırasında ihtiyaç
duyulduğunda şantiyede bulundurmak zorundadır.
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Sıra
No Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecrübe

2 1 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Mühendisi Mühendis 5

Yukarıdaki elemanların yapılacak işle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanıtlayıcı bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel İnşaat Müdürlüğünün onayını alacaktır. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
olduğu kanaatine varırsa bunların değiştirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarıda yazılan
personelin dışında Müteahhit işin yapımı için gerekli diğer alt kadrolarını oluşturacaktır.

Müteahhit, bu işin yapımı için sözleşmede ve iş proğramında belirtilen sürede işin tamamlanabilmesi için, işin
yapımı sırasında gerekirse en az 2 vardiya olmak üzere 24 saat aralıksız çalışma prensibine dayalı olarak imalat ve montaj
işlerini yürütücektir.

Müteahhit, tüm personelinin şantiyede ve tesis sahasındaki disiplinini, uyum içerisinde çalışmasını ve Kontrol’un
talimatlarına uymasını, iş süresi boyunca sağlayacaktır. İnşaat sahasında Müteahhitin tüm personeli İş Güvenliği ve Sağlığı
Teknik Şartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve iş ayakkabısı başta olmak üzere teknik emniyet donanımı
olmayan hiç kimse dolaşmayacaktır. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklaştırılacaktır.

Müteahhit, inşaat sahasının gece ve gündüz güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli güvenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel çit, kapı güvenlik yapıları vs önlemleri alacaktır. Saha
içersinde tüm çalışanlarda isimleri ve firma adı yazılı güvenlik kartları bulunacaktır. Sahaya gelen tüm ziyaretçi veya üretici
firma elemanlarına ziyaretçi kartı, baret vs. güvenlik donanımları verilecektir. Ziyaretçi kartı ve güvenlik donanımı
bulunmayan şahıslar sahada dolaşmayacaktır.

Şantiye içi sorunlar ve düzenlemeler, Şantiye Şefi ve Kontrolun ortaklaşa görüşü ve kontrolun talimatlarıyla
düzenlenir.

6 ŞANTİYE KOORDİNASYON TOPLANTILARI:
Kontrol’un tesbit edeceği bir gün ve saatte her hafta Müteahhit, Şantiye Şefi ve kilit personelinin katılımı ile

haftalık olağan koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Bu toplantının dışında Kontrol gerek duyduğu zamanda ilave
toplantılar tertip edebilir. Toplantı gündemi Şantiye Şefi ve Kontrol tarafından ortak belirlenir. Toplantı görüşme notları ve
kararları toplantı sonunda katılımcılara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapılmak üzere taraflara ve katılımcılara
imzalatılarak verilir.

Her toplantıdan en az 48 saat öncesine kadar Müteahhit, güncellenmiş iş programını işin yürütülmesi sırasında
kendi iradesi dışında karşılaşılan aksaklıklar veya çözülmesi için gereken problemleri yazılı olarak ‘Kontrol’a iletecektir.
Toplantıda güncellenmiş iş programı mutlaka bulunacaktır. Ayrıca “Kontrol” ve Şantiye Şefinin katılımı ile haftalık
faaliyetlerin gözden geçirilmesi için haftanın ayrı bir gününde de toplantı yapılacaktır. Toplantı şekil ve kayıtları haftalık
koordinasyon toplantısındakine benzer olacaktır.

7 AS-BUILT  PROJELERİ
Müteahhit işin başından sonuna kadar projelerde yapılacak tadilatları, bilgisayar ortamında (Autocad)resimler

üzerine işleyecek ve projeleri uygulandığı nihai hale göre revize edecektir. Resimler üzerinde As-Buılt ifadesi yazılacaktır.
As-built projeler “Kontrol’a önce onay için teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunluğunun kontrolundan
sonra varsa gerekli düzeltmelerin Müteahhit tarafından yaptırılmasını müteakip son halleri CD ve 4 takım kopya olarak
kontrolluğa teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafından onayı yapılmadan geçici kabul işlemi tamamlanmış
sayılmayacaktır.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:
Müteahhit, iş sahibine taahhüt ettiği işi veya işleri aşağıda belirtilen kanun, tüzük, yönetmelik, şartnameler ve

standartlar bazında planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt
eder.

1. 4857 sayılı İş Kanunu (ve yeni İş Kanunu)
2. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
3. 3194 sayılı İmar Kanunu
4. 2872 sayılı Çevre Kanunu
5. Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü
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6. Ağır ve tehlikeli İşler Tüzüğü
7. İş süreleri Tüzüğü
8. Postalar halinde çalışma Tüzüğü
9. Fazla çalışma Tüzüğü

10. Günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılacak işler Tüzüğü
11. İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü
12. Gürültü kontrol Yönetmeliği

Bu liste sadece aydınlatıcı nitelikte olup yürürlükteki tüm mevzuatın uygulanması Müteahhit tarafından eksiksiz
yerine getirilecektir.

9.    İHALE DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:
İş sahibi teklif gününden önce ihale dökümanlarına açıklık getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hataları düzeltmek

amacıyla teklif sahiplerine değişiklikleri bildirmek hakkına sahiptir. İhale dosyasında yapılacak bu değişiklikler sözleşmenin
eki olacak dökümanlara da aynen aktarılacaktır.

10. İNŞAAT VE İMALAT SEYRİNİN FOTOĞRAFLANMASI VE GÖRÜNTÜLENMESİ:
İnşaat imalatları en geç bir haftalık periyotlarda fotoğraflanıp dosyalanacaktır. Bu görüntüler, anlaşmazlıkları

çözmede belge olarak ve ayrıca hak edişlerde kullanılabilecektir.

Fotoğraflama ve görüntü alma işini yapacak firma, kişi veya kuruluş yapı fotoğrafı konusunda (Proje mantiğından
anlayan, proje okumayı bilen, proje seyrine uygun fotoğraf albümü ve arşivi yapabilen, görüntü ve fotoğraf çekimi
sırasında perspektif bilgisine sahip ve uzman olmaları şarttır.

Toplantılarda gerekli görülürse aynı kuruluş data showla görüntülü sunuşlar da yapabilecektir.

Düzenlenen fotoğraf albümü veya video görüntüleri anlaşmazlıkları çözmede en önemli belge olabilme niteliğini
sağlayacak özellikte olacaktır.

MÜTEAHHİT                    KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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