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1. TANIMLAR:
is sahibi : KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.

is : KARAPINAR BULGUR FABRIKASI HUBUBAT AKTARIM BANDINA TREM_i CUKURU - ELEVA'_I'()R_ KULESi_ -
KAMYON BOSALTMA VE BOSALTMA CUKURU ARA BAGLANTILARININ - MEKANIK&INSAATRELEKTRIK ISLERININ
ANAHTAR TESLIM YAPILM_ASI

Ingaatinin Yapilmasi Isidir.

Miiteahhit :Teklifi uygun goriilen ve kendisiyle s6zlesme yapilacak olan sahis veya firmadir.

Sozlesme :is sahibi ile miiteahhidin karsilikli ve birbirine uygun irade beyanlaryla yaptiklari yazil hukuki igslem ve

belgelerdir.
Kontrol :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan gorevlendirilen sahis veya kurumlardir.
Giin :Takvim gund anlamindadir.

isin Siiresi : Yer Teslim Tarihinden itibaren 60 (altmis) giindiir.

2. PROJELER:

ISSAHIBI tarafindan, hale Sartnamesi ekinde, Genel Yerlesim Planini, Mimari Proje, Statik Proje ( betonarme ve
celik konstriiksiyon) ve Elektrik Tesisati Projeleri verilmistir.  Verilen uygulama projelerine gére Miteaahit firma, is
programini aksatmayacak sekilde, gerekli durumlarda tatbikat projelerini (mimari-statik (prefabrik/yapisal gelik)- elektrik
vs.) hazirlayip Ingaat Midirligi'nlin onayini alacaktir.

Verilen hesap ve yapim kriterlerine uygun olarak betonarme imalat tamamlanacak, isin tamamlanmasina istinaden
bioethanol tanklari yerlesimi igveren tarafindan yapilacak ve tamamlanan yapisal gelik imalati montaji bu seviyeden sonra
yapilacaktir. Isin gidisati ile ilgili olarak mekanik ekip ile yapilacak toplantilar sonucu sireg tayini ve iglerin tamamlanma
siiresi net olarak is sahibine verilecektir. Insaat Miidirligiinden onay alinarak imalata ve ardindan montaj yapilacaktr.
Onayi alinmamis higbir projenin uygulamasi yapilamaz. Aksi takdirde yapilan imalat yikilir, yerine onaylanan imalat bila
bedel yiikleniciye yaptirilir.

Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi strecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir. Imalati
tamamlanmis islerde revizyon istenmesi halinde istenen revizyonun miiteahhide verecegi zarar ve siire kaybi ISSAHIBI’
nce tazmin edilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit higbir hak ve talepte
bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur. Miiteahhit
mutabakat saglanmamis proje degisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda dogabilecek sorun ve
uyumsuzluklan o is kalemine baglamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire dnce) bildirmek ve ¢ézmek
zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes gln icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit edecedi
eksik, hatal ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylari ve uygulama cizimleri, imalatcl firmalar tarafindan, siireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak sekilde onay igin
kontrolliie verilecektir. Proje detaylariyla segilen ({riin detaylar arasinda uyumsuzluk olmasi durumunda, segilenin
detayina gore yapilacak proje dedisikligi miteahhit tarafindan yapilacakti. Bu uyarlama is programinda aksatma
yapmayacak sekilde kontrolun da onayiyla gerceklestirilecektir. Miteahhit projeyle ilgili sorunlarn stire uzatimi igin miicbir
sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHIT, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri (atasmanla tespit edilen) As-built proje
yapilabilecek sekilde mevcut projeler lizerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
3 ISYERI TEMizLiGi:
a. Giinliik Temizlikler: Santiyede islerin yapildigi bolimler diizenli ve dizglin tutulacak, atik ve enkaz
malzemeleri yapim siiresi boyunca giinliik temizlikle tasinacaktir. Her giin sonunda ingaat sahasinda olusabilecek yanabilir
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atiklar, ambalaj sandiklar, kartonlar, kagitlar is sahasinda toplanarak Kontrol'un gésterecedi bir yere atilacaktir. Tim
tesisat malzemeleri, insaat artiklarindan, enkazdan, kirden ve tozdan temizlenecektir.

b. Final Temizlik: Tim kir ve toz toplanan yiizeyler, Kontrol'un final kontroliinden énce, Is Sahibinin ingaati
kullanabilecedi derecede temizlenecektir. Temizleme isi, ilgili isin imalatgisinin talimatlarina uygun olacaktir.
Temizlenemeyecek kalemler Kontrol'un kabuliine sayan olacak sekilde rétuslanacak veya degistirilecektir. Boyle bir
degistirme isi Miiteahhit tarafindan bedelsiz yapilacaktir.

4 MOBILiZASYON:

Miiteahhit firmaca is mahallinde is sahibinin gosterecedi uygun yere, istenilen ebatlarda isi tanitan TABELA konulacaktir,
a. Miiteahhit sdzlesmenin imzasindan itibaren 3 giin icerisinde, IsSahibince Miiteahhide gésterilecek sahada

santiye tesislerini kuracakti. Kurulacak santiye gecici tesisleri, Miiteahhit’ in teknik personelinin ofis calismasi ve

malzeme depo ihtiyacini karsilayacak buyikliikte olacaktir. Santiye gecici tesisleri hizli mobilizasyonu gerceklestirmek

amaciyla prefabrik tip olacaktir. Iglerin yapimi icin gerekli tiim gegici ekipmanlar is programina uygun bir sekilde santiyede

islerin gerektirdigi slire boyunca hazir bulunacaktir.

b. Enerji Temini: : IS SAHIBI, MUTEAHHIT ‘nin ihtiyaci olan 220/380 voltluk A.G. elektrik enerjisini bedeli
mukabili MUTEAHHIT ‘e verecektir. Enerji, IS SAHIBI tarafindan imalat veya montaj sahasina miimkiin olan en yakin
noktadan MUTEAHHIT’e verilecektir. Bu noktadan sonraki MUTEAHHIT’e ait elektrik panolari, elektrik sayaci, kablolar,
kablo cekimi ve dagitimin bittin masraflari, giderleri ile emniyet tedbirlerinin alinmasi MUTEAHHIT ‘e ait olacaktir. Elektrik
temininde IS SAHIBI'nin kontrolii disinda kisa siireli veya araliklarla kesinti olmasi halinde meydana gelecek kayiplardan
IS SAHIBI mesul degildir.

Verilen enerjinin bedeli tiiketildigi aya ait gegerli MEDAS tarifelerine gore aylk olarak tespit edilecek miktarlar
Uzerinden hak edislerden kesilecektir.

C.  Su Temini: IS SAHIBI, MUTEAHHIT'e santiye binasi icin kendi kullanim suyundan bedelsiz olarak verecektir. 1$
SAHIBI'nin gdsterecedi noktadan itibaren santiye binasi digi ve icerisindeki dagitim, kirli sularin degarj hattina verilmesi
MUTEAHHIT e aittir.

d. Telefon: iS SAHIBI, MUTEAHHIT in isyerinde kuracagi santiye binasinin uzaklhiginin uygun olmasi ve kendi ic
hatlarinda miisait bir telefon hatti olmasi halinde bir dahili hattt MUTEAHHIT e tahsis edecektir. IS SAHIBI'nin gdsterecedi
noktadan itibaren hat cekimi, telefon cihaz temini ve konusma Ucretleri ise MUTEAHHIT' e ait olacakti. Konusma
bedelleri aylik olarak hakedislerden kesilecektir. Hattin temin edilememesi halinde MUTEAHHIT kendi imkanlari ile telefon
tesisini kuracaktir.

5 MUTEAHHIT PERSONELI VE ORGANIZASYONU:

Santiye Sefi: Miiteahhit islerin yiriitiimesi igin santiyede isin bagindan sonuna kadar yapilacak isin niteligine
uygun vasiflarda en az 10 yil tecriibeli Ingaat Mihendisini veya Mimar’ Santiye Sefi olarak tayin edecektir. Gorevlendirilen
santiye sefi mimar Unvanh ise saha miihendisi insaat miihendisi olacakti. Santiye sefi insaat miihendisi (invanli ise saha
mihendisi mimar olacaktir. Miiteahhit, “Kontrol“un Santiye Sefini onaylamasindan sonra ise baglayacakti. Kontrol
islerin y(ritilmesi sirasinda Santiye Sefinin yetersiz oldugu kanaatine varirsa yazil olarak degistiriimesini talep edecek ve
bu talep bir hafta iginde yerine getirilecektir. Santiye Sefi Miiteahhit adina ticari mimessili gibi tam yetkiyle
donatilacaktir. Santiye Sefine verilen tiim talimatlar Miiteahhit’ e verilmis addedilecektir. Santiye Sefi islerin ylrtilmesi
sirasinda Miiteahhit tarafindan degistirilmek istenirse, isten ayrimadan bir hafta énce Miteahhit is sahibine yazili olarak
basvuracak yeni atayacadi sefini de belirtecektir. Iki sef arasinda yetki boslugu birakilmayacaktir.

Miiteahhit Firmanin Sahada Hazir Bulundurmasi Gereken Teknik Personel: Miiteahhit islerin yiiritilmesi
igin isin basindan sonuna kadar santiyede asagidaki teknik elemanlari istihdam edilecektir.

SI\'Ir: Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
1 1 Saha Muhendisi ingaat Mihendisi / Mimar 5

Miiteahhit, bu belirtilen teknik personelin haricinde, asagidaki teknik elemanlari, isin ylritilmesi sirasinda ihtiyag
duyuldugunda santiyede bulundurmak zorundadir.
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No Adet Pozisyon Mesleki Unvan Benzer Tecriibe
2 1 Isci Sagllg_|_ ve Is_ (_Sl'jvenligi Miihendis 5
Mihendisi

Yukaridaki elemanlarin yapilacak isle ilgili yeterli deneyim ve birikimi kanitlayici bilgi ve belgelere sahip personel de
istidam edilecektir. Anahtar teknik personel Ingaat Miidiirlii§iiniin onayini alacaktir. Kontrol onaylanan personelin yetersiz
oldugu kanaatine varirsa bunlarin dedistirilmesini talep edecek ve bu talep hemen yerine getirilecektir. Yukarida yazilan
personelin disinda Miiteahhit isin yapimi icin gerekli diger alt kadrolarini olusturacaktir.

Miiteahhit, bu isin yapimi icin stzlesmede ve is programinda belirtilen siirede isin tamamlanabilmesi icin, isin
yapimi sirasinda gerekirse en az 2 vardiya olmak (zere 24 saat araliksiz calisma prensibine dayali olarak imalat ve montaj
islerini yariticektir.

Miiteahhit, tim personelinin santiyede ve tesis sahasindaki disiplinini, uyum igerisinde galigmasini ve Kontrol'un
talimatlarina uymasini, is siiresi boyunca saglayacaktir. insaat sahasinda Miiteahhitin tim personeli Is Giivenligi ve Saghg
Teknik Sartnamesindeki kurallara uyacak olup sahada baret ve is ayakkabisi basta olmak uzere teknik emniyet donanimi
olmayan hig kimse dolasmayacaktir. Bu kurallara uymayan her kim olursa olsun derhal sahadan uzaklastirilacaktir.

Miiteahhit, insaat sahasinin gece ve giindiiz gilivenligini saglamakla yikimlldir. Bunun igin gerekli glvenlik
personelini 24 saat boyunca istihdam edecek olup gerekli tel cit, kapi glivenlik yapilari vs dnlemleri alacaktir. Saha
icersinde tim galisanlarda isimleri ve firma adi yazil glivenlik kartlari bulunacaktir. Sahaya gelen tiim ziyaretci veya Uretici
firma elemanlarina ziyaretci karti, baret vs. giivenlik donanimlan verilecektir. Ziyaretgi karti ve glivenlik donanimi
bulunmayan sahislar sahada dolasmayacaktir.

Santiye igi sorunlar ve dizenlemeler, Santiye Sefi ve Kontrolun ortaklasa goriisii ve kontrolun talimatlariyla
diizenlenir.

6 SANTIYE KOORDINASYON TOPLANTILARI:

Kontrol'un tesbit edecedi bir giin ve saatte her hafta Miiteahhit, Santiye Sefi ve kilit personelinin katiimi ile
haftalik olagan koordinasyon toplantilar yapilacaktir. Bu toplantinin disinda Kontrol gerek duydugu zamanda ilave
toplantilar tertip edebilir. Toplanti glindemi Santiye Sefi ve Kontrol tarafindan ortak belirlenir. Toplanti gériisme notlari ve
kararlar toplanti sonunda katilimcilara okunur ve teyit edilerek gerekleri yapilmak Uzere taraflara ve katilimcilara
imzalatilarak verilir.

Her toplantidan en az 48 saat 6ncesine kadar Miiteahhit, giincellenmis is programini isin yuriitilmesi sirasinda
kendi iradesi disinda karsilasilan aksakliklar veya ¢oziilmesi icin gereken problemleri yazili olarak ‘Kontrol'a iletecektir.
Toplantida gilincellenmis is programi mutlaka bulunacakti. Ayrica “Kontrol” ve Santiye Sefinin katiimi ile haftalik
faaliyetlerin gdzden gegcirilmesi icin haftanin ayri bir gliniinde de toplanti yapilacaktir. Toplanti sekil ve kayitlar haftalik
koordinasyon toplantisindakine benzer olacaktir.

7 AS-BUILT PROJELERI

Miiteahhit isin basindan sonuna kadar projelerde yapilacak tadilatlan, bilgisayar ortaminda (Autocad)resimler
lzerine isleyecek ve projeleri uygulandidi nihai hale gore revize edecektir. Resimler {izerinde As-Built ifadesi yazilacaktir.
As-built projeler “Kontrol'a ©6nce onay icin teslim edilecek, sahada uygulama ile resmin uygunlugunun kontrolundan
sonra varsa gerekli diizeltmelerin Miiteahhit tarafindan yaptirilmasini miiteakip son halleri CD ve 4 takim kopya olarak
kontrolluga teslim edilecektir.As built projelerin kontrol tarafindan onayi yapilmadan gegici kabul islemi tamamlanmis
sayllmayacaktir.

8 UYGULANACAK YASAL MEVZUAT VE STANDARTLAR:

Miiteahhit, is sahibine taahhiit ettigi isi veya isleri asadida belirtilen kanun, tlizik, yonetmelik, sartnameler ve
standartlar bazinda planlamak, uygulamak, takip etmek, denetlemek ve raporlamak zorunda oldugunu kabul ve taahhiit
eder.

4857 sayili Is Kanunu (ve yeni Is Kanunu)
1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu

3194 sayil imar Kanunu

2872 sayil Cevre Kanunu

Yapi islerinde isci sagligi ve is giivenligi Tlzugu

AN
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6. Adir ve tehlikeli Isler Tuzugu
7. Is sireleri Tuziga
8. Postalar halinde calisma Tiziga
9. Fazla calisma TlzlUgu

10. Giinde ancak 7.5 saat ve daha az caligilacak igler Tiiz(igi

11. Isci saghdi ve is glivenligi TizUgi

12. Gurdltl kontrol Yonetmeligi

Bu liste sadece aydinlatici nitelikte olup ydrirliikteki tim mevzuatin uygulanmasi Miiteahhit tarafindan eksiksiz
yerine getirilecektir.

9. IHALE DOSYASINDA DEGiSIKLiK YAPILMASI:

Is sahibi teklif giiniinden énce ihale dokiimanlarina agiklik getirmek, yeni bilgiler eklemek ya da hatalar dizeltmek
amaciyla teklif sahiplerine degisiklikleri bildirmek hakkina sahiptir. Ihale dosyasinda yapilacak bu degisiklikler sézlesmenin
eki olacak dokiimanlara da aynen aktarilacaktir.

10. INSAAT VE iMALAT SEYRININ FOTOGRAFLANMASI VE GORUNTULENMESI:
Insaat imalatlari en geg¢ bir haftalik periyotlarda fotograflanip dosyalanacaktir. Bu gériintiiler, anlasmazliklari
¢6zmede belge olarak ve ayrica hak edislerde kullanilabilecektir.

Fotograflama ve goriintli alma isini yapacak firma, kisi veya kurulus yapi fotografi konusunda (Proje mantigindan
anlayan, proje okumayi bilen, proje seyrine uygun fotograf albiimi ve arsivi yapabilen, gorintii ve fotograf cekimi
sirasinda perspektif bilgisine sahip ve uzman olmalar sarttir.

Toplantilarda gerekli goriliirse ayni kurulug data showla goériintiili sunuslar da yapabilecektir.

Diizenlenen fotograf albimi veya video goriintiileri anlasmazliklar ¢6zmede en &nemli belge olabilme niteligini
sadlayacak ozellikte olacaktir.
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