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1. ISIN TANIMI

Isletmemiz 1-2 Uniteleri “i¢ Ihtiyag Sisteminde bulunan 24-220 VDC, DC/AC/AC
invertor/redresor, 220/380 V ve 6 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj, malzeme temini,
kurulacak olan DCS sistemi ile entegrasyonun saglanmasinda kullanilacak tiim kablaj islerinin yapilip
calisir vaziyette temini” isidir.

2. ISIN AMACI

1981 yilinda yapilan ve ekonomik dmriinii tamamlayan iinitelerimizin ¢aligmasini ve iiretimi dogrudan
etkileyen: Algak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek Santralimizin uzun vadeli emre
amadeligini artirmaktir.

3. ISIN KAPSAMI

Soma Termik Santrali1 6x165 MW olmak iizere 6 iiniteden meydana gelmektedir. Her {initede kendi i¢
ihtiya¢ beslemeleri mevcuttur. Ayrica iki iinite i¢in ortak Elektrik Orta ve Algak Gerilim beslemeleri mevcuttur.

Asagida tablo halinde belirtilen biitiin paneller salt techizatlar1 ile beraber komple yenilecek ve caligir
vaziyette teslim edilecektir. Bu kapsamda yenileme isleminden sonra kullanilmayacak tiim techizatlarin
demontaj1 saglanacaktir. Demontaji saglanan techizatlar idarenin gosterecegi sahaya toplanacaktir.

Yiiklenici firmalar tiim paneller i¢in kisa devre hesaplamalarini yapacak ve isletme ile paylasacaktir.

Asagida belirtilen panellerde 6 kV sistemin birbirleri ile ve mevcut tadilat yapilmayacak olan OBL-OBM
panelleriyle de gereken haberlesmeleri saglanacak olup kurulacak DCS sistemi ile haberlesecektir. Kesicilere
kumanda edilebilecek sekilde scada yaziliminda gerekli tanimlamalar yapilacak kesici kumandalart i¢in bir yetki
seviyesi belirlenecek ancak su anda kullanilmayacaktir. Istenirse Bu yetki seviyesiyle scada da kesicilere
kumanda edilecektir. Bunun i¢in tiim donanim ve yazilim tesis edilmis olacaktir.

Yiiklenici, bu linitelere ait yenilenmesi yapilacak olan 6kV sistemin giris ve ¢ikislarinda kullanilacak
koruma roleleri ile, 0,4 kV 1CA-1CB, 2CA-2CB, OCL-OCM-OCN-OCP-OEU-OEV Baras: girislerine yiiklenici
tarafindan temin ve monte edilecek (IEC 61850 ile haberlesen 0,2 Class) Enerji analizorleri ve Modbus
haberlesmeli enerji analizoriinii, izleme amaglh kurulacak yeni sisteme, adaptasyonunu da yaparak Enerji Izleme
Scada sistemi igin gerekli donanim ve yazilimi saglayacaktir.

Ekran goriintiileri i¢in firma bir ¢alisma yapacak sirketimize sunacak sirketimiz yetkilileri ile scada
ekran1 ve ekrandaki bilgilerle ilgili olarak birlikte bir karar verilecektir. Bara gerilim bilgileri her bir fider igin
cekilen akim, gerilim ve giig bilgileri ekranda online olarak izlenecektir. Scada sahadan gelen bilgileri database'e
kaydedecek, grafik, raporlama, limitleme fonksiyonlarini standart olarak yapabilecek yapida olacaktir.

Scada yazilimi genisletilebilir olacak ileride yeni bilgiler eklenmek istenirse yeni bir donanima gerek
kalmadan gerekli ilaveler yapilacaktir. Scada roleler ile bir ara yazilim OPC kullanilmadan direk haberlesecektir.
Bu konuda tiim kurulacak yazilimlar orjinal ve lisansli olacaktir.

Kablo gecisleri yiiklenici firma tarafindan yapilacak olup her hiicrenin kablaj, baskilama, demontaj ve
montaj isleri yiliklenici tarafindan yapilacaktir.

SIRA MAHAL g;;%éﬁ B:DRf‘ ACIKLAMA
1 1.UNITE PANEL ODASI 6 kV 1BA |DAGITIM PANELI
2 1.UNITE PANEL ODASI 6 kV 1BB |DAGITIM PANELI
3 2.UNITE PANEL ODASI 6 kV 2BA |DAGITIM PANELI
4 2.UNITE PANEL ODASI 6 kV 2BB |DAGITIM PANELI
17 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CA |DAGITIM PANELI
18 1.UNITE PANEL ODASI 380V 1CB |DAGITIM PANELI
19 2.UNITE PANEL ODASI 380 V 2CA |DAGITIM PANELI
20 2.UNITE PANEL ODASI 380 V 2CB |DAGITIM PANELI




ORTAK AC DAGITIM PANEL

21 |1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V OCL

22 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V | ocm |ORTAKACDAGITIM PANELT
23 | 12, UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V | oon |ORTAKACDAGITIM PANEL]
24 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V | ocp [ORTAKACDAGITIM PANELI
25 | 12, UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V | oy |ORTAKACDAGITIM PANEL]
26 |12 UNITE ORTAK PANEL ODASI| 380V | opv |ORTAKACDAGITIM PANELI
27 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | 1EA |' ORUP DCDAGITIM PANELI
28 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | OEA |ORTAK DCDAGITIM PANELT
20 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | 2EA | ORUP DCDAGITIM PANELI
30 | 12, UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220 v DC | 1£C10 [REPRESOR

31 |12 UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220 v DC | oEC10 |REPRESOR

32 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | 26C10 [REPRESOR

33 | 12. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | 0N [ACILAYDINLATMA PANELI
34 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220v Dc | 1gp | “ORUP TURBINVALF PANELLERI
35 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V DC | 2gp |2 GRUP TURBIN VALF PANELLERI
36 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V AC | 1EMm |PCACPANEL

37 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V AC | 2Em |P@ACPANEL

38 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V AC | 1ER | RISTAT

39 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V AC | ogr |TRISTAT

40 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 220V AC | 2er |TRISTAT

41 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI |24148 v DC| OED |48 PC PAGITIM PANELT

42 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI |24148 v DC| O |48 PC DAGITIM PANELI




43 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | - 24V DC | OEF11 REDRESOR
44 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 24V DC | OEF12 |R°P RESOR
45 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 24V DC |0OEF13 |X"° RESOR
46 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 48V DC | OEF14 REDRESOR
47 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 48V DC |OEF15 |REP RESOR
48 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | - 24V DC | OEF21 REDRESOR
49 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI| 24V DC | OEF22 | REPRESOR
50 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 24V DC | OEF23 |REPRESOR
51 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 48V DC | OEF24 | REPRESOR
52 | 1-2. UNITE ORTAK PANEL ODASI | 48V DC | OEF25 REDRESOR

Gerekli panellerin, bu sartname digsinda kurulacak olan DCS sistemiyle, tarif edildigi sekilde entegrasyonu
saglanacaktir.

4. TARIFLER

4.1 SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip termik
olusumla elektrik tiretimi yapan anonim sirketidir.

4.2 STS E.U.A.S.: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip termik olusumla elektrik
iiretimi yapan anonim sirketidir.

4.3 ISLETME: Almacak panellerin birebir kullaniminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK SANTRAL
personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

4.4 IDARE: Alinacak panellerin birebir kullaniminda etkili olmayp ihalenin tiim resmi boyutlarini bastan sona
takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

4.5 YUKLENICI: ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini yerine
getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay temsil eder.

4.6 ISTEKLI: Thaleye teklif vermek i¢in basvuruda bulunan firmalari temsil eder.

5. 220/380 V ve AC-DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC invertor/Redresor)

5.1 Ek-1" de teknik sartnamesi verilen 220/380 V AC/DC/AC sistemin tiim i¢ ihtiyag sistemi yenilenecektir.
5.2 Ek-6" de AC/DC/AC 1-2 iinite tek hat ve kumanda semalar1 verilmistir.

5.3 Ek-7 ’de ¢ok kritik olarak belirtilen motorlarin panellerin tiim kontrolleri, hard olacaktir.

5.4 Yiklenici yer gdormesi sirasinda talep ettigi diger projeleri idarenin onaymdan sonra alabilecektir.

6. 6kV ICIHTIYAC SISTEMI

6.1 Ek-2’ de Teknik Sartnamesi bulunan biitiin 6 kV ig ihtiyag sistemi komple olarak yenilenecektir.
6.2 Ek-3’ de 6 kV paneller iginde bulunan; kesici, ayrici, akim-gerilim trafosu listesi verilmistir.
6.3 Ek-4 1-2 {initelere ait tek hat gemasi verilmistir.



6.4 Ek-6" de 6 kV/0,4 kV trafolarin listesi verilmistir.
6.5 Yiiklenici yer gérmesi sirasinda talep ettigi diger projeleri idarenin onayindan sonra alabilecektir.

7. INSAAT ISLERI

Sifir ve +5 kotunda bulunan biitiin elektrik-elektronik panel odalar1 siva onarimi yapilarak boyanacaktir.
Panel odalari(Akii odalar1 dahil) su ve nemden izole edilecektir.

Akii ve Panel odalar1 ve zeminleri uygun yalitim malzemesi ile (epoksi regine vb.) izole edilecektir.
Yiiklenici, elektrik odasinm,6000 Volta dayanikli epoxy Yer Kaplama Islerinin (Solventsiz iki komponentli

katkisiz saf epoxy kimyasal ve kirilma ¢atlama yapmayan anti bakteriyal yalitkan malzemeden 3 kat olarak
(yaklasik 700 m2))yapilmasindan sorumlu olacaktir.

Yiiklenici, elektrik odasindaki mevcut havalandirma sisteminin kanallarinin gerekli tamirati, izolasyonunun
yapilmasi ve aydinlatma islerinin yapilmasindan sorumlu olacaktir.

Yiiklenici, elektrik odasina montaji yapilacak her bir 6 kilo volt bara i¢in 1s1 ve duman algilamali yangin ikaz
sistemini tesis edecek, testlerini yapacak ve kumanda odasindan izlenebilmesi i¢in gerekli elektrik odast ile
kumanda aras1 kablolamay1 yapacak, izleme paneli ve sesli ikaz sistemini olusturacaktir.

Belirtilen 9(dokuz) kapi girislerinde yiiz tanima veya parola ile giris i¢in sistem kurulacak olup devreye
alimmasi yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Eski hiicrelerin demontaj1 esnasinda kablolara, kablo bagliklarina ve diger techizata verilecek zarar yiiklenici
tarafindan giderilecektir. Yeni hiicrelere yapilacak her tiirlii kablo baglantilart minimum ek kullanilarak veya
eksiz yapilacaktir. OG Kablolarda ek yapilmasi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yeni hiicrelerin montaji
esnasinda mevcut kablolar kullanilacak olup metraj yetismemesi durumunda minimum ek yapilacaktir.
Kablolarin, kablo galerisinden hiicrelere girisinde bulunan yangin duvarlari zarar gérmiis ise yenilenecek ve
gerekli koruma saglanacaktir. Yiiklenici, hiicrelerin montaj1 yapilacak olan elektrik odasinda, antibakteriyel,
silikonlu, silinebilen TSE ve CE Belgeli boya kullanarak, kabaran ve dokiilen yerlerin kazinip sivanmasini
ve boyanmasini yapacaktir.(yaklasik1300m2)

8. YEDEK TECHIZATLAR

380V AC, mvertdr-redresor sistemi ve 6 kV sistemi icin temin edilecek 6n goriilen yedek malzemeler
miktarlari ile birlikte agsagida listelenmistir.

Yiiklenici teklifi ekinde yedek parca listesi verecektir. Bu listede malzemenin adi ve tarifi, siparis
numarasi, asgari bulunmasi gerekli yedek miktar1 belirtilecek olup malzemenin siparisinin yapilabilmesi i¢in
ilave teknik resim vb. dokiiman liste ekinde verilecektir. Listede her malzemeye ait birim fiyatlar yer alacak olup
bu malzemeler teklif rakaminda dahil edilmeyecek, isi alan firmadan bu yedek pargalar ayri olarak alinacaktir.

Yedek malzemeler igin birim fiyat listesi hazirlanacaktir. Ayrica firma kendi Onerecegi yedek
malzemeleri birim fiyat cetveline koyacaktir. Yedek malzeme alimi idarenin onayindan sonra yapilacaktir.

8.1 380V AC ve invertor-redresor sistemi icin;

SIRANO MALZEME MIKTAR
1 0-11 kW 380 V AC motorlar i¢in ¢ikis cekmecesi (komple) 20 Adet
2 11-75 kW 380 V AC motorlar i¢in ¢ikis ¢ekmecesi (komple) 4 Adet
3 75 kW ve iistii motorlar i¢in 380 V AC ¢ikis cekmecesi 2 Adet
(komple)
4 380 V AC panelleri ana giris besleme ¢ekmecesi (komple) 1 Adet
5 380 V AC panelleri enerji analizorleri 10 Adet




6 Akialli motor koruma rolesi (MMR) 10 Adet
7 75 kW ve iistii motorlar i¢in yumusak yol verici 1 Adet
8 75 kW ve iistii motorlar i¢in sigortali yiik ayiricisi 1 Adet
9 75 kW ve listii motorlar i¢in hat kontaktorii 1 Adet
10 75 kW ve iistii motorlar i¢in by-pass kontaktorii 1 Adet
11 +24 V DC redresor (komple) 1 Set
12 -24 V DC redresor (komple) 1 Set
13 +48 V DC redresor (komple) 1 Set
14 DC/AC Invertdr sistemi (komple) 1 Set
8.2 6 kV Kkesici hiicreleri icin;
SIRA MALZEME MIKTAR
NO
1 1250A komple Kesici 2 Adet
2 2500A komple kesici 2 Adet
3 Kesici arabasi 1250A 2 Adet
4 Kesici arabas1 2500A 2 Adet
5 Kesici Agma/kapama(kurma) motoru 4 Adet
6 Agma bobini 4 Adet
7 Kapama bobini 4 Adet
8 Motor koruma rdlesi 4 Adet
9 Transformatdr koruma rolesi 2 Adet
10 Fider koruma rolesi 2 Adet
11 Ark koruma rolesi 8 Adet
12 Ark koruma sensorii 8 Adet
14 Kullanilan kiigiik role, sigorta vb. elemanlar (her biri igin) 100 Adet
15 Role ile irtibatli rélenin 6zel ekipmanlarindan (haberlesme karti 2 Adet
vb.) ( her tip ve her biri igin)




16 Toprak hatalarini algilamak i¢in kurulacak sistemler icin (tim 2 set
ekipmanlar i¢in her tipten)

17 Tiim role, hmi, Yiiksek Hizli Bara Aktarma Sistemi vb ile irtibat Kablo 3’er Adet,
kablosu ve programlari Program 1’er

Adet

19 Pano iizerinde bulunan (Enerji analizorii, ¢esitli butonlar vb.) 8 Adet
ekipmanlar (her biri i¢in)

20 100/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

21 300/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

22 500/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

23 1000/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

24 1500/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

25 2500/5/5 akim trafosu 2 Set (6 Adet)

26 Gerilim trafosu 2 Set (6 Adet)

9. PROJE VE DOKUMANTASYON

Panolar ile beraber asagidaki ¢izimler ve dokiimanlar saglanacaktir;

Yiiklenici tesisata ait her tiirlii ilave akim takip, klemens baglanti planlarini, hiicrelerin kumanda donanim
semalarmi, kullanilan tim donanima, cihaz ve techizata ait katalog,

Temel Uygulama Plani

Tek Hat Semalar1

Panel On & Yan Gériiniisleri ve Kilitleme Semasi

Her Tipik Hiicre igin Alcak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi
Montaj ve Devreye Alma Kilavuzu

Isletme ve Bakim Kilavuzu

niisha (takim) halinde ve dijital ortamda STS’ a teslim edecektir.

10. EGITIM

Yiiklenici, montaj1 yapilan hiicreler ile ilgili olarak STS E.U.A.S. teknik elemanlarma, hiicrelerin
tanitimi, bakim ve kontrollerinin yapilmasi, arizalara miidahale, kesicinin bosta testi, sigorta degisimi, kesicinin
kilitleme-topraklamasi ve kesici tasima arabasi kullanimi1 hakkinda egitim verecektir.

Koruma rolesi 3 giin,
Kesici bakim onarimi 2 giin,

tanitim bilgilerini, isletme ve bakim
talimatlarimi ( Tiirkce / Ingilizce ) mevcut projelerde yapilan degisiklikleri bu projelere isleyerek (as-built) 3

Hiicre genel isletme ve bakimi 2 giin olacak sekilde egitim plani yapilacaktir.




11.

12.

13.

STS E.U.A.S. ISLETMESIi TARAFINDAN SAGLANACAK HiZMETLER

Imalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme ¢alismalarinda 220/380V, 50 Hz’ lik elektrik enerjisi
gerekli malzemeleri Yiklenicinin saglamasit kosuluyla STS tarafindan bedelsiz olarak Ydiiklenici
kullanimina verilecektir.

Yiiklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri kullanabilir.
Sayet yiiklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin disinda elektrik baglantilarina ihtiya¢ duyarsa STS’
m izniyle ve STS’ 1 gosterecegi kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin,
panellerin, trafonun v.b. temini ve montaj1 yiikleniciye ait olacaktir.

Santral dahilindeki telefon goriismeleri STS’ a, sehirleraras: telefon ve diger haberlesme giderleri
yiikleniciye ait olacaktir.

Yiikleniciye ofis olarak kullanilmak iizere miisait bir oda varsa biiro olarak tahsis edilecektir. Aksi halde
Yiiklenici ofisini kendisi temin edecektir.

Yiiklenici, konaklamay1 ve ulasimi kendi imkénlar ile saglayacak, yemek ihtiyaci iicreti karsiliginda
imkanlar 6l¢iisiinde saglanacaktir.

Yiiklenicinin, gereksinim duydugu diger ihtiyag¢lar kendisi tarafindan temin edilecektir.

Yapilacak isle ilgili her tiirlii teknik bilgi ve projeler Yiiklenici yetkililerinin incelemelerine sunulacaktir.
Yiiklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin gogaltilmasi isi Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI

Yiiklenici ihale konusu is hakkinda gerekli olabilecek her tiirlii bilgiyi edinme amaciyla gerekli
incelemeleri yapacaktir.

Bu sartnamede belirtilen her tiirlii montaj-demontaj isleri yiiklenici tarafindan teknigine uygun olarak
yapilip devreye alinacaktir.

Yiiklenici demontaj-montaj ve devreye alma icin calistiracagi personelin listesini montaja baslamadan
once STS’ a verecektir.

6 kV orta gerilim metal bolmeli modiiler hiicre yenilemesi islemi Yiiklenicinin yetkili teknik personelinin
(Elektrik veya Elektrik-Elektronik Miihendisi) nezaretinde yapilacaktir.

Yiiklenici, montaji yapilacak her tiirli malzemenin temini ve ¢alisma mahalline getirilmesinden
sorumludur.

Yiiklenici, yapilacak tiim is ve demonte / monte edilecek her tiirlii malzemeden sorumludur.

Sistemin STS is yerinde montajindan sonra devreye alma sirasinda ve testleri ve test isletmesi sirasinda
meydana gelebilecek teknik problemlerin, arizalarin, hatalarin giderilmesi, gereken malzemelerin
degistirilmesi tamamen Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

Yiiklenici, STS’ 1n is yerinde ¢aligma ve montaj yapacagi mahallerde her tiirli emniyet tedbirinin
alinmasindan, caligtiracagl tiim elemanlarmin her tiirlii emniyetinden, emniyet ve is giivenlik
malzemelerini temin etmek ve kullandirmaktan, isletme igerisindeki ¢aligma diizeninden, izin verilen
calisma saatlerine ve siirelerine uyulmasindan ve STS Is Giivenlik Tedbirlerine, isyerine giris, ¢cikis
kurallarina ve genel giivenlik tedbir ve uyarilarina uymaktan sorumlu olacaktir.

Bu Sartnamede belirtilen montaj ve her tiirlii tesisatin teknigine uygun olarak yapilmasi ya da yaptirilmasi
ve devreye alinmasindan, proje kapsaminda ve isletme esnasinda gerekli olacak tiim dokiimanlarin temini
ve gerekli egitimin verilmesinden yiiklenici sorumlu olacaktir.

Demonte edilen hiicrelerin aksesuarlar1 STS’ 1n belirttigi sekilde tasnif edilecektir.

NAKLIYE

Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir sekilde
ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili
her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.



e Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taginmasi, montaj i¢in gerekli tasima ve kaldirma
araclarmin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tiim Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS /
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

e STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taginmasi, montaji ve devreye alinmasinda olusabilecek
hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

e Yiiklenici, ise baglamadan 6nce mali sorumluluk sigortasi yaptiracak ve sigorta poligesini malzeme
tesliminden 6nce STS’ a sunacaktir.

14. ISIN YAPILMA YERI, IS YERI GORME, iSiN SURESI, YER TESLiMi, iSE BASLAMA VE
CEZA

14.1 Isin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri séz konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik Santrali
Elektrik Uretim A.S. 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Unitelere ait ortak panel odasidir.

14.2 Is Yeri Gorme:

Thaleye teklif verecek firmalar yer gorme belgesi alacak olup, yer gérme belgesini teklifleri ile idareye
sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsamu ile alakali herseyi inceledi kabul
edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin isin yapilacagi yeri inceledigi ve teklifini buna gore
hazirladig1 kabul edilir.

Isin yapilacag yeri ve gevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide girmek icin
gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. isyeri ve gevresinin goriilmesiyle ilgili
biitiin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacag1 yeri ve cevresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim sartlarina, isin
gerceklestirilebilmesi icin yapilmasi gerekli calismalarin ve kullanilacak malzemelerin miktar ve tiirii ile igyerine
ulasim ve santiye kurmak icin gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakimindan bilgi edinmis; teklifini
etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger unsurlara iliskin gerekli her tiirlii bilgiyi almig
sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacag: yeri gormek istemesi halinde, isin gergeklestirilecegi binaya
girilmesi i¢in gerekli izinler STS tarafindan verilecektir.

14.3 isin Yapilma Siiresi

e Toplam ig siiresi s6zlesme imza tarihinden itibaren 260 (iki yiiz altmig gilin) takvim glnidir. STS
sebebiyle kaynaklanan gecikmeler i¢in isin siiresine gecikilen giin kadar ilave edilecektir.
e Teklif verecek firmalar detayli is programini teklifleri ile birlikte sunacaklardir.

14.4 Is Yeri ve Malzeme Teslimi

e Malzeme teslimi, yiikleniciye as-built projelerinin STS tarafindan teslim edildigi tarihten itibaren 180
takvim giinilidiir. Bu siireye tasarim(miihendislik hesaplari, projelendirme, vs.) siiresi dahildir.

e Ihale konusu malzemeler isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. STS kaynakli yer teslimi
yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir. Bu durum
Yiiklenici ile STS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

e Yer teslimi 1BA ve 2BA barasi i¢in ayr1 zamanlarda yapilacak olup, montaj ve devreye alma stireleri 30
takvim glintidiir. 1BB-2BB barasinin montaji 1BA veya 2BA barasinin montaji1 esnasinda tamamlanmis
olacaktir. 1CA-1CB-2CA-2CB panelleri montaj1 da yer teslimine gore 1. Veya 2. Grupta bulunan 6 kV
panellerin montajinin basladigi giin yapilacaktir. DC besleme panellerinin montaji ise idarenin
belirleyecegi tarihten itibaren baglayacaktir.
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145 Cezalar

e Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in sézlesme bedelinin % 0,11 (binde bir) oraninda
gecikme cezas1 uygulanacaktir.

e Montaj ve devreye alma siiresinde (30 giin) gecikilen her takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin % 0,11
(binde bir) oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.
Gecikme cezalarinin her biri sd6zlesme bedelinin %10 ile sinirli olacaktir.
Ise baslama, her bir {inite i¢in bakim programina gore ayr1 ayr1 belirlenecek olup, yiikleniciye bir ay
oncesinden yazi ile bildirilecektir.

15. GECICIi KABUL VE KESIN KABUL

15.1 Gegici Kabul

Gegici kabul, deneme isletmesi basarili bir sekilde tamamlandiginda ger¢eklesmis olacaktir. Yiiklenici,
sozlesmede yazili zaman ve sartlara gore isi bitirdigini belirtir bir yazi ile idareye bagvuracak ve Gegici Kabuliin
yapilmasini isteyecektir. Gegici Kabul igin yapacag bagvuruyu izleyen 15 (onbes) giin i¢inde Idare tarafindan
olusturulan Komisyon sézlesme konusu igin Gegici Kabuliine baslayacaktir. STS kaynakli sicak testlerin
yapilamadigi takdirde; islerin tamamlanmasi sonrasi soguk testler yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak
tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gegici kabul hitkmiinde islem gorecektir. Yiiklenicinin garanti ile ilgili
yiikiimliiliikleri gegici kabul yapildiktan sonra baglayacaktir.

Gegici kabul protokolii esnasinda asagidaki maddeler kontrol edilecektir:

e Yapilan islerin s6zlesmeye uygun olup olmadigi;
e Zamaninda tamamlanip tamamlanmadigi;
e Soizlesmenin uygulanmasiyla ilgili 6zel ticari ve teknik hususlarin kontrol ve tespit edilmesi

Sartnamede belirtilen hususlarin sonuglarinin uygun olmasi halinde Gegici Kabul yapilacaktir. Kabul
Komisyonu tarafindan, yiiklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanagi diizenlenir ve taraflarca imzalanir. Gegici
Kabuliin yapilmasi ile yiiklenici tarafindan yapilmis olan tesislerin sorumlulugu Gegici Kabul tarihinden itibaren
Idareye gegmis olacaktir.

Gegici Kabul, Yiklenicinin sorumlu oldugu sebepler yiiziinden gecikirse teknik sartnamede 6ngoriilen
gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

15.2 Kesin Kabul

Kesin Kabul Sartlari: Yiiklenici, Gegici Kabulden 2 (iki) yil sonra ve bu devre igerisinde ilgili garantilerin
gergeklesmesi, varsa eksik islerin tamamlanmasi sart1 ile islerin Kesin Kabuliiniin yapilmasini talep edecektir.

STS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi durumda kesin kabul, {initenin devreye alimmasindan 2 (iki) y1l sonra
yapilabilecektir. Kabule hazir oldugu saptanan islerin Kesin Kabulii igin Idare en geg 15 (onbes) giin icinde Kabul
Komisyonu olusturacaktir.
Kesin kabul i¢in olusturulan komisyon genel olarak asagidaki durumlan tetkik edecektir:

e Gegici Kabul Protokolii ile tespit edilen noksan ve kusurlu islerin giderilip giderilmedigi,

e Gegici Kabul sirasinda dikkati gekmeyen kusur ve noksanlarin sonradan ortaya cikip ¢ikmadigi,

e Gegici Kabul sonrasi, garanti doneminde ortaya ¢ikabilecek ariza, kusur ve noksanlarin ortaya

¢ikip ¢ikmadigi.

Yukarida sozii edilen konularin saptanmasi ile uygun sonuclarin elde edilmesinden sonra isin Kesin Kabulii
yapilacaktir. Kesin kabul protokolii STS’ in onayindan sonra yliriirliige girer.
Kesin Teminat Mektubu isin kesin kabuliiniin ardindan serbest birakilacaktir.
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Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen sartlart saglamak zorundadir. Yiiklenicinin bu sart1 saglamada basarisiz
olmasi halinde, sézlesme STS tarafindan tek tarafli feshedilebilir. S6zlesmenin feshi durumunda yiiklenicinin
kesin teminat irat kaydedilir.

16. ODEME

Odemeler hakkedis usuliine gére yapilacaktir.

Yiikleniciye, s6zlesme bedelinin %30 si oraninda teminat mektubu karsiliginda avans 6demesi yapilacaktir.

Siparisi yapilan ve Isletmeye gelen tiim malzemeler, isletme yetkililerinin denetiminde sayilacak ve
Yiiklenici teklifindeki tip ve dzelliklerde olup olmadig1 kontrol edilecektir. Tiim malzemelerin Isletme ambarina
tesliminde Yiikleniciye sozlesme bedelinin %50’i malzeme bedeli olarak ddenecektir. Ancak avans alinmasi
durumunda bu hakkedis iizerinden avans bedeli kesilerek avans teminati iade edilecektir.

Unitelerin 6 kV orta gerilim metal bdlmeli modiiler hiicre yenilemesi islemi isi sonras1 30 giinliik deneme
calismasi (linitenin devrede oldugu esnadaki ¢aligma) miiteakip yapilacak gecici kabulden sonra sozlesme
bedelinin % 30°u 6denecektir.

Ancak; STS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi takdirde; isin tamamlanmasi sonrasi soguk testler
yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gegici kabul hitkmiinde islem
gorecek olup tutanak karsiliginda sézlesme bedelinin % 10’1 6denecektir. Kalan % 10°lik meblag, 30 giinliikk
deneme ¢alismasini (iinitenin devrede oldugu esnadaki ¢calisma) miiteakip yapilacak olan Gegici Kabul sonrasi
Yiikleniciye 6denecektir.

30 giinliik deneme c¢alismasi (iinitenin devrede oldugu esnadaki galisma) i¢in Yiiklenici tarafindan hazir
oldugu yazili olarak bildirilen isin devreye alinmasi siiresi STS kaynakli olarak 90 giinii gegerse, Yiiklenicinin
talebi ile Unitenin devrede olmasi gozetilmeksizin soguk testler tekrar yapilarak Gegici Kabul yapilacak ve
sozlesme bedelinin kalan % 10°u 6denecektir.

17. GARANTI

Hicreler 30 takvim giinli deneme ¢alismasina alinacaktir.

Yiiklenici bu sézlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli modeller
oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini icerdigini garanti eder. Yiiklenici ayrica, sagladigi
malzemelerde tasarim, malzeme ya da iscilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali
neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve techizatin normal isletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur
meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti isin gegici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730
takvim giinii (2 y1l) boyunca gecerlidir. STS, bu garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’
ye bildirecektir.

Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. Garanti kapsamindaki
malzemede sézlesme siiresi igerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti saglayan kisi veya kurulus
tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir yazili bildirim alan Yiiklenici, miimkiin olan en kisa
zamanda bozuk malzeme veya parcalar1, STS a hi¢bir gider yiiklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Bu
yiikiimliiliigiin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is giinii iginde taraflar arasinda kararlastirilacak olan siirede
Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi igin yapacagi tiim giderleri
Yiiklenicinin alacaklarindan kesmek veya teminatim1 paraya gevirmek suretiyle tahsil etmek hakkina sahiptir.
Gecikilen her giin igin STS tarafindan tutulan kesin teminat tutarmin % 0,5’1 oraninda gecikme cezasi
uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi i¢in kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu personelin (en
az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarini) STS’ a yazili olarak
bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi1 durumunda, Yiiklenici bu degisikligi en kisa zamanda
STS’ a yazili ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber verildigi halde Yiiklenici dngoriilen siire
iginde arizaya miidahale etmezse, STS tarafindan yiiklenicinin kesin teminati irat olarak kaydedilecektir.
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18. YETERLILIK KOSULLARI

Ihaleye istirak edecek isteklilerin yurt i¢inde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektorde bedel iceren tek
bir sozlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak teklif tutarlarinin en az
% 50’u orami tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onayi, gecici kabul, fatura vs) teklifleri ile birlikte
sunmalar1 zorunludur.

Tiim 6 ve 0,4 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalati olarak iiretilecek, dahili
ve modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimi ile, hiicrelerde kullanilacak dijital koruma roleleri,
kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni1 imalat¢1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika imalatinin herhangi bir
asamasinda, Onceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her
kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve iireticisi ve dokiimanlar teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tiim sayfalar teklif verecek firmalar tarafindan
imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmis kabul edilecektir.

Alim1 yapilacak tiim hiicrelerin kesici, role ve hiicreleri ayn1 firma tarafindan iiretilecek olup; tekliflerinde

kullanimi yapilacak tiim malzemelerin teknik dékiimanlari belirtilecektir.
Benzer Is: Bu Ihalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 6 kV’ a kadar olan
yiiksek giiclii YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformatér merkezlerinin OG
kisminda kullanilmak {izere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal bolmeli (metal clad), hava
izoleli, cekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri benzer is olarak kabul edilecektir.

19. PERSONEL VE iS GUVENLIGI

Is giivenligi ile ilgili tiim yasal sorumluluk Yiikleniciye aittir.
Yapilacak demontaj montaj ve devreye alma isleri boyunca STS ile koordinasyonu saglayacak islerin
organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik miithendisi bulunduracaktir.
Yiiklenici tarafindan personele veya ekibe isinde gerek duyulacak, her tiirlii koruyucu malzeme ve techizat
verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve teghizatlar;
e Elektrik¢i Bareti
Giivenlik Ayakkabisi (Elektrikgiler i¢in)
Elektrikei Eldiveni
Toz Maskesi
Gozlik
Kulak Tikaci
Diger (Bunlarin disinda Yiiklenici tarafindan uygun goriilen koruyucu techizat)
Personele bu teghizatin kullanilmasi 6gretilecektir.

Verilmis ve kullanimm 6gretilmis koruyucu teghizatin kullanilmasindan ilgili personel ve Yiiklenici sorumludur.
Her ne suretle olursa olsun, isyerinde is kazasina ve yangina sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacaktir.
Uzerinde bakim onarim yapilan kisimlarin altinda, giivenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktir.

Isin yapilmasi sirasinda ortaya ¢ikan artik malzemenin toplanmasindan ve atilmasindan isin bitiminden veya
yapilisi siiresi i¢inde Yiiklenici sorumludur.

Calisan her elamanin galistig1 gérevde gerekli olan tiim giivenlik tedbirlerinin, isin devamu siiresince titizlikle
uygulanmasindan Yiiklenici sorumludur.

Her tiirlii giivenlik tedbiri alinmadan herhangi bir ise baslamak kesinlikle yasaktir.

Gelip gecmeye engel olan veya gelip gegenler i¢in tehlike olusturacak ¢alisma yerlerinde serit ve ikaz levhalari
ile gerekli emniyet dnlemleri alinacaktir.

Yapilacak ¢aligmalarda kullanilan arag gere¢ ve aletlerin bu isi yapmaya uygun ve emniyetli olmasina dikkat
edilecektir.

Yiiklenici ¢alistiracag tiim personele ise baslamadan once Is Giivenligi egitimi verecektir. is Giivenligi egitimi
verilmeden personel ise baglatilmayacaktir. Bu egitimin verilmesinden tamamen Yiklenici sorumludur.
Yiiklenici, elemanlarina 14 saatten az olmamak iizere is glivenligi egitimi verdigini belgeleyip KTS’ a sunacaktir.
Is giivenligi egitimi verildikten sonra Yiikleniciye isyeri teslimi yapilarak ise baslatilacaktir. Yiiklenici
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elemanlarina is gilivenligi egitimi verildigine dair, ¢alisacak elemanlara verilecek belgeleri(Egitim Katilim
Belgesi, Egitim Izleme Formu, Egitim Veren ISG uzmanimin sertifika fotokopisi ve Egitim Bedeli Faturasinin
Fotokopisi) STS’ a sunmak zorundadir.

Yiiklenici, is giivenligi ile ilgili tiim emniyet tedbirlerini alacaktir. Yukarida ayrica belirtilmemis olan her tiirlii
is giivenligi tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yiiklenici sorumludur.

Yiiklenici elemanlar tek tip elbise giyecek ve elbise lizerinde firma adi yazili olacaktir.

Calisacak personelin her tiirlii SGK ile yiikiimliiliiklerini yerine getirecek, is kazas1 durumunda biitlin sorumluluk
Yiiklenicinin olacaktir. Yiiklenici bu yiikiimliiliiklerini yerine getirmezse 4735 sayili kanunun 20.nci maddesi
hiikmii uygulanacaktir.

20. FIYAT TEKLIFi

e Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢alisir halde teslim edecek sekilde tek fiyat
verecektir. (TL veya doviz cinsinden )
Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismu teklifler kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici Yedek parca birim fiyat teklif listesini TL veya Doviz cinsinden verebilirler.
Teklif: bakim ve ariza iscilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi teklif kabul
edilmeyecektir.

21. EKLER

Ek-1: 0,4kV ve 220-24-48 V DC Sistemi Teknik Sartnamesi

Ek-2: 6 kV I¢ Ihtiya¢ Teknik Sartnamesi

Ek-3: 1-2 Uniteler 6 kV Paneller icinde Bulunan; Kesici, Ayrici, Akim-Gerilim Trafosu Listesi
Ek-4: 1-2 Unitelere Ait Tek Hat Semasi

Ek-5: 1-2 Uniteler 6 kV/0,4 kV Trafolar Listesi

Ek-6: 1-2 Uniteler AC/DC/AC Tek Hat Semasi

Ek-7: 1-2 Uniteler Motor Listesi
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