
 

  

   

03.09.2018 

 

1-2 ÜNİTELER İÇ İHTİYAÇ 
SİSTEMİ ELEKTRİK 
PANELLERİNİN YENİLENMESİ 
ANA ŞARTNAMESİ 

 

 

İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 6 kV, 0,4 kV, 220V/-24/+24/+48V DC 

PANELLERİN YENİLENMESİ İŞİ 

 



 

1 

 

1-2 ÜNİTELER İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİNİN YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN TANIMI 3 

2. İŞİN AMACI 3 

3. İŞİN KAPSAMI 3 

4. TARİFLER 5 

5. 220/380 V ve AC-DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC İnvertör/Redresör) 5 

6. 6 kV İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 5 

7. İNŞAAT İŞLERİ 6 

8. YEDEK TEÇHİZATLAR 6 

8.1 380V AC ve invertör-redresör sistemi için; 6 

8.2 6 kV kesici hücreleri için; 7 

9. PROJE VE DÖKÜMANTASYON 8 

10. EĞİTİM 8 

11. STS E.Ü.A.Ş. İŞLETMESİ TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER 9 

12. YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 9 

13. NAKLİYE 9 

14. İŞİN YAPILMA YERİ, İŞ YERİ GÖRME, İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA 

VE CEZA 10 

14.1 İşin Yapılma Yeri 10 

14.2 İş Yeri Görme: 10 

14.3 İşin Yapılma Süresi 10 

14.4 İş Yeri ve Malzeme Teslimi 10 

14.5 Cezalar 11 

15. GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL 11 

15.1 Geçici Kabul 11 

15.2 Kesin Kabul 11 

16. ÖDEME 12 

17. GARANTİ 12 

18. YETERLİLİK KOŞULLARI 13 



 

2 

 

19. PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ 13 

20. FİYAT TEKLİFİ 14 

21. EKLER 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. İŞİN TANIMI  

              İşletmemiz 1-2 Üniteleri “İç İhtiyaç Sisteminde bulunan 24-220 VDC, DC/AC/AC 

invertör/redresör, 220/380 V ve 6 kV besleme panellerinin yenilenmesi demontaj/montaj, malzeme temini, 

kurulacak olan DCS sistemi ile entegrasyonun sağlanmasında kullanılacak tüm kablaj işlerinin yapılıp 

çalışır vaziyette temini” işidir. 

2. İŞİN AMACI 

1981 yılında yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ünitelerimizin çalışmasını ve üretimi doğrudan 

etkileyen: Alçak ve orta gerilim sisteminin yenilenerek Santralımızın uzun vadeli emre 

amadeliğini artırmaktır. 

3. İŞİN KAPSAMI  

Soma Termik Santralı 6x165 MW olmak üzere 6 üniteden meydana gelmektedir. Her ünitede kendi iç 

ihtiyaç beslemeleri mevcuttur. Ayrıca iki ünite için ortak Elektrik Orta ve Alçak Gerilim beslemeleri mevcuttur.   

Aşağıda tablo halinde belirtilen bütün paneller şalt teçhizatları ile beraber komple yenilecek ve çalışır 

vaziyette teslim edilecektir. Bu kapsamda yenileme işleminden sonra kullanılmayacak tüm teçhizatların 

demontajı sağlanacaktır. Demontajı sağlanan teçhizatlar idarenin göstereceği sahaya toplanacaktır. 

Yüklenici firmalar tüm paneller için kısa devre hesaplamalarını yapacak ve işletme ile paylaşacaktır. 

Aşağıda belirtilen panellerde 6 kV sistemin birbirleri ile ve mevcut tadilat yapılmayacak olan OBL-OBM 

panelleriyle de gereken haberleşmeleri sağlanacak olup kurulacak DCS sistemi ile haberleşecektir. Kesicilere 

kumanda edilebilecek şekilde scada yazılımında gerekli tanımlamalar yapılacak kesici kumandaları için bir yetki 

seviyesi belirlenecek ancak şu anda kullanılmayacaktır. İstenirse Bu yetki seviyesiyle scada da kesicilere 

kumanda edilecektir. Bunun için tüm donanım ve yazılım tesis edilmiş olacaktır.  

Yüklenici, bu ünitelere ait yenilenmesi yapılacak olan 6kV sistemin giriş ve çıkışlarında kullanılacak 

koruma röleleri ile, 0,4 kV 1CA-1CB, 2CA-2CB, OCL-OCM-OCN-OCP-OEU-OEV Barası girişlerine yüklenici 

tarafından temin ve monte edilecek (IEC 61850 ile haberleşen 0,2 Class) Enerji analizörleri ve Modbus 

haberleşmeli enerji analizörünü, izleme amaçlı kurulacak yeni sisteme, adaptasyonunu da yaparak Enerji İzleme 

Scada sistemi için gerekli donanım ve yazılımı sağlayacaktır. 

Ekran görüntüleri için firma bir çalışma yapacak şirketimize sunacak şirketimiz yetkilileri ile scada 

ekranı ve ekrandaki bilgilerle ilgili olarak birlikte bir karar verilecektir. Bara gerilim bilgileri her bir fider için 

çekilen akım, gerilim ve güç bilgileri ekranda online olarak izlenecektir. Scada sahadan gelen bilgileri database'e 

kaydedecek, grafik, raporlama, limitleme fonksiyonlarını standart olarak yapabilecek yapıda olacaktır. 

Scada yazılımı genişletilebilir olacak ileride yeni bilgiler eklenmek istenirse yeni bir donanıma gerek 

kalmadan gerekli ilaveler yapılacaktır. Scada röleler ile bir ara yazılım OPC kullanılmadan direk haberleşecektir. 

Bu konuda tüm kurulacak yazılımlar orjinal ve lisanslı olacaktır. 

Kablo geçişleri yüklenici firma tarafından yapılacak olup her hücrenin kablaj, baskılama, demontaj ve 

montaj işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

SIRA MAHAL 
GERİLİM 

SEVİYESİ 

BARA 

ADI 
AÇIKLAMA 

1 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6 kV 1BA DAĞITIM PANELİ 

2 1.ÜNİTE PANEL ODASI 6 kV 1BB DAĞITIM PANELİ 

3 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6 kV 2BA DAĞITIM PANELİ 

4 2.ÜNİTE PANEL ODASI 6 kV 2BB DAĞITIM PANELİ 

17 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CA DAĞITIM PANELİ 

18 1.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 1CB DAĞITIM PANELİ 

19 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CA DAĞITIM PANELİ 

20 2.ÜNİTE PANEL ODASI 380 V 2CB DAĞITIM PANELİ 
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21 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCL 
ORTAK AC DAĞITIM PANEL 

22 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCM 
ORTAK AC DAĞITIM PANELİ 

23 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCN 
ORTAK AC DAĞITIM PANELİ 

24 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OCP 
ORTAK AC DAĞITIM PANELİ 

25 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OEU 
ORTAK AC DAĞITIM PANELİ 

26 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 380 V OEV 
ORTAK AC DAĞITIM PANELİ 

27 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 1EA 
1. GRUP DC DAĞITIM PANELİ 

28 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC OEA 
ORTAK DC DAĞITIM PANELİ 

29 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 2EA 
2. GRUP DC DAĞITIM PANELİ 

30 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 1EC10 
REDRESÖR 

31 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC OEC10 
REDRESÖR 

32 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 2EC10 
REDRESÖR 

33 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC OEN 
ACİL AYDINLATMA PANELİ 

34 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 1EP 
1.GRUP TÜRBİN VALF PANELLERİ 

35 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V DC 2EP 
2. GRUP TÜRBİN VALF PANELLERİ 

36 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V AC 1EM 
DC-AC PANEL 

37 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V AC 2EM 
DC-AC PANEL 

38 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V AC 1ER 
TRİSTAT 

39 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V AC OER 
TRİSTAT 

40 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 220 V AC 2ER 
TRİSTAT 

41 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24/48 V DC OED 
24/48 DC DAĞITIM PANELİ 

42 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24/48 V DC OEE 
24/48 DC DAĞITIM PANELİ 
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43 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI - 24 V DC OEF11 
REDRESÖR 

44 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24 V DC OEF12 
REDRESÖR 

45 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24 V DC OEF13 
REDRESÖR 

46 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 48 V DC OEF14 
REDRESÖR 

47 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 48 V DC OEF15 
REDRESÖR 

48 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI - 24 V DC OEF21 
REDRESÖR 

49 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24 V DC OEF22 
REDRESÖR 

50 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 24 V DC OEF23 
REDRESÖR 

51 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 48 V DC OEF24 
REDRESÖR 

52 1-2. ÜNİTE ORTAK PANEL ODASI 48 V DC OEF25 
REDRESÖR 

 

Gerekli panellerin, bu şartname dışında kurulacak olan DCS sistemiyle, tarif edildiği şekilde entegrasyonu 

sağlanacaktır. 

4. TARİFLER 

4.1 SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip termik 

oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir. 

4.2 STS E.Ü.A.Ş.: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip termik oluşumla elektrik 

üretimi yapan anonim şirketidir. 

4.3 İŞLETME: Alınacak panellerin birebir kullanımında etkili ve yetkili SOMA TERMİK SANTRAL 

personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder. 

4.4 İDARE: Alınacak panellerin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi boyutlarını baştan sona 

takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder. 

4.5 YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini yerine 

getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder. 

4.6 İSTEKLİ: İhaleye teklif vermek için başvuruda bulunan firmaları temsil eder. 

5. 220/380 V ve AC-DC PANELLER (24-48-220 VDC, DC/AC/AC İnvertör/Redresör) 

5.1 Ek-1’ de teknik şartnamesi verilen 220/380 V AC/DC/AC sistemin tüm iç ihtiyaç sistemi yenilenecektir.  

5.2 Ek-6’ de AC/DC/AC 1-2 ünite tek hat ve kumanda şemaları verilmiştir. 

5.3 Ek-7 ’de çok kritik olarak belirtilen motorların panellerin tüm kontrolleri, hard olacaktır. 

5.4 Yüklenici yer görmesi sırasında talep ettiği diğer projeleri idarenin onayından sonra alabilecektir. 

6. 6 kV İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ 

6.1 Ek-2’ de Teknik Şartnamesi bulunan bütün 6 kV iç ihtiyaç sistemi komple olarak yenilenecektir. 
6.2 Ek-3’ de 6 kV paneller içinde bulunan; kesici,  ayrıcı, akım-gerilim trafosu listesi verilmiştir. 
6.3 Ek-4 1-2 ünitelere ait tek hat şeması verilmiştir. 
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6.4 Ek-6’ de 6 kV/0,4 kV trafoların listesi verilmiştir. 
6.5 Yüklenici yer görmesi sırasında talep ettiği diğer projeleri idarenin onayından sonra alabilecektir. 

7. İNŞAAT İŞLERİ 

● Sıfır ve +5 kotunda bulunan bütün elektrik-elektronik panel odaları sıva onarımı yapılarak boyanacaktır. 

Panel odaları(Akü odaları dâhil) su ve nemden izole edilecektir.  

● Akü ve Panel odaları ve zeminleri uygun yalıtım malzemesi ile (epoksi reçine vb.) izole edilecektir. 

● Yüklenici, elektrik odasının,6000 Volta dayanıklı epoxy Yer Kaplama İşlerinin (Solventsiz iki komponentli 

katkısız saf epoxy kimyasal ve kırılma çatlama yapmayan anti bakteriyal yalıtkan malzemeden 3 kat olarak 

(yaklaşık 700 m2))yapılmasından sorumlu olacaktır. 

● Yüklenici, elektrik odasındaki mevcut havalandırma sisteminin kanallarının gerekli tamiratı, izolasyonunun 

yapılması ve aydınlatma işlerinin yapılmasından sorumlu olacaktır. 

● Yüklenici, elektrik odasına montajı yapılacak her bir 6 kilo volt bara için ısı ve duman algılamalı yangın ikaz 

sistemini tesis edecek, testlerini yapacak ve kumanda odasından izlenebilmesi için gerekli elektrik odası ile 

kumanda arası kablolamayı yapacak, izleme paneli  ve sesli ikaz sistemini oluşturacaktır. 

● Belirtilen 9(dokuz) kapı girişlerinde yüz tanıma veya parola ile giriş için sistem kurulacak olup devreye 

alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. 

● Eski hücrelerin demontajı esnasında kablolara, kablo başlıklarına ve diğer teçhizata verilecek zarar yüklenici 

tarafından giderilecektir. Yeni hücrelere yapılacak her türlü kablo bağlantıları minimum ek kullanılarak veya 

eksiz yapılacaktır. OG Kablolarda ek yapılması kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yeni hücrelerin montajı 

esnasında mevcut kablolar kullanılacak olup metraj yetişmemesi durumunda minimum ek yapılacaktır. 

● Kabloların, kablo galerisinden hücrelere girişinde bulunan yangın duvarları zarar görmüş ise yenilenecek ve 

gerekli koruma sağlanacaktır. Yüklenici, hücrelerin montajı yapılacak olan elektrik odasında, antibakteriyel, 

silikonlu, silinebilen TSE ve CE Belgeli boya kullanarak, kabaran ve dökülen yerlerin kazınıp sıvanmasını 

ve boyanmasını yapacaktır.(yaklaşık1300m2) 

8. YEDEK TEÇHİZATLAR 

380V AC,  ınvertör-redresör sistemi ve 6 kV sistemi için temin edilecek ön görülen yedek malzemeler 

miktarları ile birlikte aşağıda listelenmiştir. 

Yüklenici teklifi ekinde yedek parça listesi verecektir. Bu listede malzemenin adı ve tarifi, sipariş 

numarası, asgari bulunması gerekli yedek miktarı belirtilecek olup malzemenin siparişinin yapılabilmesi için 

ilave teknik resim vb. doküman liste ekinde verilecektir. Listede her malzemeye ait birim fiyatlar yer alacak olup 

bu malzemeler teklif rakamında dâhil edilmeyecek, işi alan firmadan bu yedek parçalar ayrı olarak alınacaktır.  

Yedek malzemeler için birim fiyat listesi hazırlanacaktır. Ayrıca firma kendi önereceği yedek 

malzemeleri birim fiyat cetveline koyacaktır. Yedek malzeme alımı idarenin onayından sonra yapılacaktır. 

8.1 380V AC ve invertör-redresör sistemi için; 

SIRA NO MALZEME MİKTAR 

1 0-11 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 20 Adet 

2 11-75 kW 380 V AC motorlar için çıkış çekmecesi (komple) 4 Adet 

3 75 kW ve üstü motorlar için 380 V AC çıkış çekmecesi 

(komple) 

2 Adet 

4 380 V AC panelleri ana giriş besleme çekmecesi (komple) 1 Adet 

5 380 V AC panelleri enerji analizörleri 10 Adet 
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6 Akıllı motor koruma rölesi (MMR) 10 Adet 

7 75 kW ve üstü motorlar için yumuşak yol verici 1 Adet 

8 75 kW ve üstü motorlar için sigortalı yük ayırıcısı 1 Adet 

9 75 kW ve üstü motorlar için hat kontaktörü 1 Adet 

10 75 kW ve üstü motorlar için by-pass kontaktörü 1 Adet 

11 +24 V DC redresör (komple) 1 Set 

12 -24 V DC redresör (komple) 1 Set 

13 +48 V DC redresör (komple) 1 Set 

14 DC/AC İnvertör sistemi (komple)  1 Set 

   

 

8.2 6 kV kesici hücreleri için; 

SIRA 

NO 

MALZEME MİKTAR 

1 1250A komple kesici 2 Adet 

2 2500A komple kesici 2 Adet 

3 Kesici arabası 1250A 2 Adet 

4 Kesici arabası 2500A 2 Adet 

5 Kesici Açma/kapama(kurma) motoru 4 Adet 

6 Açma bobini 4 Adet 

7 Kapama bobini 4 Adet 

8 Motor koruma rölesi 4 Adet 

9 Transformatör koruma rölesi 2 Adet 

10 Fider koruma rölesi 2 Adet 

11 Ark koruma rölesi 8 Adet 

12 Ark koruma sensörü 8 Adet 

14 Kullanılan küçük röle, sigorta vb. elemanlar (her biri için) 100 Adet 

15 Röle ile irtibatlı rölenin özel ekipmanlarından (haberleşme kartı 

vb.) ( her tip ve her biri için) 

2 Adet 
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16 Toprak hatalarını algılamak için kurulacak sistemler için (tüm 

ekipmanlar için her tipten) 

2 set 

17 Tüm röle, hmi, Yüksek Hızlı Bara Aktarma Sistemi vb ile irtibat 

kablosu ve programları 

Kablo 3’er Adet, 

Program 1’er 

Adet 

19 Pano üzerinde bulunan (Enerji analizörü, çeşitli butonlar vb.) 

ekipmanlar (her biri için) 

8 Adet 

20 100/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

21 300/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

22 500/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

23 1000/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

24 1500/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

25 2500/5/5 akım trafosu 2 Set (6 Adet) 

26 Gerilim trafosu 2 Set (6 Adet) 

9. PROJE VE DÖKÜMANTASYON 

Panolar ile beraber aşağıdaki çizimler ve dokümanlar sağlanacaktır: 

● Temel Uygulama Planı 

● Tek Hat Semaları 

● Panel Ön & Yan Görünüşleri ve Kilitleme Seması 

● Her Tipik Hücre için Alçak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi 

● Montaj ve Devreye Alma Kılavuzu 

● İşletme ve Bakım Kılavuzu 

Yüklenici tesisata ait her türlü ilave akım takip, klemens bağlantı planlarını, hücrelerin kumanda donanım 

şemalarını, kullanılan tüm donanıma, cihaz ve teçhizata ait katalog,  tanıtım bilgilerini, işletme ve bakım 

talimatlarını ( Türkçe / İngilizce ) mevcut projelerde yapılan değişiklikleri bu projelere işleyerek (as-built) 3 

nüsha (takım) halinde ve dijital ortamda STS’ a teslim edecektir. 

10. EĞİTİM 

 Yüklenici, montajı yapılan hücreler ile ilgili olarak STS E.Ü.A.Ş. teknik elemanlarına, hücrelerin 

tanıtımı, bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalara müdahale, kesicinin boşta testi, sigorta değişimi, kesicinin 

kilitleme-topraklaması ve kesici taşıma arabası kullanımı hakkında eğitim verecektir. 

 Koruma rölesi 3 gün, 

 Kesici bakım onarımı 2 gün, 

 Hücre genel işletme ve bakımı 2 gün olacak şekilde eğitim planı yapılacaktır. 
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11. STS E.Ü.A.Ş. İŞLETMESİ TARAFINDAN SAĞLANACAK HİZMETLER 

● İmalat, demontaj ve montaj, test ve işletme deneme çalışmalarında 220/380V, 50 Hz’ lik elektrik enerjisi 

gerekli malzemeleri Yüklenicinin sağlaması koşuluyla STS tarafından bedelsiz olarak Yüklenici 

kullanımına verilecektir. 

● Yüklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasında mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri kullanabilir. 

Şayet yüklenici daha fazla enerjiye veya mevcutların dışında elektrik bağlantılarına ihtiyaç duyarsa STS’ 

ın izniyle ve STS’ ın göstereceği kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin, 

panellerin, trafonun v.b. temini ve montajı yükleniciye ait olacaktır. 

● Santral dahilindeki telefon görüşmeleri STS’ a, şehirlerarası telefon ve diğer haberleşme giderleri 

yükleniciye ait olacaktır. 

● Yükleniciye ofis olarak kullanılmak üzere müsait bir oda varsa büro olarak tahsis edilecektir. Aksi halde 

Yüklenici ofisini kendisi temin edecektir. 

● Yüklenici, konaklamayı ve ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacak, yemek ihtiyacı ücreti karşılığında 

imkânlar ölçüsünde sağlanacaktır. 

● Yüklenicinin, gereksinim duyduğu diğer ihtiyaçlar kendisi tarafından temin edilecektir. 

● Yapılacak işle ilgili her türlü teknik bilgi ve projeler Yüklenici yetkililerinin incelemelerine sunulacaktır. 

Yüklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin çoğaltılması işi Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

12. YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI 

● Yüklenici İhale konusu iş hakkında gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinme amacıyla gerekli 

incelemeleri yapacaktır. 

● Bu şartnamede belirtilen her türlü montaj-demontaj işleri yüklenici tarafından tekniğine uygun olarak 

yapılıp devreye alınacaktır. 

● Yüklenici demontaj-montaj ve devreye alma için çalıştıracağı personelin listesini montaja başlamadan 

önce STS’ a verecektir. 

● 6 kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi Yüklenicinin yetkili teknik personelinin 

(Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) nezaretinde yapılacaktır. 

● Yüklenici, montajı yapılacak her türlü malzemenin temini ve çalışma mahalline getirilmesinden 

sorumludur. 

● Yüklenici, yapılacak tüm iş ve demonte / monte edilecek her türlü malzemeden sorumludur.   

● Sistemin STS iş yerinde montajından sonra devreye alma sırasında ve testleri ve test işletmesi sırasında 

meydana gelebilecek teknik problemlerin, arızaların, hataların giderilmesi,  gereken malzemelerin 

değiştirilmesi tamamen Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

● Yüklenici, STS’ ın iş yerinde çalışma ve montaj yapacağı mahallerde her türlü emniyet tedbirinin 

alınmasından, çalıştıracağı tüm elemanlarının her türlü emniyetinden, emniyet ve iş güvenlik 

malzemelerini temin etmek ve kullandırmaktan, işletme içerisindeki çalışma düzeninden, izin verilen 

çalışma saatlerine ve sürelerine uyulmasından ve STS İş Güvenlik Tedbirlerine,  işyerine giriş, çıkış 

kurallarına ve genel güvenlik tedbir ve uyarılarına uymaktan sorumlu olacaktır. 

● Bu Şartnamede belirtilen montaj ve her türlü tesisatın tekniğine uygun olarak yapılması ya da yaptırılması 

ve devreye alınmasından, proje kapsamında ve işletme esnasında gerekli olacak tüm dokümanların temini 

ve gerekli eğitimin verilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. 

● Demonte edilen hücrelerin aksesuarları STS’ın belirttiği şekilde tasnif edilecektir. 

13. NAKLİYE 

● Kurulacak tesisat ve yapılacak iş ile ilgili tüm malzemeler Yüklenici tarafından uygun bir şekilde 

ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili 

her türlü nakliye ve sigorta giderleri Yükleniciye ait olacaktır.  
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● Tüm malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taşınması, montaj için gerekli taşıma ve kaldırma 

araçlarının temininden Yüklenici sorumlu olacaktır. Tüm Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS / 

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş Soma/MANİSA iş yeridir. 

● STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taşınması, montajı ve devreye alınmasında oluşabilecek 

hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

● Yüklenici, işe başlamadan önce mali sorumluluk sigortası yaptıracak ve sigorta poliçesini malzeme 

tesliminden önce STS’ a sunacaktır. 

14. İŞİN YAPILMA YERİ, İŞ YERİ GÖRME, İŞİN SÜRESİ, YER TESLİMİ, İŞE BAŞLAMA VE 

CEZA 

14.1 İşin Yapılma Yeri 

İşin yapılma yeri söz konusu panellerin bulunduğu Anadolu Birlik Holding Soma Termik Santrali 

Elektrik Üretim A.Ş. 1. Grup panel, 2. Grup panel ve 1-2 Ünitelere ait ortak panel odasıdır.        

14.2 İş Yeri Görme:  

İhaleye teklif verecek firmalar yer görme belgesi alacak olup, yer görme belgesini teklifleri ile idareye 

sunacaktır. Yer görme belgesi sunmayan veya almayan firmalar iş kapsamı ile alakalı herşeyi inceledi kabul 

edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre 

hazırladığı kabul edilir. 

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için 

gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili 

bütün masraflar istekliye aittir. 

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin 

gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine 

ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini 

etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış 

sayılır. 

İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya 

girilmesi için gerekli izinler STS tarafından verilecektir. 

 

14.3 İşin Yapılma Süresi 

● Toplam iş süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 260 (iki yüz altmış gün) takvim günüdür. STS 

sebebiyle kaynaklanan gecikmeler için işin süresine gecikilen gün kadar ilave edilecektir. 

● Teklif verecek firmalar detaylı iş programını teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

14.4 İş Yeri ve Malzeme Teslimi 

● Malzeme teslimi, yükleniciye as-built projelerinin STS tarafından teslim edildiği tarihten itibaren 180 

takvim günüdür. Bu süreye tasarım(mühendislik hesapları, projelendirme, vs.) süresi dâhildir. 

● İhale konusu malzemeler İşletmeye geldikten sonra yer teslimi yapılacaktır. STS  kaynaklı yer teslimi 

yapılamaz ise yükleniciye yer teslimi yapılamayan süre kadar süre uzatımı verilecektir. Bu durum 

Yüklenici ile STS arasında bir tutanakla tespit edilecektir. 

● Yer teslimi 1BA ve 2BA barası için ayrı zamanlarda yapılacak olup, montaj ve devreye alma süreleri 30 

takvim günüdür. 1BB-2BB barasının  montajı 1BA veya 2BA barasının montajı  esnasında tamamlanmış 

olacaktır. 1CA-1CB-2CA-2CB panelleri montajı da yer teslimine göre 1. Veya 2. Grupta bulunan 6 kV 

panellerin montajının başladığı gün yapılacaktır. DC besleme panellerinin montajı ise idarenin 

belirleyeceği tarihten itibaren başlayacaktır. 
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14.5 Cezalar 

● Malzeme tesliminde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i (binde bir) oranında 

gecikme cezası uygulanacaktır.  

● Montaj ve devreye alma süresinde (30 gün) gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i 

(binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

● Gecikme cezalarının her biri sözleşme bedelinin %10 ile sınırlı olacaktır. 

● İşe başlama, her bir ünite için bakım programına göre ayrı ayrı belirlenecek olup, yükleniciye bir ay 

öncesinden yazı ile bildirilecektir. 

15. GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL 

15.1 Geçici Kabul 

Geçici kabul, deneme işletmesi başarılı bir şekilde tamamlandığında gerçekleşmiş olacaktır. Yüklenici, 

sözleşmede yazılı zaman ve şartlara göre işi bitirdiğini belirtir bir yazı ile İdareye başvuracak ve Geçici Kabulün 

yapılmasını isteyecektir. Geçici Kabul için yapacağı başvuruyu izleyen 15 (onbeş) gün içinde İdare tarafından 

oluşturulan Komisyon sözleşme konusu işin Geçici Kabulüne başlayacaktır. STS kaynaklı sıcak testlerin 

yapılamadığı takdirde; işlerin tamamlanması sonrası soğuk testler yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak 

tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul hükmünde işlem görecektir. Yüklenicinin garanti ile ilgili 

yükümlülükleri geçici kabul yapıldıktan sonra başlayacaktır. 

Geçici kabul protokolü esnasında aşağıdaki maddeler kontrol edilecektir: 

● Yapılan işlerin sözleşmeye uygun olup olmadığı; 

● Zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı; 

● Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili özel ticari ve teknik hususların kontrol ve tespit edilmesi 

Şartnamede belirtilen hususların sonuçlarının uygun olması halinde Geçici Kabul yapılacaktır. Kabul 

Komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanağı düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Geçici 

Kabulün yapılması ile yüklenici tarafından yapılmış olan tesislerin sorumluluğu Geçici Kabul tarihinden itibaren 

İdareye geçmiş olacaktır. 

Geçici Kabul, Yüklenicinin sorumlu olduğu sebepler yüzünden gecikirse teknik şartnamede öngörülen 

gecikme cezaları uygulanacaktır. 

15.2 Kesin Kabul 

Kesin Kabul Şartları: Yüklenici, Geçici Kabulden 2 (iki) yıl sonra ve bu devre içerisinde ilgili garantilerin 

gerçekleşmesi, varsa eksik işlerin tamamlanması şartı ile işlerin Kesin Kabulünün yapılmasını talep edecektir. 

STS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı durumda kesin kabul, ünitenin devreye alınmasından 2 (iki) yıl sonra 

yapılabilecektir. Kabule hazır olduğu saptanan işlerin Kesin Kabulü için İdare en geç 15 (onbeş) gün içinde Kabul 

Komisyonu oluşturacaktır. 

Kesin kabul için oluşturulan komisyon genel olarak aşağıdaki durumları tetkik edecektir: 

● Geçici Kabul Protokolü ile tespit edilen noksan ve kusurlu işlerin giderilip giderilmediği, 

● Geçici Kabul sırasında dikkati çekmeyen kusur ve noksanların sonradan ortaya çıkıp çıkmadığı, 

● Geçici Kabul sonrası, garanti döneminde ortaya çıkabilecek arıza, kusur ve noksanların ortaya 

çıkıp çıkmadığı. 

Yukarıda sözü edilen konuların saptanması ile uygun sonuçların elde edilmesinden sonra işin Kesin Kabulü 

yapılacaktır. Kesin kabul protokolü STS’ ın onayından sonra yürürlüğe girer. 

Kesin Teminat Mektubu işin kesin kabulünün ardından serbest bırakılacaktır.  



 

12 

 

Yüklenici teknik şartnamede belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Yüklenicinin bu şartı sağlamada başarısız 

olması halinde, sözleşme STS tarafından tek taraflı feshedilebilir. Sözleşmenin feshi durumunda yüklenicinin 

kesin teminatı irat kaydedilir. 

16. ÖDEME 

Ödemeler hakkediş usulüne göre yapılacaktır. 

Yükleniciye, sözleşme bedelinin %30 si oranında teminat mektubu karşılığında avans ödemesi yapılacaktır. 

Siparişi yapılan ve İşletmeye gelen tüm malzemeler, İşletme yetkililerinin denetiminde sayılacak ve 

Yüklenici teklifindeki tip ve özelliklerde olup olmadığı kontrol edilecektir. Tüm malzemelerin İşletme ambarına 

tesliminde Yükleniciye sözleşme bedelinin %50’i malzeme bedeli olarak ödenecektir. Ancak avans alınması 

durumunda bu hakkediş üzerinden avans bedeli kesilerek avans teminatı iade edilecektir. 

Ünitelerin 6 kV orta gerilim metal bölmeli modüler hücre yenilemesi işlemi işi sonrası 30 günlük deneme 

çalışmasını (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) müteakip yapılacak geçici kabulden sonra sözleşme 

bedelinin % 30’u ödenecektir. 

Ancak; STS kaynaklı sıcak testlerin yapılamadığı takdirde; işin tamamlanması sonrası soğuk testler 

yapılacak, gerekli test ve kontroller yapılarak tutanak düzenlenecektir. Bu tutanak geçici kabul hükmünde işlem 

görecek olup tutanak karşılığında sözleşme bedelinin % 10’i ödenecektir. Kalan % 10’lik meblağ, 30 günlük 

deneme çalışmasını (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) müteakip yapılacak olan Geçici Kabul sonrası 

Yükleniciye ödenecektir. 

30 günlük deneme çalışması (ünitenin devrede olduğu esnadaki çalışma) için Yüklenici tarafından hazır 

olduğu yazılı olarak bildirilen işin devreye alınması süresi STS kaynaklı olarak 90 günü geçerse, Yüklenicinin 

talebi ile ünitenin devrede olması gözetilmeksizin soğuk testler tekrar yapılarak Geçici Kabul yapılacak ve 

sözleşme bedelinin kalan % 10’u ödenecektir. 

17. GARANTİ 

Hücreler 30 takvim günü deneme çalışmasına alınacaktır.  

Yüklenici bu sözleşmede sağladığı malzemelerin yeni, kullanılmamış en son veya geçerli modeller 

olduğunu, bütün yeni tasarım ve malzeme yeniliklerini içerdiğini garanti eder. Yüklenici ayrıca, sağladığı 

malzemelerde tasarım, malzeme ya da işçilik yönünden veya Yüklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali 

neticesi olarak bir kusur bulunmadığını ve teçhizatın normal işletme şartlarında kullanımı sırasında bir kusur 

meydana gelmeyeceğini garanti eder. Bu garanti işin geçici kabul protokolünün imzalanmasından sonra 730 

takvim günü (2 yıl) boyunca geçerlidir. STS, bu garantiden doğacak herhangi bir talebi yazılı olarak Yüklenici’ 

ye bildirecektir. 

Garanti süresince bütün arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti kapsamındaki 

malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş 

tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Böyle bir yazılı bildirim alan Yüklenici, mümkün olan en kısa 

zamanda bozuk malzeme veya parçaları, STS‘a hiçbir gider yüklemeksizin tamir edecek veya değiştirecektir. Bu 

yükümlülüğün bu bildirimden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde taraflar arasında kararlaştırılacak olan sürede 

Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri 

Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. 

Gecikilen her gün için STS tarafından tutulan kesin teminat tutarının % 0,5’i oranında gecikme cezası 

uygulanacaktır. 

Yüklenici teknik destek alımı için kendi firmasından belirleyeceği yetkili ve/veya sorumlu personelin (en 

az iki personel) isimlerini ve iletişim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarını) STS’ a yazılı olarak 

bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Yüklenici bu değişikliği en kısa zamanda 

STS’ a yazılı ve sözlü olarak bildirecektir. Eğer yazılı olarak haber verildiği halde Yüklenici öngörülen süre 

içinde arızaya müdahale etmezse, STS tarafından yüklenicinin kesin teminatı irat olarak kaydedilecektir. 



 

13 

 

18. YETERLİLİK KOŞULLARI  

İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek 

bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az  

% 50’u oranı tutarında iş deneyim belgelerini(müşteri onayı, geçici kabul, fatura vs) teklifleri ile birlikte 

sunmaları zorunludur. 

Tüm 6 ve 0,4 kV hücreler imalatçı firmanın sistem garantisi altında fabrika imalatı olarak üretilecek, dahili 

ve modüler tip olacaktır. Hücrelerin imalatı ve tasarımı ile, hücrelerde kullanılacak dijital koruma röleleri, 

kesiciler, kontaktörler ve panolar aynı imalatçı firmaya ait olacaktır. Hücreler, fabrika imalatının herhangi bir 

aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla kullanıcı tarafından denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her 

kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi ve dökümanları teklifte tam olarak belirtilecektir.  

Belirtilen bu ana şartname ve ekli şartnamelerin tüm sayfaları teklif verecek firmalar tarafından 

imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmış kabul edilecektir.  

Alımı yapılacak tüm hücrelerin kesici, röle ve hücreleri aynı firma tarafından üretilecek olup; tekliflerinde 

kullanımı yapılacak tüm malzemelerin teknik dökümanları belirtilecektir. 

Benzer İş: Bu İhalede orta gerilim (OG) hücre yapımı/yenilemesi, kontrolü ve izlenmesi veya 6 kV’ a kadar olan 

yüksek güçlü YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dağıtım transformatör merkezlerinin OG 

kısmında kullanılmak üzere tesis edilen fabrika yapımı, metal mahfazalı ve metal bölmeli (metal clad), hava 

izoleli, çekmeceli tip, modüler hücre yenileme işi yapmış olmak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

19. PERSONEL VE İŞ GÜVENLİĞİ 

İş güvenliği ile ilgili tüm yasal sorumluluk Yükleniciye aittir. 

Yapılacak demontaj montaj ve devreye alma işleri boyunca STS ile koordinasyonu sağlayacak işlerin 

organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik mühendisi bulunduracaktır. 

Yüklenici tarafından personele veya ekibe işinde gerek duyulacak, her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat 

verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve teçhizatlar; 

● Elektrikçi Bareti 

● Güvenlik Ayakkabısı (Elektrikçiler için) 

● Elektrikçi Eldiveni 

● Toz Maskesi 

● Gözlük 

● Kulak Tıkacı 

● Diğer (Bunların dışında Yüklenici tarafından uygun görülen koruyucu teçhizat) 

Personele bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. 

Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından ilgili personel ve Yüklenici sorumludur. 

Her ne suretle olursa olsun, işyerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacaktır. 

Üzerinde bakım onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktır. 

İşin yapılması sırasında ortaya çıkan artık malzemenin toplanmasından ve atılmasından işin bitiminden veya 

yapılışı süresi içinde Yüklenici sorumludur. 

Çalışan her elamanın çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, işin devamı süresince titizlikle 

uygulanmasından Yüklenici sorumludur. 

Her türlü güvenlik tedbiri alınmadan herhangi bir işe başlamak kesinlikle yasaktır. 

Gelip geçmeye engel olan veya gelip geçenler için tehlike oluşturacak çalışma yerlerinde şerit ve ikaz levhaları 

ile gerekli emniyet önlemleri alınacaktır. 

Yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve emniyetli olmasına dikkat 

edilecektir. 

Yüklenici çalıştıracağı tüm personele işe başlamadan önce İş Güvenliği eğitimi verecektir. İş Güvenliği eğitimi 

verilmeden personel işe başlatılmayacaktır. Bu eğitimin verilmesinden tamamen Yüklenici sorumludur. 

Yüklenici, elemanlarına 14 saatten az olmamak üzere iş güvenliği eğitimi verdiğini belgeleyip KTS’ a sunacaktır. 

İş güvenliği eğitimi verildikten sonra Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak işe başlatılacaktır. Yüklenici 
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elemanlarına iş güvenliği eğitimi verildiğine dair, çalışacak elemanlara verilecek belgeleri(Eğitim Katılım 

Belgesi, Eğitim İzleme Formu, Eğitim Veren İSG uzmanının sertifika fotokopisi ve Eğitim Bedeli Faturasının 

Fotokopisi) STS’ a sunmak zorundadır. 

Yüklenici, iş güvenliği ile ilgili tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. Yukarıda ayrıca belirtilmemiş olan her türlü 

iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yüklenici sorumludur. 

Yüklenici elemanları tek tip elbise giyecek ve elbise üzerinde firma adı yazılı olacaktır.     

Çalışacak personelin her türlü SGK ile yükümlülüklerini yerine getirecek, iş kazası durumunda bütün sorumluluk 

Yüklenicinin olacaktır. Yüklenici bu yükümlülüklerini yerine getirmezse 4735 sayılı kanunun 20.nci maddesi 

hükmü uygulanacaktır. 

20. FİYAT TEKLİFİ 

● Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dâhil çalışır halde teslim edecek şekilde tek fiyat 

verecektir. (TL veya döviz cinsinden ) 

● Şartname ve eklerinin tamamına teklif verilecek olup kısmı teklifler kabul edilmeyecektir. 

● Yüklenici Yedek parça birim fiyat teklif listesini TL veya Döviz cinsinden verebilirler. 

● Teklif: bakım ve arıza işçilik dâhil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 

21. EKLER 

  Ek-1: 0,4kV ve 220-24-48 V DC Sistemi Teknik Şartnamesi 

 Ek-2: 6 kV İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi 

Ek-3: 1-2 Üniteler 6 kV Paneller İçinde Bulunan; Kesici,  Ayrıcı, Akım-Gerilim Trafosu Listesi 

Ek-4: 1-2 Ünitelere Ait Tek Hat Şeması 

Ek-5: 1-2 Üniteler 6 kV/0,4 kV Trafolar Listesi 

Ek-6: 1-2 Üniteler AC/DC/AC Tek Hat Şeması 

Ek-7: 1-2 Üniteler Motor Listesi 

 

 


