KONYA SEKER SAN VE TICARET A.S. SEYDIBEY T.U.i.E.TESISLERi BIYOGAZDAN
ELEKTRIK URETIM PROJESi ONAY DOSYASI HAZIRLANMASI
MUSAVIRLIK iSLERI TEKNIK SARTNAMESI

iSIN TANIMI:

is, SEYDIBEY kampiisiimiizdeki biyogaz tesisimizde (iretilen biyogazdan Elektrik Uretim tesisi
igin, On lisans, Lisans islemi ve ETKB veya yetkilendirdigi kurum ve kurulusun yapacagi gegici
kabule kadar islemler igin idari izinlerin alinmasi isinin kapsar.

A-YUKLENICi FIRMA YAPMASI GEREKEN iSLER ASAGIDAKI GIBIDIR.

A-1 ETKB Elektrik Tesisleri Proje Yonetmenligi hukimleri cergevesinde, elektrik enerjisi uretme
tesisleri icin sunulacak proje onay dosyalarinda bulundurulmasi istenen bilgi, belge, hesap, proje
ve dokUmanlar i¢in uygulanan en son format kapsami liste sirketimize bildirilecektir.

A-2 Sirketimize bildirilecek format kapsami listeye gore, islemi yapilacak atik 1si tesisi ile alakal
sirketimizden talep edilecek sartname, bilgi, belge, proje, hesap ve dokimanlarin sirketimizde
mevcut haliyle temin edilmesinden sonra, éncelikle ilgili mevzuata ve ENERJI BAKANLIGININ
proje onay formatina goére tasnifi yapilacaktir.

A-3 Yukleniciye gonderilen sartname, proje, ¢izim ve dokiimanlar aotocad formatinda ve
ENERJI BAKANLIGININ standart proje antedi ile istenilen standart kadit ebatlarinda élgekli ve
Elektrik Tesisleri Proje Yonetmenligi’ ne uygun sekilde hazirlanacak, dokiimanlar istenilen
formatta tanzim edilip dosyalanacaktir. (Elektrik hesaplari hari¢ diger hesaplar ve projelerde
hesabin 6zine sirketimize ait olmak kaydiyla)

A-4 idarenin istedigi formatta uygun olmayan bilgi ve belgeler, formata uygun hale getirilecek
sekilde yeniden dizenlenecektir. (Elektrik hesaplari hari¢ diger hesaplar ve projelerde hesabin
Ozlne sirketimize ait olmak kaydiyla)

A-5 Proje onay onay dosyasi her seyi ile tamamlandiktan sonra, 6n inceleme icin CD icerisinde
elektronik kopya halinde, yatirimei kurulusun sunum yazisi ile ENERJI BAKANLIGININ tetkikine
sunulacaktir.

A-6 idare yetkililerinin yapacagi 6n incelemede istenilecek revizyonlar veya ilaveler sirketimiz ile
koordinasyon halinde, (Sirketimizce temini gerekli belge evraklar sirketimizden alinacaktir.)
yuklenici tarafindan yapilacaktir ve onay igin sunulabilir hale getirilecektir.



A-7 Onay icin tetkik edilmek Uzere yeterli sayida CD de elektronik kopya, ¢iktisi alinarak tasnif
edilip dosya haline getirilmis bilgi ve belgeler ve albim haline getirilmis ¢gizimler, onay igin tetkik
edilmek (izere sirketimizin sunum yazisi ekinde ENERJI BAKANLIGINA sunulacaktir.

A-8 Onay icin ENERJI BAKANLIGININ vyetkililerince yapilacak tetkiklerde istenilecek revizyonlar,
ilaveler sirketimizle koordinasyon halinde (Sirketimizce temini gerekli belge evraklar
sirketimizden alinacak) ylklenici tarafinda yapilacak, projeler onaylanmak lizere hazir hale
getirilecektir.

A-9 idarece uygun gérilmiis son nihai hali verilmis onaylanmak lizere, yeterli sayida CD’ de
elektronik kopya, ciktisi alinarak tasnif edilip dosya haline getirilmis bilgi ve belgeler dosya haline
getirilmis cizimler, onay icin ENERJI BAKANLIGINA sunulacaktir.

A-10 idarenin onayini miiteakip, 2 adet CD’ de elektronik kopya, 2 set onaya sunulmus dosya ve
2 set onayli proje dosyasi yuklenici tarafindan sirketimize verilecektir.

A-11 idarenin onayina sunulan dosyalarin tetkik ve onay siireci KONYA SEKER ile koordinasyon
halinde takip edilerek, gerektiginde KONYA SEKER yetkililerinin ENERJI BAKANLIGININ
YETKILILERI ile yapacagi goriismeler YUKLENICI nezaret edecektir.

A-12 Proje dokiimanlarinin ENERJI BAKANLIGININ istedigi sayida baski, gogaltma ve CD
kopyalama islemleri teklif kapsaminda yuklenici tarafindan yapilacaktir.

A-13 Gegici kabule masraflar KONYA SEKER ‘e ait olacak. Gegici kabule yiklenici nezaret
edecektir. Gegici Kabul tutanaklarinin hazirlanmasi ve ticari isletmeye alinmasi YUKLENICI
tarafindan yapilacaktir.

A-14 Yklenicinin saha ziyaretleri (ne kadar gelecegi belli degil) icin KONYA SEKER’ e gelmesi
gitmesi icin masraflari, yeme igme konaklama Ucretleri kendisine aittir.

Yuklenici tarafindan hazirlanan tiim projeler KONYA SEKER istedigi zaman yekli kisilerden
onayl olarak

ihale kapsaminda extra licret istenmeden KONYA SEKER e verilecektir,

A-15 Yklenici 15 gunlik periyotlar da KONYA SEKER in bu projeyi takip eden ekibi ile durum
degerlendirme toplantisi yapacaktir.

Yuklenicinin yapacagi isler asagidaki sekilde olacaktir.
On Lisan Kapsaminda
- Hazirlanan dosyanin EPDK ya teslimi
- EPDK da takibi
- EPDK dan 6n lisans alinmasi
On Proje Onay Kapsaminda
- On proje dosyasinin hazirlanmasi
- Hazirlanan dosyanin ENERJI BAKANLIGINA teslimi



- ENERJi BAKANLIGIN da takibi
- ENERJI BAKANLIGIN dan onayin alinmasi
Lisans Kapsaminda
- Hazirlanan dosyanin EPDK ya teslimi
- EPDK da takibi
- EPDK dan Uretim lisansinin alinmasi
- Tasinmaz mallarin kullanimina iliskin EPDK ya muracaat yazisinin alinmasi

Kati Proje Onay Kapsaminda
- Kati proje dosyasinin hazirlanmasi
- Hazirlanan dosyanin ENERJI BAKANLIGINA teslimi
- ENERJI BAKANLIGIN da takibi
- ENERJi BAKANLIGIN’ dan onayin alinmasi
Tesisin Gegici Kabulii Kapsaminda
- ENERJi BAKANLIGI tarafindan yapilacak gegcici kabul igin miiracaatin yapilmasi
- Gegici kabul heyetinin belirlenmesi
- Heyetin sahaya gidis programinin belirlenmesi
- Heyete refakat edilmesi
- Gegici kabuliin yapilarak tesisin ticari isletmeye alinmasina refakat etmek

B-KONYA SEKER TARAFINDAN YAPILACAK iSLER

B-1 A-1 Maddesine gére KONYA SEKER'’ e sunulacak ETKB tarafindan istenilen format
kapsami listede belirtilen ve daha ziyade mevcut tesisler ile KONAYA SEKER'’ in yapacagi tesisi
kapsayan bilgi, belge, sartname, proje, ¢izim, hesap ve dokimanlarin noksansiz olarak
(kullanilacagi yere gore Autocad, Word, Exel, veya pdf formatinda, Tlrkce dilinde ) temini
KONYA SEKERE aittir.

B-2 ETKB Formatinda KONYA SEKER'’ e sunulacak listeye gore, tesisler i¢in proje onay sarti
olarak alinmasi gereken lisans, ruhsat, izin onaylarin alinmasi ve ilgili merciler ile gerekli
yazigsmalarin yapilmasindan KONYA SEKER sorumlu olacaktir.

B-3 idare tarafindan ilgili Yénetmenlikler diginda talep edilecek hususlar KONYA SEKER ve
yuklenici tarafindan beraber yapilacaktir. Cikacak masraflar KONYA SEKER tarafindan
karsilanacaktir.

B-4 Her tlrli damga vergisi, vergi, harg, sigorta, kurumlarin veznelerine yatiriimasi gereken
bedeller, bilirkisi v.b giderler KONYA SEKER'’ e aittir.

B-5 Mevzuat degisikliginin getirecegdi yeni her tirli sorumluluklarin karsilanmasi KONYA
SEKER’ e aittir.



B-6 idareden (onay, inceleme, kontrol) icin gelecek yetkililerin masrafalar v.b gidereler KONYA
SEKER'’ e aittir.
Ayrica KONYA SEKER asagida belirtilen bilgi, belge, rapor v.b isleri YUKLENICIYE temin
etmekle yukamludar.
a- Genel vaziyet plani hazirlanmasi (1/1000, 1/5000, 1/25000)
b- Genel yerlesim planlarinin hazirlanmasi (1/1000, 1/5000, 1/25000)
c- UTM koordinatlarinin aldiriimasi (Universal Transversal Mercator izdistimiinde alti
derecelik (6) dilim esasina goére verilen koordinat (EDE 50 DATUM)
d- Jeolojik etlt, zemin etut raporu
e- Enerji nakil hatti sire¢ yonetimi
f- TEIAS/MEDAS/MEPAS Otoprodiiktor fideri ddniisiimii dosyasinin, projesinin
hazirlanmasi ve donlisim kabul stre¢ ydnetimi
g- Uretim tesisinden ulusal sebekeye ¢ikis icin DM/KOK kablo veya ENH var ise bunlarin
proje onay! ve kabuli TEDAS yaptirilacaktir.
h- Ekipman uygunluk belgesi tip test sertifikasi, (motor-genarator (GMT) yardimci tesisler
igin)
i- Universitelerden alinan ekipman uygunluk belgesi
j- Belediyeden yer uygunluk belgesi
k- Belediyeden alinan GMT ve yardimci tesislerin de gorildigu onayh projeler
[- Belediyeden alinan yapi ruhsati
m- CED ya da CED gerekli degildir yazisi
n- Duyarli yoreler kapsaminda olmadidina dair alinan yazi
o- Elektrik Uretim tesisinin islendidi onayli imar plani
p- Belediyeden alinan yapi kullanim izin belgesi
g- Sistem kullanim ve baglanti antlagsmasi
r- EPIAS a kayit islemleri
s- Koordinasyon anlagsmasi

KONYA SEKER kapsamindaki islere KONYA SEKER tarafindan talep edilmesi halinde verilen
teklif fiyati kapsaminda YUKLENICI yardim etmek zorundadir.

TESLIM SURESI

isin bitis tarihi: 30 Haziran 2019 dur Yiiklenici kendi sorumlulugundaki isleri bu tarihe kadar
bitirmek zorundadir.

is bu tarihe yiiklenici kaynakli bir sebep den dolayi yetismez ise KONYA SEKER yiiklenici tim
zararlarini alma hakkina sahiptir.

GENEL SARTLAR
e Teklif verecek firmalarin ilgili kisiden yer gérme belgesi almasi zorunludur. Yer gérme belgesi
olmayan teklifler gegersiz sayilacaktir.



e Fabrika sahasindaki sigara icme alanlari diginda sigara icmek kesinlikle yasaktir. Firma butin
is glvenligi kurallarina uymak zorundadir.

is kanunda belirtilen ve isverenin istedigi belgeleri teslim etmeden ise baslaniimayacaktir.
Yemek, konaklama, ulasim ylkleniciye aittir.

Montaj isi Seydibey Tesisleri montaja uygun oldugu zaman yapilacaktir.

Montaj icin gerekli ving forklift vb kaldirma araglarini ylklenici temin edecektir.

MUTEAHHIT FIRMALARLA YAPILACAK CALISMALAR ILE iLGILI DOKUMANLAR
Yuklenici firma ¢alismalara baslamadan 6nce calistiracagi personelin;

SGK bildirgesini

NUfus clizdan fotokopisi,

Adli sicil belgesi

ise giris saglik muayene raporu

MEB onayli Mesleki yeterlilik sertifikasi

Gerekiyorsa 0Ozel egitim sertifikasi (yUksekte calisma egitim sertifikasi, kapali alan
calisma egitim sertifikasi, vb.)

Ozel belge gerekiyor ise(operator sertifikasi, kaynakei sertifikasi, vb.)

Temel is Glivenligi egitimi sertifikasi veya egitim katilim formunu,

Kigisel Koruyucu Donanim teslim edildigine ve kullanilacadina dair belgeyi,

ilgili igveren vekiline sunmak zorundadir. Belgesi tamamlanmayan personel isyerine
alinmayacaktir. Yuklenici ise baslamadan 6nce hizmet aldigi OSGB firmasinin is glvenligi
uzmanli, is yeri hekimi ve diger saglik personeline ait iISG Katip giktisini ilgili igveren vekiline
verecektir.



