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Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1.​ Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İşsahibi olarak       

anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Müteahhit olarak       

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. ​İşsahibinin 

a) Adı:  

b) Adresi:  

c)​ ​Telefon numarası:  

ç) Faks numarası:  

d) Elektronik posta adresi ​(varsa)​:  

2.2. ​Müteahhidin 

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: .  

b) T.C. Kimlik No:  

c) Vergi Kimlik No:  

ç) Müteahhitnin tebligata esas adresi:  

d)​ ​Telefon numarası:  

e) Bildirime esas faks numarası:  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi ​(varsa)​ :  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu                

adrestedi vaki değişmeler en geç 3 (üç) takvim günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirlecektir. Değişiklik                

karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. ​Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi               

diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 
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3.1. ​İşin adı​: KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. SEYDİBEY T.Ü.İ.E.TESİSLERİ 1150-1200 kWe KOJENERASYON             

SİSTEMİ ALIM İŞİ 

3.2. ​İşin yapılma yeri:​ ​SEYDİŞEHİR BEYŞEHİR YOLU 14. KM, BAYAVŞAR KASABASI - BEYŞEHİR / KONYA 

  

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1.​ Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

Madde 5 - Sözleşmenin konusu ve bedeli 

5.1. “​KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. SEYDİBEY T.Ü.İ.E.TESİSLERİ 1150-1200 kWe KOJENERASYON SİSTEMİ            

ALIM İŞİ​”​, Sözleşmenin konusunu oluşturur. 

5.2. Müteahhit, aşağıda belirtilen sözleşme bedeliyle, taahhüt konusu işlerin; Sözleşmenin 2. maddesi ile            

Sözleşmeye ekli projelere olarak yapılmasını ve Sözleşmenin ayrılmaz bir kısmını teşkil eden iş programına              

göre yürütülmesini ve sözleşme süresi içinde ikmalini, kabul ve taahhüt eder.  

5.3. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve               

bunlara ilişkin mahal listeleri ile kapsam listesi tariflerine dayalı olarak, İşsahibice hazırlanmış birim fiyat teklif               

cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Müteahhit tarafından teklif edilen birim                  

fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……..................... ​(rakam ve yazıyla)           

............................. bedel üzerinden akdedilmiştir. 

5.4. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Müteahhitnin teklif ettiği ve            

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas               

alınır. 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

6.1. ​Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderler ile ulaşım, sözleşme             

kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak            

Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İşsahibi tarafından Müteahhite ödenir.  

Madde 7 – Sözleşmenin ekleri  

7.1. ​Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İşsahibini ve Müteahhiti bağlar.             

Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya            

farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

7.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

7.2.1.​  İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 
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● Sözleşme 

●Özel Şartname 

● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi 

●Teknik Şartname 

●Tesis Planları 

hükümlerine uygun iş görmeyi taahhüt etmiştir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına             

sahiptir. Sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas            

alınacaktır. 

Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak,              

bu sözleşmede belirtilmemiş hususlar ile işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için             

protokoller, düzenlenebilir. Bu protokollerde Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir. 

7.2.2. ​Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

7.3. Yer Teslimi 

İşveren Sözleşmenin imzalanmasından itibaren sahanın durumuna uygun olarak, bir tutanakla iş sahasını            

Müteahhide teslim edecektir. İşyerleri lüzum görürse peyderpey de Müteahhide teslim edilebilir. İşyerlerinin            

herhangi bir sebeple yukarıda belirtilen süre ve şekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kısım              

için süre talep edilebilir. Bu gecikme, işin tamamına tesir ederse, Müteahhit tamamı üzerinden süre uzatımı               

talep edebilir. Müteahhit bu sebeple, süre uzatımı haricinde başka bir hak iddia edemez ve başka hiçbir                

talepte bulunamaz. 

 

Yukarıda belirtilen süre içerisinde Müteahhit işyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma işlemine             

gelmezse,​ ​Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü sonunda, işyeri teslim edilmiş kabul olunur. 

 

Madde 8 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

8.1. ​Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç ​3 gün içinde fiilen işe başlayarak​, sözleşme konusu işleri                

iş programına uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhüdündeki tüm işleri ​yer teslim tarihinden             

itibaren ​……………………….. ​içerisinde ​onaylı iş programına uygun olarak tamamlayıp teslim etmeye hazır            

hale getirmeye mecburdur. 

8.2. ​İşveren müteahhit firmayı istediği imalatlarda çalıştırmaya yetkilidir. Müteahhit kendisiyle aynı anda iş             

yerinde çalışan diğer müteahhitlerle koordineli çalışacaktır. İşveren müteahhit firmayı diğer müteahhitlerin, iş            

sırasına göre yapacağı imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da başka imalatlar yaptırabilir.  
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8.3. ​İş yerindeki fiziki koşullar, her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler ve ihale bedelinin ​% 30​’                 

unu geçmeyecek ilave işler dahi sürenin hesabında dikkate alınmış olduğundan iş bitim tarihinin değiştirilmesi              

söz konusu değildir. 

8.4. ​İşverence, yukarıda belirtilen süre içerisinde ​işe başlanılmadığı takdirde ve verilen süre uzatımı hariç,              

Madde 1’de tanımlanan işleri yukarıda belirtilen sürelerde ve imalatların devam eden ara süreçleride dahil              

bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için Müteahhidin hakedişinden ihale bedelinin (KDV Hariç)             

% 0.1’i (binde bir)​ tutarında gecikme cezası kesilecektir. 

8.5. ​İşin sonunda, işin süresi içerisinde bitirilmemesi halinde, işin tamamına ilişkin gecikme cezası alınır kısmi               

gecikme cezası uygulanmaz. 

Gecikmenin telafisi halinde işin tümü üzerinde bir aksaklık getirilmemiş olmasının tespiti ile bu ceza ilk               

hakedişte müteahhide iade edilir.  

8.6. ​İşin tümüne ait işe geç başlama veya gecikme cezaları ve kısmi gecikme cezaları Müteahhide hiçbir                

ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hakedişlerden kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden            

karşılanamadığı takdirde Müteahhidin teminatından, bu da yetmediği takdirde Müteahhitten ayrıca tahsil           

edilir. 

8.7. ​İşin tamamının bitirilmesindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde İşveren gecikme cezalarını keserek işi              

devam ettirmeye veya tek taraflı olarak 34. madde hükümlerine göre Sözleşmeyi feshetmeğe kesin yetkilidir.              

Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna başvurmaya gerek olmayacaktır. 

Madde 9-Teminata ilişkin hükümler  

9.1. Kesin teminat 

9.1.1. ​Bu işe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10’u olan ……………..……., - TL. (………..…………….. Türk               

Lirası)' dır. Müteahhit, Kesin Teminatın tamamını aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce           

verecektir. 

9.1.2. ​Kesin teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda ve             

Müteahhit’in işin bitiminde kesin hesap sonucu doğabilecek her türlü borçlarını karşılamak için İşverence             

nakitse doğrudan doğruya, değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

9.1.3. ​Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye             

alınamayan, ​süresiz ve limit içi​ teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir. 

9.1.4. ​Kesin teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunların değerleri ​KONYA              

ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.​’ ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden              

hesaplanır. 

 

9.2. Ek kesin teminat 
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9.2.1. ​Yapılan işlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple aştığı takdirde, kesin               

teminat miktarı da bu fazlalığın % 10’ u oranında artırılır. Bu artış hak edişlerden kesilir veya ek bir kesin                   

teminat mektubu ile karşılanır. 

9.3. Avans teminatı 

9.3.1. ​Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

9.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

9.4.1. ​Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa            

işe ait eksik ve kusurların giderilerek kesin hakedişin onaylanmasından ve Müteahhitin bu işten dolayı              

İşsahibiye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan ​kesin teminat ve varsa ek               

kesin teminatlar​; Müteahhite iade edilir.  

9.4.2. ​Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve            

kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İşsahibinin yazılı uyarısına rağmen talep             

edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade             

edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

9.4.3. ​Her ne suretle olursa olsun, İşsahibice alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir             

konulamaz. 

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 

10.1. Hakedişler ve Ödeme  

10.1.1. ​Geçici Hakediş raporları, sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak iş bitiminde Müteahhit             

tarafından düzenlenecektir. Hak edişlere konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet olmak               

üzere fotoğrafı çekilerek eklenecektir. Müteahhit bununla ilgili boş Excel sayfasını ve formatı İşverenden             

alacaktır.  

10.1.2. ​Pursantaj ve/veya ataşman, metraj esasına göre hazırlanan hakediş raporundan sözleşmedeki           

kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediş bedelini oluşturur. 

10.1.3. ​Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı             

gerçekleri, İşverene vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve             

hakediş raporuna " İşverene verilen …/…. /...... .tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak              

imzalaması gereklidir. Eğer Müteahhidin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi          

yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa           

hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İşveren’ ne                 
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bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş             

sayılır. 

10.1.4. ​Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, İşveren’ nce ilgili               

mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı            

kesintiler, varsa Müteahhidin İşverene olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir.  

10.1.5. ​İhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  

10.1.6. ​Bu işte hiç bir şekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı uygulanmayacaktır. 

10.1.7. ​Hakediş raporları iş bitiminden sonraki günlerde İnşaat Müdürlüğüne incelemek üzere teslim            

edilecektir. Hakedişler İşveren tarafından kontrol edilerek uygun görülürse imzalanacaktır. İşveren tarafından           

onaylanmasını müteakip düzenlenecek fatura karşılığında ​KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından            

ödenir. 

10.1.8. ​Müteahhit aylık hak edişlerle ilgili ödemelerde İşverenin ödeme planına uymak mecburiyetindedir. 

10.1.9. ​İnşaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42) İşverenin sorumluluğundadır. 

10.1.10. ​İşverenin kesin hesap aşamalarında her türlü hakları, geçici hak edişlere bağımlı olmaksızın saklıdır. 

10.1.11. ​Hakediş ve fatura düzenlenmesinde, İşverenin prosedürüne uyulacaktır. 

10.1.12. ​Müteahhit her türlü hakediş ve alacaklarını, İşverenin izni olmaksızın başkalarına temlik edemez,             

Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İşverence istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 

 

Madde 11 – Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 

11.1.​ Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 12 – Vergi ve Fiyatların Değişmesi 

12.1. ​Müteahhit, bu işin ihale tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen süre               

uzatımı içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması,             

malzeme, işçilik, nakliye fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata             

hiçbir şekilde eskalasyon uygulanmayacağı gibi proje ve şartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin içerisine             

giren her türlü malzeme fiyatlarına zam olması halinde dahi fiyat farkı verilmeyecektir.  

12.2. ​Müteahhidin Teklif vermeden önce verdiği teklif, fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu              

konusunda tatmin olduğu kabul edilir. 

 

Madde 13 - Alt Müteahhitlere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları  

13.1. İşin Taşeronlara Verilmesi  
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İş programının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müteahhit; İşverene karşı tek sorumlu olmak ve kalmak             

kaydıyla işin uygun gördüğü kısımlarını taşeron marifetiyle yaptırabilir. Müteahhit işbirliği yapacağı taşeron            

firmaları seçerken bu firmaların yeterli ve tecrübeli olmalarına önem verecektir. Müteahhit taşeron firmalarla             

çalışma yapmadan yeterli süre önce İşverenin onayını alacaktır. İşveren taşeron firmayı yetersiz görmesi             

halinde işe başlatamaz. Müteahhit İşverennin bu kararına derhal uyarak en kısa zamanda gerekli bütün              

tedbirleri alacaktır. İşveren taşeron firmaya karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiş            

olmayacak Müteahhit ile taşeron arasında imzalanmış olan sözleşmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir            

surette İşvereni ilgilendirmeyecektir. 

13.2. İstihdam  

Müteahhit, çalıştıracağı personel ve işçisinin, ulaşımı, barınması, beslenmesi ve ücretlerinin ödenmesi için            

kendi düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Müteahhit bu işte çalıştırdığı işçi ve memurların hak edişlerini             

muntazam ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden iş               

kazaları, meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık vb. sigorta primleri vs.yi zamanında ilgili mercilere bildirecek              

ve ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

Müteahhit, aynı zamanda inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. 

13.3. İşçi ve Personelin Kazaya Uğraması 

Müteahhit ​“Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ve Sözleşme eki ​“Teknik Emniyet Şartnamesi”               

hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Müteahhit işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi            

alacaktır. İş başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs.               

masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen müteahhite aittir.  

Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Müteahhit             

sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Müteahhit derhal İşverene ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili              

makamlara bildirmek mecburiyetindedir 

13.4. İşçilerin ve Teknik Personelin Değiştirilmesi  

Müteahhit, İşveren tarafından değiştirilmesi istenen teknik personeli ve işçileri, yapılacak tebligata itiraz            

etmeden derhal değiştirecektir. 

Madde 14 – İdari Mercilere Yapılacak Müracaat 

Müteahhit, işe başlarken ve Sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken müracaatlarını vaktinde            

yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır. Müteahhit, bu işlerin kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından            

sorumlu olacaktır. Bu mercilere yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi için İşverene verecektir. 
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Madde 15 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

15.1. Kanuni Sigorta 

Müteahhit firma, bu sözleşme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun            

mecbur tuttuğu alt numrasını alacak sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün              

sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

 

Madde 16 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

16.1. ​Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle            

sürenin uzatılabilmesi için Müteahhide atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde              

gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Müteahhidin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş             

bulunması icap ettiği gibi, İşverenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 7 gün               

içinde, Müteahhidin İşverene yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre             

tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin varlığını ispat etmesi lazımdır. 

16.2. ​Müteahhit işin süresinin uzatılmasını sebep göstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı vs. talep              

edemez. 

16.3. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller; 

a) Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu doğabilecek hasar neticesinde işte bir gerileme            

ve gecikme olması, 

b) İş yerinde kanuni genel grev uygulanmış olması; 

c) İşin devamına engel olacak şekilde bir bulaşıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi; 

e) Proses montajı esnasında çalışılamayan mahallerdeki imalatlar için imzalı tutanak ile tespit edilen             

günler olması durumunda,  

16.4. ​Olumsuz Hava koşulları sebebi ile yapılacak olan imalatların teknik olarak uygun görülmemesi             

durumunda, çalışılamayan süreler karşılıklı tutanaklar halinde hazırlanarak imza altına alınacaktır.İş sonunda           

bu süreler dikkate alınacak ve toplam sure yüklenici firmaya sure uzatımı olarak yansıtılacaktır. 

 

Madde 17 - İlave işler 

17.1. ​İşveren bu sözleşmede ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp              

yaptırmamakta serbesttir. 
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17.2. ​Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve              

bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, ihale bedeli              

tutarının ​% 20​‘ si ​kadar artan veya ​% 20​’ si kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan şartnameler                   

hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur.  

17.3. ​Bu kapsamda İşveren bazı işleri Müteahhidin yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir.            

Müteahhit bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İşverenden kazanç kaybı adı altında hak ve tazminat               

talebinde bulunamaz. 

17.4. ​Artan işleri de sözleşme birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre                 

uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına            

müteahhidin mutabakatı şarttır. 

İş kalemi miktarının değişmesi ve Sözleşmede bulunmayan işler ile ilgili fiyat tespitinde Özel Şartname              

hükümleri uygulanır. 

 

 

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

18.1. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

Tüm işlerde tüm malzemeler için önceden Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğünün yazılı onayı                

alınacaktır. Onaysız malzeme siparişi verilmeyecektir. Müteahhit işin bünyesine girecek malzemeler için           

Sözleşmede aksi belirtilmemişse en az üç değişik firmanın ürünlerini İşveren onay için sunacaktır. İşveren bu               

numunelerden birini seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir.            

Bu malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında İşveren              

verilecektir. 

Fenni vasıfları ve belli şartları yeterli olmayan malzeme işyerinde ihzar edilemez. Müteahhit uygun evsafta              

olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve işyerinden kaldırmakla mükelleftir. Müteahhit üç gün             

içerisinde bu malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı takdirde, İşveren bu malzemeyi bütün masrafları            

Müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar Müteahhidin ilk hakedişinden             

kesilecektir. 

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Müteahhit hiç bir hak talep etmemeyi peşinen kabul eder. Bu                

yüzden olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. 

Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standartlara uygun olmayan malzeme ile               

yapılan imalatlar İşveren kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun olmayan            

malzeme ile yapılan imalatlar yıkılarak yeniden yapılacak veya yıkılmasına gerek duyulmayan hallerde uygun             

bir nefaset kesintisi uygulanacaktır. Bu imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde, Müteahhidin bu            
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hususa uymaması halinde, yıkım işlemi tarafından yaptırılarak masrafları Müteahhidin hakedişinden          

kesilecektir. 

 

18.2. İş Sahasının Temizlenmesi  

İşin tamamlanmasından sonra ve son hak edişten önce Müteahhit, işyerindeki fazla malzeme ve inşaat              

kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir. Bu             

işler için hiçbir bedel ödenmez. Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde takdir                

edilecek bir bedel son hak edişten kesilir. 

 

 

18.3. İlk Muayene 

Müteahhitin işin sözleşme ve eklerine uygun olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu İşverene yazılı olarak               

bildirmesini takip eden 7 gün içinde Müteahhitin katılımı ve İşverenin teşkil edeceği heyet tarafından işin Ön                

Kabul yapılır. Ön kabul, geçici kabul şartlarının hazır olup olmadığının belirlenmesi amacını taşır.  

18.5. Geçici İşgal 

İşin bitmiş, hazır hale gelmiş üniteleri, İşverenin isteği üzerine Müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla             

İşverene teslim edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu işler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle tespit                

edilir. 

Bu hususta İşverence yapılacak isteğe Müteahhitlikçe hiçbir itirazda bulunulamaz. 

Madde 19 – Kesin Kabul 

19.2. ​Tesisatın kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmaların dışında, sözleşme şartlarına uymayan            

şekilde ve kalitesiz yapılmasından doğan veya daha sonra ortaya çıkmış noksan veya kusurlar tespit edilerek               

bir tutanağa eklenir. Tespit edilen bu noksan veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve               

tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin             

bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul işlemi tamamlanır.  

 

Madde 20 – Kesin Hesaplar 

20.1. Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması           

için gerekli elemanı işbaşında bulundurmağa ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben İşverenle birlikte             

hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İşverene vermeğe mecburdur.  
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20.2. ​Müteahhhit kendi hazırladığı kesin hesapları en az 5 (beş) suret halinde İşverence incelenmek ve               

onaylanmak üzere teslim edecektir. İşveren teslim aldığı kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en              

çok iki ay içinde inceleyip onaylayacaktır.  

20.4. ​Kesin hesaplarının incelendiği sürece Müteahhit hesapların incelendiği yerde bulunmak zorundadır.           

Kesin hesapların incelenmesi sırasında Müteahhit, İşverenin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı           

takdirde, İşveren en çok iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve Müteahhide, hazırlanmış bu kesin                 

hesapları iki ay içinde incelemesi için tebligat yapılır. 

20.5. ​Kesin hesapların İşverene tesliminden sonra İşverence incelenmesi sırasında yapılabilecek          

değişikliklere Müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki              

karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23.B maddesindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile             

İşverene bildirir. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve               

bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. 

20.6. ​Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş             

sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra geçici hakediş ödeme usulleri              

çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Müteahhide ödenir. 

20.7. ​Hesap kesme işlemi sonucunda, Müteahhit İşverene borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere             

göre tasfiye edilir.  

Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hak edişin düzenlenmesine ait yukarıdaki           

süreler, ancak mücbir sebeplerle, İşverenin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 

 

Madde 21 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

21.1. ​İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini)            

bulundurmadığı takdirde İşveren tarafından tespit edilecek günler için her bir elemanın düzenlenecek            

protokolde karşılarında yazılı günlük ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, varsa diğer             

gecikme cezaları ile birlikte, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

21.2. ​Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İşsahibi öngörülen          

teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.  

21.3.​ Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine              

yine aynı niteliklere sahip olduğu İşsahibice kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İşsahibinin              

yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  
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Madde 22 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 

22.1.​ Müteahhitnin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi           

(yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt Müteahhitye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz              

alt Müteahhit çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye             

aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme            

cezası uygulanmak üzere, İşsahibinin en az on ​gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı                

halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin               

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ayrıca işin mahiyeti ve önemi hususunda gerektiği durumda İşveren ilgili iş için ehil olduğunu Kabul ettiği kişi                 

veya kişilere işi yaptırarak bedelini yükleniciden kesebilir, böyle durumda yüklenici hiç bir hak veya zarar               

talebinde bulunamaz. Adı geçen iş ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, işin yaptırıldığı kişiye                

ödenecek miktar yüklenicinin yapacağı ilk hakedişten kesilerek ilgilisine ödenir.  

 

Madde 23 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

23.1. İş bu sözleşmenin 8. maddesi şartları geçerlidir.  

 

Madde 24 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

24.1. ​Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Müteahhidin mali acz içinde bulunması            

nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca            

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme               

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

24.2. ​Müteahhit, bu sözleşme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine               

getirmediği veyahut sözleşmenin icrasında sözleşme ve ekleri ile şartnamede yazılı hükümlere herhangi bir             

surette riayet etmediği veya işi tatil ettiği veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda               

gecikme cezası uygulanmak üzere, İşverenin nedenleri belirtecek 20 gün süreli ihtarına rağmen aynı             

durumun devam etmesi (İşverenin 20 gün süreli ihtarının tarihi itibarı ile sözleşme feshedilmiş sayılır ve               

İşveren’nce 7 gün içerisinde fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içerisinde Müteahhide                

bildirilir.) veya İşverence müteahhidin işi yürütüp zamanında ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde,            

İşveren protesto keşidesine hüküm istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek            

taraflı olarak feshe yetkilidir. (İşveren’nce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içerisinde                

Müteahhide bildirilir.) 

14/18 



KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.  

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.TESİSLERİ  

1150-1200 kWe KOJENERASYON SİSTEMİ 

ALIM SÖZLEŞMESİ 

 
26.3. ​Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı             

irat kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya İşverence bizzat yapılması veya yaptırılması              

sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, irat kaydolunan teminat              

miktarlarını aşarsa bu miktar müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarını aşmazsa teminat              

tutarının artan miktarı iade edilmez. İşverenin yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar müteahhidin             

mevcut hakedişleri, teminattan karşılanamayan zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur. Kesin ve diğer             

teminatları iade edilmez. 

26.4. ​Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 27 – Projeler 

Gerekli görülmesi halinde İşveren işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir.  

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve              

talepte bulunamaz. 

Müteahhit, İşveren tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.           

Müteahhit mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında          

doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre              

önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 

Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit             

edeceği eksik, hatalı ve kusurlu işleri İşverene yazılı olarak bildirecektir. 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde            

gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak            

şekilde onay için İşverene verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması             

durumunda, seçilenin detayına göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu           

uyarlama iş programında aksatma yapmayacak şekilde İşverenin de onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit           

projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep sayamaz. 

MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri As-built proje yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine            

işleyerek İşverene teslim edecektir. 

Madde 28 – Müteahhidin Genel Sorumlulukları  

28.1. ​Müteahhit, işbu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen süre içinde işe başlayacak ve iş programının              

gerektirdiği sürat ve ihtimamla işi yürütecektir. Müteahhit Sözleşmenin bütün şartlarına ve İşverenin            

arzusuna uygun olarak işi yapacak, işin yapımı ile ilgili olarak İşveren tarafından verilen emir ve talimatları                

yerine getirecektir. Buna rağmen herhangi bir işin İşveren tarafından tasdik edilmiş olması Müteahhidin             
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Sözleşme ile yüklendiği sorumlulukları ve işin Proje ve Şartnamelerine göre inşa edilmesi ile ilgili              

yükümlülüklerini hafifletmez. 

28.2. ​Müteahhidin, şartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiş, iş sahası ve işin nitelikleri hakkında yeteri kadar                

bilgi edinmiş ve işin Sözleşme Şartlarına uygun olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiş olduğu               

kabul edilir. 

28.3. Müteahhit Sözleşmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere iş sahasında, her zaman            

yeteri kadar malzeme, makine, teçhizat ve insan gücü hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları İşveren              

tarafından kendisine yazı ile bildirilmesinden sonra en geç ​3  (üç)​ gün içinde tamamlayacaktır. 

 

Madde 29 – İş ve İşyerinin İncelenmesi  

Müteahhit işi ve işyerindeki şartları, ​Sözleşmenin akdinden evvel incelemek suretiyle aşağıdaki şartlar ve             

hususlar hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. Sözleşme imzalaması demek bu şartları inceleyip kabul etmesi              

demektir. 

● İşin cinsi ve mevkii, işyeri, işlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, kullanacağı ocaklar, depo               

ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi üzerindeki durumları, 

● Genel ve mahalli şartlar, zemin, deprem ve iklim şartları,  

● Proje şartları, 

● Malzeme ve işçi temini ve çalışma, çalıştırma imkan ve şartları, 

● Taşıma, yükleme, boşaltma ve istif, depolama imkan ve şartları, 

● Yatay ve düşey taşıma ve servis yollarını, 

● Su, elektrik, yakıt, akaryakıt şartları. 

Müteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi olduğu cihetle, bu hususları ileri sürerek herhangi bir hak               

talebinde bulunamaz. 

 

Madde 30 – Sözleşmenin Devri  

Müteahhit İşverenin yazılı izni olmadan, Sözleşmenin bir kısmını veya tamamını, ya da Sözleşmedeki veya              

Sözleşmeden doğacak bir menfaat ya da kazancı devredemez.  

Müteahhit aksine hareket ettiği takdirde, Sözleşme 27. Madde hükümlerine göre feshedilir. 

 

Madde 31 – Müteahhidin ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, tutkluluğu veya Mahkumiyeti  
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Müteahhidin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti,            

herhangi bir sebeple mahkemece müteahhidin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar            

verilmesi hallerinde aşağıdaki hükümlere göre sözleşme fesholunur. 

31.1. ​Müteahhidin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye           

edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Kesin teminatın verilmesinde 32 nci              

madde esaslarına göre işlem yapılır. Ancak; aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara Sahibi’ nin               

uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için                

gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 

31.2. Müteahhidin iflas etmesi halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto            

çekilmesine gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir.            

Kesin hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide             

tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

31.3. ​Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Müteahhidin            

taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde Müteahhidin teklif             

edeceği ve ilgili Sahibi’nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer,               

Müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre               

içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması             

halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine gerek kalmaksızın           

Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır.             

Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen             

kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

Madde 32 – İhtilafların Halli  

32.1. ​KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş.​ve MÜTEAHHİT arasında bu SÖZLEŞME’ nin uygulanması sırasında             

doğabilecek anlaşmazlıklar taraflar arasında görüşmelerle yeterli bir biçimde çözülemezse Konya          

Mahkemelerince çözülecektir. 

32.2. ​Herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde iş durdurulmayacak ve İŞ PROGRAMI’ na göre faaliyet              

devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların belirledikleri             

birer hakemle ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluşturacağı hakemler heyeti uyuşmazlığı            

çözümleyebilir.  

 

Madde 33 – Sözleşme ve Ekleri arasında Çelişki Bulunması Hali  

33.1. ​Sözleşme ve ekleri şartnameler vs. birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ekler sözleşmenin ayrılmaz birer            

cüzüdür. Bunlar arasında çelişen maddeler bulunduğu takdirde faikiyet konusunda Sözleşmenin 40.           

Maddesindeki sıra takip edilecektir. 
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Madde 34 – Sözleşme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar  

34.1. ​Sözleşme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve uygulamalardaki hükümler ve teamüller              

geçerlidir. 

 

Madde 35 - Yürürlük 

35.1. ​Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması 

36.1.​ Bu sözleşme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluşmakta olup, İşsahibi ve Müteahhit            

tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde serbest iradeleri ile bir nüsha olarak            

imza altına alınmıştır.  

 

 

MÜTEAHHİT KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. 
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