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İÇİNDEKİLER 

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları 

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 

Madde 4- Sözleşmenin Dili 

Madde 5- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

Madde 7- Sözleşmenin Ekleri 

Madde 8- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi  

Madde 9- Teminata İlişkin Hükümler 

Madde 10​-Ödeme Yeri ve Şartları 

Madde 11-​ İş Programı 
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Madde 19- ​Kesin Kabul 

Madde 20-Kesin Hesaplar 
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1/14 



 

 

KONELİ TARIM  SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
5 ADET  SATIŞ MAĞAZASI İNŞAAT + KLİMA İŞLERİ  YAPILMASI 

 SÖZLEŞME 

 
 

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  

1.1.​ Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İşsahibi olarak       
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Müteahhit olarak       
anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. ​İşsahibinin 

a) Adı:  

b) Adresi:  

c)​ ​Telefon numarası:  

ç) Faks numarası:  

d) Elektronik posta adresi ​(varsa)​:  

2.2. ​Müteahhidin 

a) Adı, soyadı/ticaret unvanı: .  

b) T.C. Kimlik No:  

c) Vergi Kimlik No:  

ç) Müteahhitnin tebligata esas adresi:  

d)​ ​Telefon numarası:  

e) Bildirime esas faks numarası:  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi ​(varsa)​ :  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu                
adrestedi vaki değişmeler en geç 3 (üç) takvim günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirlecektir. Değişiklik                
karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. ​Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi               
diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. ​İşin adı : ​5 ADET SATIŞ MAĞAZASI İNŞAAT İŞLERİN YAPILMASI   

3.2. ​İşin yapılma yeri: ​ANKARA  

3.3. ​İşin niteliği, türü ve miktarı :  

  

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1.​ Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

Madde 5 - Sözleşmenin konusu ve bedeli 

5.1. “​5  ADET SATIŞ MAĞAZASI İNŞAAT İŞLERİN YAPILMASI ​ ​”​, Sözleşmenin konusunu oluşturur. 

5.2. Müteahhit, aşağıda belirtilen sözleşme bedeliyle, taahhüt konusu işlerin; Sözleşmenin 2. maddesi ile            
Sözleşmeye ekli projelere olarak yapılmasını ve Sözleşmenin ayrılmaz bir kısmını teşkil eden iş programına              
göre yürütülmesini ve sözleşme süresi içinde ikmalini, kabul ve taahhüt eder.  

5.3. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve               
bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim ​fiyat tariflerine dayalı olarak, İşsahibice hazırlanmış birim fiyat teklif               
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cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Müteahhit tarafından teklif edilen birim                  
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……..................... ​(rakam ve yazıyla)           
............................. bedel üzerinden akdedilmiştir. 

5.4. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Müteahhitnin teklif ettiği ve            
sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas               
alınır. 

Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

6.1. ​Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderler ile ulaşım, sözleşme 
kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak 
Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İşsahibi tarafından Müteahhitye ödenir.  

Madde 7 – Sözleşmenin ekleri  

7.1. ​Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İşsahibini ve Müteahhityi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya 
farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

7.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

7.2.1.​  İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

● Teklif Alma Şartnamesi, 
● Teklif Formu 
● İmalat ve Montaj Tarifleri 
●Özel Şartname 
● İş programı 
●Kalite Kontrol Prosedürü 
● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi 
●Mimari ve tüm Projeler  

hükümlerine uygun iş görmeyi taahhüt etmiştir. Varsa Zeyilnameler, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına             
sahiptir. Sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözülmesinde yukarıdaki sıra esas            
alınacaktır. 
Bu Sözleşme konusu işlerin yapımı süreci içerisinde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile Sözleşmeye ek olarak,              
bu sözleşmede belirtilmemiş hususlar ile işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek diğer hususlar için             
protokoller, düzenlenebilir. Bu protokollerde Sözleşmeye atıf yapılacak ve sıra numarası verilecektir. 

7.2.2. ​Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

7.3. Yer Teslimi 

İş Sahibi, işyeri teslim zaptını hazırlamadan once müteahhide iş yeri ile ilgili almış olduğu SSK işyeri                
numarasını verecektir. Bu numara ve sözleşme ile müteahhit bu iş yeri numarasına alt numara alacak ve SSK                 
pirimlerini bu alt numaraya yatıracaktır.  
İş Sahibi Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ​3 takvim günü ​içinde, bir tutanakla iş sahasını Müteahhide              
teslim edecektir. İşyerleri lüzum görürse peyderpey de Müteahhide teslim edilebilir. İşyerlerinin herhangi bir             
sebeple yukarıda belirtilen süre ve şekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kısım için süre talep               
edilebilir. Bu gecikme, işin tamamına tesir ederse, Müteahhit tamamı üzerinden süre uzatımı talep edebilir.              
Müteahhit bu sebeple, süre uzatımı haricinde başka bir hak iddia edemez ve başka hiçbir talepte bulunamaz. 
 
Yukarıda belirtilen süre içerisinde Müteahhit işyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma işlemine             
gelmezse,​ ​Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 takvim günü sonunda, işyeri teslim edilmiş kabul olunur. 
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Madde 8 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

8.1. ​Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç ​3 gün içinde fiilen işe başlayarak​, sözleşme konusu işleri                
iş programına uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhüdündeki tüm işleri ​yer teslim tarihinden             
itibaren ​210 gün (ikiyüzon gün) ​içerisinde ​onaylı iş programına uygun olarak tamamlayıp teslim etmeye              
hazır hale getirmeye mecburdur. 
8.2. ​İş sahibi müteahhit firmayı istediği imalatlarda çalıştırmaya yetkilidir. Müteahhit kendisiyle aynı anda iş              
yerinde çalışan diğer müteahhitlerle koordineli çalışacaktır. İş sahibi müteahhit firmayı diğer müteahhitlerin,            
iş sırasına göre yapacağı imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da başka imalatlar yaptırabilir.  
8.3. ​İş yerindeki fiziki koşullar, her ne sebeple olursa olsun çalışılmayacak günler ve ihale bedelinin ​% 10​’                 
ını geçmeyecek ilave işler dahi sürenin hesabında dikkate alınmış olduğundan iş bitim tarihinin değiştirilmesi              
söz konusu değildir. 
8.4. ​Müteahhit sözleşmenin imzalanmasından 5 gün içerisinde ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan, her               
bina ve ünite için bitim tarihlerini gösteren aylık harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarını gösteren detaylı iş                
programını İş Sahibine teslim edecektir. İş sahibince onaylanacak iş Programına aynen uymaya mecburdur. 
8.5. ​İş Sahibi’ nce, yukarıda belirtilen süre içerisinde ​işe başlanılmadığı takdirde ve verilen süre uzatımı               
hariç, Madde 1’de tanımlanan işleri yukarıda belirtilen sürelerde ve imalatların devam eden ara süreçleride              
dahil ​bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için Müteahhidin hakedişinden ihale bedelinin (KDV             
Hariç) ​% 0.1’i (binde bir)​ tutarında gecikme cezası kesilecektir. 
İşin birden fazla yapı veya üniteden oluşması halinde, Kontrol ayda bir kere olmak üzere,              
yapılan işi tamamı ve üniteler bazında kıyaslayarak iş programı üzerine işler. Aylık            
hakedişlerde, iş programına göre, üniteler bazında tutturulamayan termin veya yapılamayan          
imalat olduğu takdirde her takvim günü için o inşaat ünitesi tutarının % 0.1’i (binde bir) kadar                
günlük gecikme cezası kesilir. Şu kadarki gecikmenin 30 günü geçmesi halinde her 30 gün için               
bir evvelkinin iki misli ceza uygulanır. 
8.6. ​İşin sonunda, işin süresi içerisinde bitirilmemesi halinde, işin tamamına ilişkin gecikme cezası alınır kısmi               
gecikme cezası uygulanmaz. 
Gecikmenin telafisi halinde işin tümü üzerinde bir aksaklık getirilmemiş olmasının tespiti ile bu ceza ilk               
hakedişte müteahhide iade edilir.  
8.7. İşin tümüne ait işe geç başlama veya gecikme cezaları ve kısmi gecikme cezaları              
Müteahhide hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya hacet kalmaksızın hakedişlerden          
kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde Müteahhidin teminatından, bu da          
yetmediği takdirde Müteahhitten ayrıca tahsil edilir. 
9.8. ​İşin tamamının bitirilmesindeki gecikme 30 günü geçtiği takdirde İş Sahibi gecikme cezalarını keserek işi               
devam ettirmeye veya tek taraflı olarak 34. madde hükümlerine göre Sözleşmeyi feshetmeğe kesin yetkilidir.              
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargı yoluna başvurmaya gerek olmayacaktır. 
 

Madde 9-Teminata ilişkin hükümler  

9.1. Kesin teminat 

9.1.1. ​Bu işe ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10’u olan ……………..…….,- TL. (………..…………….. Türk              
Lirası)' dır. Müteahhit, Kesin Teminatın tamamını aksi belirtilmedikçe Sözleşmenin imzasından önce           
verecektir. 

9.1.2. ​Kesin teminat işin sözleşme ve eklerinde uygun şekilde yerine getirilmemesi durumunda ve             
Müteahhit’in işin bitiminde kesin hesap sonucu doğabilecek her türlü borçlarını karşılamak için İş Sahibi’ nce               
nakitse doğrudan doğruya, değilse nakde çevrilerek işlem görür ve gereken miktar gelir kaydedilir. 

9.1.3. ​Kesin Teminat, Türkiye’de faaliyette bulunan Bankaların verecekleri, ilk talepte ödenebilecek ve geriye             
alınamayan, ​süresiz ve limit içi​ teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu şeklinde olabilir. 
9.1.4. ​Kesin teminatın devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunların değerleri ​KONELİ              
TARIM SAN. TİC. A.Ş.​’ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayınlanan günkü değerler üzerinden            
hesaplanır. 
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9.2. Ek kesin teminat 

9.2.1. ​Yapılan işlerin tutarı kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple aştığı takdirde, kesin               
teminat miktarı da bu fazlalığın % 10’ u oranında artırılır. Bu artış hakedişlerden kesilir veya ek bir kesin                  
teminat mektubu ile karşılanır. 

9.3. Avans teminatı 

9.3.1. ​Bu iş için avans verilmeyecektir. 

9.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

9.4.1. ​Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa            
işe ait eksik ve kusurların giderilerek kesin hakedişin onaylanmasından ve Müteahhitnin bu işten dolayı              
İşsahibiye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan ​kesin teminat ve varsa ek               
kesin teminatlar​; Müteahhite iade edilir.  

9.4.4. ​Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve            
kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde İşsahibinin yazılı uyarısına rağmen talep             
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade             
edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

9.5. ​Her ne suretle olursa olsun, İşsahibice alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir             
konulamaz. 

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 

10.1. Hakedişler ve Ödeme  

10.1.1. ​Geçici Hakediş raporları, sözleşme, şartname ve eklerine uygun olarak aylık bazda, MÜTEAHHİT             
tarafından düzenlenecektir. Hak edişlere konulan imalat kalemlerinin yapılan kısmının en az iki (2) adet olmak               
üzere fotoğrafı çekilerek eklenecektir. Müteahhit bununla ilgili boş Excel sayfasını ve formatı iş sahibinden              
alacaktır.  
10.1.2. ​Tamamlanmış olan işlerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafından yapılan           
pursantaj tespitlerinden, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak            
sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Müteahhit, kesin hesapları da, işe paralel olarak              
yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için, kesin             
sözleşme ve eklerinde belirtilen pursantaj oranları dikkate alınır.  
10.1.2. ​Pursantaj ve/veya ataşman, metraj esasına göre hazırlanan hakediş raporundan sözleşmedeki           
kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonraki miktar, hakediş bedelini oluşturur. 
10.1.3. ​Müteahhidin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı             
gerçekleri, İş Sahibi’ ne vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve               
hakediş raporuna " İş Sahibi’ ne verilen …/.…. /...... .tarihli dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak                
imzalaması gereklidir. Eğer Müteahhidin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi          
yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa           
hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile İş Sahibi’ ne                  
bildirmek zorundadır. Müteahhit itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş             
sayılır. 
10.1.4. ​Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara, İş Sahibi’ nce               
ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede            
yazılı kesintiler, varsa Müteahhidin İş Sahibi’ ne olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler                
kesilir.  
10.1.5. ​İhzarat bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.  
10.1.6. ​Bu işte hiç bir şekil ve ad altında eskalasyon ya da malzeme fiyat farkı uygulanmayacaktır. 
10.1.7. ​Hakediş raporları iş bağlandıktan sonraki her 30 gün (1 aydan) sonraki ilk haftasında İnşaat               
Müdürlüğüne incelemek üzere teslim edilecektir. Hakedişler kontrol teşkilatı tarafından 5 gün içerisinde kontrol             
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edilerek uygun görülürse imzalanacaktır. Kontrol ve İş Sahibi tarafından onaylanmasını müteakip düzenlenecek            
fatura karşılığında ( 30 gün içinde ) ​KONELİ TARIM SAN. TİC. A.Ş.​ tarafından ödenir. 
10.1.8. ​MÜTEAHHİT aylık hak edişlerle ilgili ödemelerde İŞ SAHİBİ’ nin ödeme planına uymak             
mecburiyetindedir. 
10.1.9. ​İnşaat taahhüdü ile ilgili vergi sorumluluğu (G.V.K. md.42) İŞ SAHİBİ’nin sorumluluğundadır. 
10.1.10. ​İŞ SAHİBİ‘nin kesin hesap aşamalarında her türlü hakları, geçici hak edişlere bağımlı olmaksızın              
saklıdır. 
10.1.11. ​Hakediş ve fatura düzenlenmesinde, İŞ SAHİBİ’ nin prosedürüne uyulacaktır. 
10.1.12. ​Müteahhit her türlü hakediş ve alacaklarını, İş Sahibi’ nin izni olmaksızın başkalarına temlik edemez,               
Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İş Sahibi’ nce istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 
 

Madde 11 - İş programı 

11.1.​ İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hususlarda İş Programı Genel Şartnamesi 
hükümleri uygulanır.  

 

Madde 12 – Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 

12.1.​ Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 13 – Vergi ve Fiyatların Değişmesi 

13.1. ​Müteahhit, bu işin ihale tarihinden itibaren gerek iş süresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen süre               
uzatımı içinde, taahhüdün tamamen ifasına kadar, vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması,             
malzeme, işçilik, nakliye fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata             
hiçbir şekilde eskalasyon uygulanmayacağı gibi proje ve şartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin içerisine             
giren her türlü malzeme fiyatlarına zam olması halinde dahi fiyat farkı verilmeyecektir.  

13.2. ​Müteahhidin Teklif vermeden önce verdiği teklif, fiyat bakımından teklifinin doğruluğu ve yeterli olduğu 
konusunda tatmin olduğu kabul edilir. 

13.3.  Fiyat farkı verilmeyecektir.  

 

Madde 14 - Alt Müteahhitlere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları  

14.1. İşin Taşeronlara Verilmesi  

İş programının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Müteahhit; İş Sahibi’ ne karşı tek sorumlu olmak ve kalmak 
kaydıyla işin uygun gördüğü kısımlarını taşeron marifetiyle yaptırabilir. Müteahhit işbirliği yapacağı taşeron 
firmaları seçerken bu firmaların yeterli ve tecrübeli olmalarına önem verecektir. Müteahhit taşeron firmalarla 
çalışma yapmadan yeterli süre önce İş Sahibi’ nin onayını alacaktır. İş Sahibi taşeron firmayı yetersiz görmesi 
halinde işe başlatamaz. Müteahhit iş sahibinin bu kararına derhal uyarak en kısa zamanda gerekli bütün 
tedbirleri alacaktır. İş Sahibi taşeron firmaya karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ve/veya görev yüklenmiş 
olmayacak Müteahhit ile taşeron arasında imzalanmış olan sözleşmelerden doğan hukuki münasebetler hiçbir 
surette İş Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir. 

 

14.2. İstihdam  

Müteahhit, çalıştıracağı personel ve işçisinin, ulaşımı, barınması, beslenmesi ve ücretlerinin ödenmesi için            
kendi düzenlemesini yapmakla yükümlüdür. Uygun olması halinde bölgede bulunan iş gücünden           
faydalanmaya öncelik verilecektir. 
Müteahhit bu işte çalıştırdığı işçi ve memurların hak edişlerini muntazam ödeyeceği gibi, bunlara ait her türlü                
vergi ile yürürlükteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden iş kazaları, meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık              
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vb. sigorta primleri vs.yi zamanında ilgili mercilere bildirecek ve ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün              
sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 
Müteahhit işe başlama tarihinden itibaren ​1 ay içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğün​e başvurarak iş             
yerini tescil ettirmek ve bunu İş Sahibi'ne bildirmekle mükelleftir. 
Müteahhit, aynı zamanda inşaatta kullanılan malzeme bedellerini de zamanında vermiş olacaktır. 

 

14.3. İşçi ve Personelin Kazaya Uğraması 

Müteahhit ​“Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ve Sözleşme eki ​Teknik Emniyet Şartnamesi               
hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 
Müteahhit işyerinde işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini kendisi            
alacaktır. İş başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak tedavi vs.               
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen müteahhite aittir. veya Kontrolün bu              
konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 
Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Müteahhit             
sorumlu olacaktır. Bu gibi kazaları Müteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettiği süre içinde ilgili              
makamlara bildirmek mecburiyetindedir 
 

14.4. İşçilerin ve Teknik Personelin Değiştirilmesi  

Müteahhit, İş Sahibi ve Kontrol tarafından değiştirilmesi istenen teknik personeli ve işçileri, yapılacak 
tebligata itiraz etmeden derhal değiştirecektir. 

Madde 15 – İdari Mercilere Yapılacak Müracaat 

Müteahhit, işe başlarken ve Sözleşmenin ifası boyunca idari mercilere gereken müracaatlarını vaktinde            
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktır. Müteahhit, bu işlerin kusursuz ve noksansız olarak yapılmasından            
sorumlu olacaktır. Bu mercilere yazılı müracaatlarının birer nüshasını bilgi için İş Sahibi’ ne verecektir. 
 

Madde 16 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

16.1. Kanuni Sigorta 

MÜTEAHHİT FİRMA, bu sözleşme kapsamındaki bütün personeli için Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun            
mecbur tuttuğu alt numrasını alacak sigortayı yaptıracak ve primini ödeyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bütün              
sorumluluk Müteahhit’ e aittir. 

 

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

17.1.1. ​Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir           
sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Müteahhide atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş              
üzerinde gecikmeye müessir olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Müteahhidin ortadan kaldırmaya gücü             
yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İş Sahibi’ nin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan               
itibaren 7 gün içinde, Müteahhidin İş Sahibi’ ne yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar               
tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin varlığını ispat etmesi lazımdır. 
17.1.2. ​Müteahhit işin süresinin uzatılmasını sebep göstererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farkı vs. talep              
edemez. 

17.1.3. Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller; 
a) Olağanüstü tabiat hadiselerinden ve bunların sonucu doğabilecek hasar neticesinde işte bir gerileme            

ve gecikme olması, 

b) İş yerinde kanuni genel grev uygulanmış olması; 
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c) İşin devamına engel olacak şekilde bir bulaşıcı hastalığın yayılması; 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi; 

e) Proses montajı esnasında çalışılamayan mahallerdeki imalatlar için imzalı tutanak ile tespit edilen             
günler olması durumunda,  

17.1.4. ​Olumsuz Hava koşulları sebebi ile yapılacak olan imalatların teknik olarak uygun görülmemesi             
durumunda, çalışılamayan süreler karşılıklı tutanaklar halinde hazırlanarak imza altına alınacaktır.İş sonunda           
bu süreler dikkate alınacak ve toplam sure yüklenici firmaya sure uzatımı olarak yansıtılacaktır. 

 

17.3. İlave işler 

17.3.1. ​İş sahibi bu sözleşmede ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını, kısmen veya tamamen yaptırıp               
yaptırmamakta serbesttir. 
17.3.2. ​Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti hasıl olduğunda, ihaleden sonra kararlaştırılmış işler çıktığı             
ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme hasıl olduğu takdirde Müteahhit, ihale bedeli               
tutarının ​% 30​‘si ​kadar artan veya ​% 30​’si kadar eksilen işleri bu Sözleşme ve eki olan şartnameler                 
hükümleri dahilinde yapmaya mecburdur.  
17.3.3. ​Bu kapsamda İş Sahibi bazı işleri Müteahhidin yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir.             
Müteahhit bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İş Sahibi’nden kazanç kaybı adı altında hak ve               
tazminat talebinde bulunamaz. 
17.3.4. ​Artan işleri de sözleşme birim fiyatlarından yapacağı için de imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre                 
uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin yapılmasına            
müteahhidin mutabakatı şarttır. 

Sözleşme ve uygulama aşamasında kullanılmak üzere teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş             
gruplarına ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlar ile birim fiyatlardan oluşturulan teklif bedelini gösteren               
hesap cetvelini teklifi ile birlikte verecek ve ihale uhdesinde kalan yüklenici, sözleşme aşamasındaki fiyatlarına              
göre yeni oluşacak birim fiyatlarını revize edecektir.  
İş kalemi miktarının değişmesi ve Sözleşmede bulunmayan işler ile ilgili fiyat tespitinde Özel Şartname              
hükümleri uygulanır. 

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

18.1. Uygun Vasıfta Olmayan Malzemeler 

Müteahhit işlerin yapımı sırasında uygulayacağı kalite kontrol prosedürünü yazılı olarak Kontrolün onayına            
sunacaktır. 

Tüm inşaat işlerinde tüm malzemeler için önceden Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğünün yazılı                
onayı alınacaktır. Onaysız malzeme siparişi verilmeyecektir. Müteahhit işin bünyesine girecek malzemeler için            
Sözleşmede aksi belirtilmemişse en az üç değişik firmanın ürünlerini Kontrol’e onay için sunacaktır. Kontrol              
bu numunelerden birini seçebileceği gibi bunları reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasını            
isteyebilir. Bu malzemeler için gerekli kalite sertifikası ve gerektiğinde test raporları malzeme onayı sırasında              
Kontrollüğe verilecektir. 

Fenni vasıfları ve belli şartları yeterli olmayan malzeme işyerinde ihzar edilemez. Müteahhit uygun evsafta              
olmayan malzemeyi üç gün içerisinde değiştirmek ve işyerinden kaldırmakla mükelleftir. Müteahhit üç gün             
içerisinde bu malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı takdirde, Kontrol bu malzemeyi bütün masrafları            
Müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar Müteahhidin ilk hakedişinden             
kesilecektir. 
Bu malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı Müteahhit hiç bir hak talep etmemeyi peşinen kabul eder. Bu                
yüzden olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. 
Fenni nitelik ve şartlara haiz olmayan bozuk, çürük, hatalı veya standartlara uygun olmayan malzeme ile               
yapılan imalatlar Kontrollükçe kabul edilmeyerek düzeltilmesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun           
olmayan malzeme ile yapılan imalatlar yıkılarak yeniden yapılacak veya yıkılmasına gerek duyulmayan            
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktır. Bu imalatların yıkılarak yeniden yapılması gerektiğinde,            
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Müteahhidin bu hususa uymaması halinde, yıkım işlemi tarafından yaptırılarak masrafları Müteahhidin           
hakedişinden kesilecektir. 

 

18.2. İş Sahasının Temizlenmesi  

İşin tamamlanmasından sonra ve son hak edişten önce Müteahhit, işyerindeki fazla malzeme ve inşaat              
kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir. Bu             
işler için hiçbir bedel ödenmez. Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde takdir                
edilecek bir bedel son hak edişten kesilir. 

18.3. İlk Muayene 

MÜTEAHHİT’ in işin sözleşme ve eklerine uygun olarak bittiğini ve kontrole hazır olduğunu İŞ SAHİBİ’NE               
yazılı olarak bildirmesini takip eden 7 gün içinde MÜTEAHHİT’İN katılımı ve İŞ SAHİBİ ‘nin teşkil edeceği                
heyet tarafından işin ÖN KABUL yapılır. Ön kabul, geçici kabul şartlarının hazır olup olmadığının belirlenmesi               
amacını taşır.  
18.5. Geçici İşgal 

İşin bitmiş, hazır hale gelmiş üniteleri, İş Sahibi’ nin isteği üzerine Müteahhitle birlikte yapılacak tutanakla İş                
Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her haldeki noksan ve kusurlu işler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle                
tespit edilir. 
Bu hususta İş Sahibi’ nce yapılacak isteğe Müteahhitlikçe hiçbir itirazda bulunulamaz. 
 

Madde 19 – Kesin Kabul 

19.2. ​İnşaatın kullanımından doğan normal aşınma ve bozulmaların dışında, sözleşme şartlarına uymayan            
şekilde ve kalitesiz yapılmasından doğan veya daha sonra ortaya çıkmış noksan veya kusurlar tespit edilerek               
bir tutanağa eklenir. Tespit edilen bu noksan veya kusurların tahmini bedelleri bu tutanağa yazılır ve               
tamamlanmaları için uygun bir süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin             
bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul işlemi tamamlanır.  

 
Madde 20 – Kesin Hesaplar 

20.1. Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması           
için gerekli elemanı işbaşında bulundurmağa ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben Kontrolle birlikte             
hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İş Sahibi’ ne vermeğe mecburdur.  
20.2. ​İşin kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak pursantaj oranlarına göre iç sayfalar             
yapılacaktır. Müteahhidin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde, geçici hakediş raporlarındaki rakamlara          
itibar edilmez ve pursantaj oranları esas alınır.  
20.3. ​Müteahhhit kendi hazırladığı kesin hesapları en geç 2 ay içerisinde, en az dört suret halinde İş Sahibi’                  
nce incelenmek ve onaylanmak üzere teslim edecektir. İş Sahibi teslim aldığı kesin hesapları, teslim              
tarihinden başlamak üzere en çok iki ay içinde inceleyip onaylayacaktır.  
20.4. ​Kesin hesaplarının incelendiği sürece Müteahhit hesapların incelendiği yerde bulunmak zorundadır.           
Kesin hesapların incelenmesi sırasında Müteahhit, İş Sahibi’ nin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı             
takdirde, Kontrol en çok iki ay içinde hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve Müteahhide, hazırlanmış bu kesin                 
hesapları iki ay içinde incelemesi için tebligat yapılır. 
20.5. ​Kesin hesapların İş Sahibi’ ne tesliminden sonra İş Sahibi’ nce incelenmesi sırasında yapılabilecek              
değişikliklere Müteahhidin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki              
karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23.B maddesindeki usuller çerçevesinde dilekçe ile             
İş Sahibi’ ne bildirir. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır                
ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz. 
20.6. ​Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş             
sırasında geçici hakediş raporları ile ödenen miktarlar düşülür. Daha sonra geçici hakediş ödeme usulleri              
çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Müteahhide ödenir. 
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20.7. ​Hesap kesme işlemi sonucunda, Müteahhit İş Sahibi’ ne borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere               
göre tasfiye edilir.  
Kesin hesapların incelenip onaylanmasına ve kesin hak edişin düzenlenmesine ait yukarıdaki           
süreler, ancak mücbir sebeplerle, İş Sahibi’ nin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. 

 

Madde 22 – İşin kontrolüne ilişkin şartlar  

22.1. ​İş süresince, İş Sahibi’nin tayin edeceği elemanlar işleri kontrol edecektir. Kontrollüğün fenni şartlara, 
keşif ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları MÜTEAHHİT yerine getirmekle görevlidir. Şu 
kadar ki, Kontrollüğün yapılan işleri uygun bulması, MÜTEAHHİT’i bu Sözleşme hükümlerine uyma 
sorumluluğundan kurtarmaz.  

22.2. ​Müteahhit Sözleşmeden dolayı doğrudan İş Sahibi’ ni ilgilendiren konular dışında bütün yazışmaları            
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğü ile yapacak olup, Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat                  
Müdürlüğü’ nün vereceği bütün yazılı ve sözlü talimatlara uymaya mecburdur. 

22.3. ​Formatı, İş Sahibi’ nce verilecek Şantiye defteri, günlük raporlar, yeşil defter, ataşman ve diğer evrak                
Kontrollük ve Müteahhit tarafından karşılıklı olarak düzenlenir ve imzalanır.​  

 

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

23.1.  ​Müteahhit, kesin iş programı ile beraber bu iş programının uygulanması için Özel Şartnamede belirtilen 
teknik personeli bulunduracaktır. 

23.2. ​Müteahhit, Özel Şartname’de istenen teknik elemanların isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle 
birlikte Sözleşmenin imza tarihinden itibaren ​3 (üç) gün​ içinde Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat 
Müdürlüğüne bildirmek mecburiyetindedir. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Müdürlüğü bu elemanlar 
hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini, bahse konu müracaat belgelerini teslim 
aldığı tarihten itibaren ​(3) gün​ içinde Müteahhide tebliğ edecektir. Müteahhit bu tebliğe uymağa mecburdur. 
Bu tebliğ yapılmadığı takdirde teklif kabul edilmiş addolunacaktır. 

23.3. Müteahhit, teknik personel bulundurmadığı takdirde, Özel Şartnamede istenen her personel için günlük             
1.000,- TL (Bin Türk Lirası) ceza kesilir. ​7 gün iş sahasında teknik personel bulundurulmaması durumunda               
günlük ceza tutarı 2 katına çıkartılır.  

23.4. ​İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçını veya hepsini) 
bulundurmadığı takdirde Kontrollükçe tespit edilecek günler için her bir elemanın düzenlenecek protokolde 
karşılarında yazılı günlük ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı, varsa diğer gecikme 
cezaları ile birlikte, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

23.5. ​Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda İşsahibi öngörülen          
teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir.  

23.6.​ Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine              
yine aynı niteliklere sahip olduğu İşsahibice kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İşsahibinin              
yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.  

Madde 24 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 

24.1.​ Müteahhitnin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 
(yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt Müteahhitye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz 
alt Müteahhit çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye 
aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, İşsahibinin en az on​ ​gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
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halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Ayrıca işin mahiyeti ve önemi hususunda gerektiği durumda iş sahibi ilgili iş için ehil olduğunu Kabul ettiği kişi                  
veya kişilere işi yaptırarak bedelini yükleniciden kesebilir, böyle durumda yüklenici hiç bir hak veya zarar               
talebinde bulunamaz. Adı geçen iş ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, işin yaptırıldığı kişiye                
ödenecek miktar yüklenicinin yapacağı ilk hakedişten kesilerek ilgilisine ödenir.  

 

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar  

25.1. İş bu sözleşmenin 8. maddesi şartları geçerlidir.  

 

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

26.1. ​Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Müteahhidin mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

26.2. ​Müteahhit, bu sözleşme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kısmen veya tamamen yerine 
getirmediği veyahut sözleşmenin icrasında sözleşme ve ekleri ile şartnamede yazılı hükümlere herhangi bir 
surette riayet etmediği veya işi tatil ettiği veya süresi içerisinde bitirmemesi halinde yukarıda belirtilen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, İş Sahibi‘ nin nedenleri belirtecek 20 gün süreli ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi (İş Sahibi‘ nin 20 gün süreli ihtarının tarihi itibarı ile sözleşme feshedilmiş sayılır ve İş 
Sahibi’nce 7 gün içerisinde fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gün içerisinde Müteahhide 
bildirilir.) veya İş Sahibi‘ nce müteahhidin işi yürütüp zamanında ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği 
takdirde, İş Sahibi protesto keşidesine hüküm istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksızın 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. (İş Sahibi’nce fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 
gün içerisinde Müteahhide bildirilir.) 

26.3. ​Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı 
irat kaydedilir. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya İş Sahibi‘ nce bizzat yapılması veya yaptırılması 
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farkları ile yapılacak masraflar tutarı, irat kaydolunan teminat 
miktarlarını aşarsa bu miktar müteahhitten ayrıca talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarını aşmazsa teminat 
tutarının artan miktarı iade edilmez. İş Sahibi‘ nin yukarıda zikredilen zararı tesbit edilinceye kadar 
müteahhidin mevcut hakedişleri, teminattan karşılanamayan zarara mahsup edilmek üzere bloke tutulur. 
Kesin ve diğer teminatları iade edilmez. 

26.4. ​Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

Madde 27 – Projeler 

Gerekli görülmesi halinde İŞSAHİBİ işin uygulaması sürecinde dahi proje değişikliği yapabilecektir.  

İmalatına başlanmamış işlere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayısıyla Müteahhit hiçbir hak ve              
talepte bulunamaz. 

Müteahhit, İŞSAHİBİ tarafından verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.           
Müteahhit mutabakat sağlanmamış proje değişikliklerini yapamaz. Müteahhit projenin uygulanması sırasında          
doğabilecek sorun ve uyumsuzlukları o iş kalemine başlamadan önce (iş programını aksatmayacak bir süre              
önce) bildirmek ve çözmek zorundadır. 
Müteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beş gün içerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit             
edeceği eksik, hatalı ve kusurlu işleri Kontrole yazılı olarak bildirecektir. 

Onaylanmış malzemelerin imalat detayları ve uygulama çizimleri, imalatçı firmalar tarafından, süreç içerisinde            
gerekebilecek diğer detay ve çizimler Müteahhit tarafından düzenlenecek ve iş programını aksatmayacak            
şekilde onay için kontrollüğe verilecektir. Proje detaylarıyla seçilen ürün detayları arasında uyumsuzluk olması             
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durumunda, seçilenin detayına göre yapılacak proje değişikliği müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu           
uyarlama iş programında aksatma yapmayacak şekilde kontrolün da onayıyla gerçekleştirilecektir. Müteahhit           
projeyle ilgili sorunları süre uzatımı için mücbir sebep sayamaz. 

MÜTEAHHİT, imalat sırasında yapılan değişiklikleri As-built proje yapılabilecek şekilde mevcut projeler üzerine 
işleyerek İŞSAHİBİ’ ne teslim edecektir. 

Madde 28 – Müteahhidin Genel Sorumlulukları  

28.1. ​Müteahhit, işbu Sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen süre içinde işe başlayacak ve iş programının              
gerektirdiği sürat ve ihtimamla işi yürütecektir. Müteahhit Sözleşmenin bütün şartlarına ve İş Sahibi’ nin              
arzusuna uygun olarak işi yapacak, işin yapımı ile ilgili olarak Kontrol tarafından verilen emir ve talimatları                
yerine getirecektir. Buna rağmen herhangi bir işin Kontrol tarafından tasdik edilmiş olması Müteahhidin             
Sözleşme ile yüklendiği sorumlulukları ve işin Proje ve Şartnamelerine göre inşa edilmesi ile ilgili              
yükümlülüklerini hafifletmez. 
28.2. ​Müteahhidin, şartnameleri ve projeleri iyice etüt etmiş, iş sahası ve işin nitelikleri hakkında yeteri kadar                
bilgi edinmiş ve işin Sözleşme Şartlarına uygun olarak yapılması için tam bir sorumluluk yüklenmiş olduğu               
kabul edilir. 

28.3.​ Müteahhit Sözleşmeyle yüklendiği sorumluluklarını yerine getirmek üzere iş sahasında, her zaman 
yeteri kadar malzeme, makine, teçhizat ve insan gücü hazır bulunduracaktır. Bu husustaki noksanları Kontrol 
tarafından kendisine yazı ile bildirilmesinden sonra en geç ​3  (üç)​ gün içinde tamamlayacaktır. 

 

Madde 29 – İş ve İşyerinin İncelenmesi  

Müteahhit işi ve işyerindeki şartları, ​Sözleşmenin akdinden evvel incelemek suretiyle aşağıdaki şartlar ve             
hususlar hakkında tam bilgi sahibi olacaktır. Sözleşme imzalaması demek bu şartları inceleyip kabul etmesi              
demektir. 

● İşin cinsi ve mevkii, işyeri, işlerin yapılacağı tesis, arazi ve mücavir araziler, kullanacağı ocaklar, depo               
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi üzerindeki durumları, 

● Genel ve mahalli şartlar, zemin, deprem ve iklim şartları,  
● Proje şartları, 
● Malzeme ve işçi temini ve çalışma, çalıştırma imkan ve şartları, 
● Taşıma, yükleme, boşaltma ve istif, depolama imkan ve şartları, 
● Yatay ve düşey taşıma ve servis yollarını, 
● Su, elektrik, yakıt, akaryakıt şartları. 

Müteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi olduğu cihetle, bu hususları ileri sürerek herhangi bir hak               
talebinde bulunamaz. 

 

Madde 30 – Sözleşmenin Devri  

Müteahhit İş Sahibi’ nin yazılı izni olmadan, Sözleşmenin bir kısmını veya tamamını, ya da Sözleşmedeki veya                
Sözleşmeden doğacak bir menfaat ya da kazancı devredemez.  
Müteahhit aksine hareket ettiği takdirde, Sözleşme 27. Madde hükümlerine göre feshedilir. 
 

Madde 31 – Müteahhidin ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, tutkluluğu veya Mahkumiyeti  

Müteahhidin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti,            
herhangi bir sebeple mahkemece müteahhidin işlerinin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan menine karar            
verilmesi hallerinde aşağıdaki hükümlere göre sözleşme fesholunur. 
31.1. ​Müteahhidin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye           
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Kesin teminatın verilmesinde 32 nci              
madde esaslarına göre işlem yapılır. Ancak; aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara Sahibi’ nin               
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uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için                
gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 
31.2. Müteahhidin iflas etmesi halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto            
çekilmesine gerek kalmaksızın Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir.            
Kesin hesap tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide             
tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 
31.3. ​Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Müteahhidin            
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde Müteahhidin teklif             
edeceği ve ilgili Sahibi’nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer,               
Müteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre               
içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması             
halinde, 34.üncü madde esaslarına göre sözleşme feshedilerek protesto çekilmesine gerek kalmaksızın           
Müteahhidin kesin teminatı ve diğer teminatlarının tamamı irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapılır.             
Sözleşmenin feshi sebebiyle Sahibi’nin uğradığı zarar ve ziyan Müteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen             
kesin teminat Müteahhidin borcuna mahsup edilemez. 

 

 

Madde 32 – İhtilafların Halli  

32.1. ​KONELİ TARIM SAN. TİC. A.Ş.​ve MÜTEAHHİT arasında bu SÖZLEŞME’ nin uygulanması sırasında            
doğabilecek anlaşmazlıklar taraflar arasında görüşmelerle yeterli bir biçimde çözülemezse Konya          
Mahkemelerince çözülecektir. 
32.2. ​Herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde iş durdurulmayacak ve İŞ PROGRAMI’ na göre faaliyet 
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de çözebilirler; bunun için tarafların belirledikleri 
birer hakemle ortak olarak belirledikleri üçüncü bir hakemin oluşturacağı hakemler heyeti uyuşmazlığı 
çözümleyebilir.  

 

Madde 33 – Sözleşme ve Ekleri arasında Çelişki Bulunması Hali  

33.1. ​Sözleşme ve ekleri şartnameler vs. birbirlerinin tamamlayıcısı olup, ekler sözleşmenin ayrılmaz birer            
cüzüdür. Bunlar arasında çelişen maddeler bulunduğu takdirde faikiyet konusunda Sözleşmenin 40.           
maddesindeki sıra takip edilecektir. 
 
Madde 34 – Sözleşme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar  

 
 
 
34.1. ​Sözleşme ve eklerinde bulunmayan maddeler için ilgili yasa ve uygulamalardaki hükümler ve teamüller              
geçerlidir. 
 
 
 

Madde 35 - Yürürlük 

35.1. ​Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanması 
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36.1.​ Bu sözleşme .................. maddeden ve ……. Sayfadan oluşmakta olup, İşsahibi ve Müteahhit            
tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde serbest iradeleri ile bir nüsha olarak            
imza altına alınmıştır.  

 

MÜTEAHHİT KONELİ TARIM SAN. TİC. A.Ş. 
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