TEKNIK SARTNAME

I- KONU: KTSEUAS Kangal Termik Santrali Elektirik Uretim AS’ nin LII ve IIL. Unite kazanalti curuf
tastyici sistemi bazalt plakalarimin ve II. Unite kiil sevk sistemi bazalt kapli borular1 ve dirseklerinin tekne
ve rampa gelik konstriiksiyonlarimn iizerindeki bazalt plakalarla kaph olacak sekilde imalat: ve LII ve III
linitelerin revizyonlarinda montajlarinin yapilarak galisir vaziyette teslimi isidir. LII ve III iinitelerin
Bazalt plakalarla kaplama, II. Unite kiil sevk sistemi bazalt kapli borular1 ve dirseklerinin demontaj ve
montajlarinin yapilarak caligir vaziyette teslimi isidir.

II- iSIN KAPSAMI:
Bu ihale kapsaminda yapilacak olan isler prensip olarak iki ayr1 bolim halinde
gergeklestirilecektir.

A-LII ve III. tinite kazanalt: curuf ¢ikarici teknesi i¢i rampa ve curuf tagtyici sistemi bazalt plakalarinin, II

Unite kiil sevk sistemi basalt kapli borular1 ve dirseklerinin teknik sartname ve teknik resme gére imalati
yapilmasi ve KTSEUAS’ sevki:

III- YAPTIRILACAK ISIN CiNSi, MIKTARI VE OZELLIKLERI:

Yaptirilacak Isin Cinsi Miktar::
LII ve III. inite curuf gikaric teknesi i¢i rampa sistemi bazalt plakalarla kaplh 3 Takim
olacak sekilde imalati.

LII ve III. tinite curuf tastyic1 sistemi bazalt plakalarla kapli olacak sekilde imalati. 3 Takim

1 Unite kiil sevk sistemi basalt kapl1 borular1 ve dirseklerinin asagida tabloda belirtilen adetlerde teknik
sartnameye gore imalati.

St 37.2 kalite 3 mm

45° x 2 (iki pargali) R: 1500 mm

Bazalt kaplama kalinligi: 20 mm

Kaplama sonrasi I¢ ¢ap: @ 204

Dig1 50 p epoxy astar + 50 p epoxy son kat boya kapli
Tiim baglantilar oynar flangh

1 |Bazalt Kapli 90° Dirsek 30 Adet

St 37.2 kalite 3 mm

L: 2200 mm (flanslar dahil)
Bazalt kaplama kalinligi: 20 mm 75 Adet
Kaplama sonrasi I¢ ¢ap: @ 204

Dis1 50 p epoxy astar + 50 p epoxy son kat boya kapl
Bir bas oynar, bir bag sabit flansli

Bazalt Kapli Dirsek
Cikis ve hat Borusu

St 37.2 kalite 3 mm

L: 860 mm (flanslar dahil)

Bazalt Kapli Genlesme | Bazalt kaplama kalinlig1: 20 mm

Koriigii Kaplama sonrasi I¢ ¢ap: @ 204

Dis1 50 p epoxy astar + 50 p epoxy son kat boya kapli
Sabit flansh

L /"ff/”

3 Adet




Ergitilmis dokme bazaltin 6zellikleri ;

Fiziksel Ozellikleri : Kimyasal Ozellikleri :
Yogunluk :2900-3000 kg/m® S0, : % 43,5-47
Suemme :% 0 Al,O3 :% 13,5-17,0

Fe,03+Fe0 :% 9,0-16,0

IV- IMALATTA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

e Bazalt plakalarla ve bazalt kapli borularla ilgili imalat 0 CK 266, 0 CK 265 ve K-442 nolu projelere
gore yapilacaktir.

e LII ve III. iinite curuf ¢ikarici curuf tastyici ve kiil sevk bazalt kapli borular gelik konstriiksiyonlari
sisteminde mevcut olup curuf g¢ikarici ve curuf tasiyicilarin montajlarinda kullanilacak rulman
yataklari, rulmanlar, zincir hareket dislisi, ¢ikarici zinciri, klavuz tambur, tamburlar, ana tambur ve
makaralari, klavuz makaralar (bunlardan bir kismi demontaj esnasinda ¢ikan malzemeler olacak)
yiikleniciye Isletme tarafindan verilecek olup; bunun haricinde projelerde gosterilen ve imalat-
demontaj-montaj esnasinda gerekli olabilecek malzemelerin tamami yiiklenici tarafindan temin
edilecektir.

e Curuf tasiyic1 curuf gikaricilar ve kiil sevk borularn sistemi bazalt plakalarin imalatlari; II. {initede
mevcut curuf tasiyic1 baz alinarak ve teknik sartnamede belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.
Thaleye istirak edecek firmalar; yer gérme esnasinda II. iinitedeki sistemden faydalanacaklardir.
Projelerde belirtilmesine ragmen curuf tasiyicilar curuf ¢ikaricilar ve kiil sevk borular1 imalatlari
esnasinda projelerde gézitkmeyen kisimlarda II. {inite baz alinacak ve II. {inite curuf tasiyiciya curuf
¢ikaric1 ve kiil sevk borularina uygun olarak imalatlar yapilacaktir. II. tinite curuf tasiyici curuf
cikaric1 ve kiil sevk sisteminde mevcut olup projelerde goziikkmeyen bazalt sistemlerin imalatindan
ve montajindan yiiklenici sorumludur.

Imalat, demontaj ve montaj isleri 0 CK 266, 0 CK 265 ve K-442 nolu projelere gére yapilacaktir.

V- MUAYENE VE TESELLUM:

-Yiiklenici, sozlesmeyi imzalamasim miiteakip curuf tastyici curuf tasiyici ve kiil sevk borular1 sistemi
imalatinda kullanacagi tiim bazalt malzemeleri derhal tedarik ederek Isletme’den yetkili eleman
isteyecektir. Isletme, malzeme kontrolleri icin yetkili bir elemamm yiiklenici imalathanesine
gbnderecektir.

-KTSEUAS’ yetkili elemam nezaretinde imalatta kullanilacak farkli kalinliktaki ergitilmis dékme bazalt
malzemelerden, 2'ser adet kimyasal analiz igin ve 2'ser adet fiziksel analiz i¢in numune hazirlanacaktir
analiz i¢in alman numunelerden 1’er adedi analizlerin yapilmasi i¢in resmi veya resmi kurulustan onayl
tam tesekkiillii bir laboratuvara verilecek ve diger numuneler KTSEUAS’da sahit numune olarak
kalacaktir.

-Yiiklenici tarafindan KTSEUAS yetkili eleman1 nezaretinde alinan numunelerin gerekli analiz ve test
sonuglar1 sartname degerlerini saglamasi gerekmektedir. Sayet alinan sonuglar sartname degerlerini
saglamaz ise alnan sahit numunelerin analiz ve testleri, masraflar Yiikleniciye ait olmak tizere tekrar
resmi veya resmi kurulustan onayli tam tesekkiillii bir laboratuvara yapilacak ve alinan sonuglar imalati
tamamlanan curuf tasiyici sistemlerinin teselliimiine esas alinacaktir.

-Projelerin eksik ve yetersiz olmasi halinde gikabilecek ihtilaflarda II. Unitede mevcut curuf tastyic1 curuf
¢ikaricimn ve kiil sevk sistemi borulari orjinal hali esas olacaktir.
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VI- TESLIM YERI VE SURESI:

Teslim Yeri: Kangal Termik Santrali Elektirik Uretim AS‘e Ambarlari

Teslim Siiresi: Yiiklenici, stzlesmeyi imzalamasina miiteakip derhal imalata baslayacaktir.
Yiiklenici LII ve IIL. iinitelerin curuf ¢ikarici curuf tasiyici kiil sevk borulari sistemi bazalt plakalari
s6zlesmenin imzalanmasma miiteakip 60 takvim giinii igerisinde imalatim tamamlayarak KTSEUAS’a
sevk edecektir. (KTSEUAS® yetkili elemam tarafindan yapilacak kontroller esnasinda gegecek zaman bu
stireye ilave edilecektir.)

VII- IMALATLARDA UYGULANACAK CEZALAR:

a) 60 giinliikk siire sonunda curuf tasiyici bazalt plakalarin imalatlarimin Yiiklenici tarafindan
tamamlanmamasi halinde; 60 giinliik siire sonunda (ve malzeme kontrolii igin gececek zaman ilavesiyle)
yikleniciye yapilacak ise baslama yazisi sonrasinda demontaj-montaj isleri gecikeceginden sadece
demontaj-montaj igleri gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

b) Yapilacak imalatlarin projelere ve II. iinite curuf tagiyici sistemine uygun bulunmamas: ve teknik
sartnameye uygun nitelikte imalat yapilmamasi halinde; yiiklenicinin sdzlesmesi fesh edilerek teminati
irad kaydedilecektir.

B-LII ve ITII. UNITE KAZANALTI CURUF TASIYICI VE CURUF CIKARICI SISTEMI
DEMONTAJ-MONTAJLARININ BAZALT PLAKALARLA KAPLI OLACAK SEKIiLDE
YAPILMASI VE CURUF TASIYICILAR CALISIR VAZIYETTE TESLIM EDILMESI iSi:
ILUNITE KUL SEVK SiSTEMi BAZALT KAPLI BORU VE DIiRSEKLERININ DEMONTAJ
VE MONTAJLARININ YAPILMASI iSi:

Asagida belirtilen LII ve IIL. iinite curuf tagiyicimin ve curuf ¢ikarici gidis, doniis ve rampa kisimlarina
teknik sartname esaslar1 dahilinde yiiklenici tarafindan imalati yapilan bazalt plakalarin kaplanmasi ve
demontaj-montaj1 tamamlanan curuf tagiyici ve curuf ¢ikarici sisteminin ¢alistirilmasi ve II iinite kiil sevk
sistemi bazalt kapli boru ve dirseklerinin demontaj ve montaj islerinin yapilmasi

Yaptirilacak Isin Cinsi Miktar::
I. tinite curuf tasiyici sistemin bazalt plakalarla kaplanmasi, 1 adet
demontaj-montajinin yapilmasi ve ¢aligir vaziyette teslimi isi

II. tinite curuf tasiyici sistemin bazalt plakalarla kaplanmasi, 1 adet
demontaj-montajinin yapilmasi ve galigir vaziyette teslimi isi

I1I. tinite curuf tasiyic1 sistemin bazalt plakalarla kaplanmasi, 1 adet

demontaj-montajinin yapilmasi ve galigir vaziyette teslimi isi

L. tinite curuf ¢ikarici tekne-rampa bazalt plakalarla kapl olacak sekilde 1 adet
demontaj-montajinin yapilmasi ve galigir vaziyette teslimi isi
II. tinite curuf ¢ikarici tekne-rampa bazalt plakalarla kapli olacak sekilde 1 adet
demontaj-montajinin yapilmasi ve galigir vaziyette teslimi isi
II. tinite curuf ¢gikaric: tekne-rampa bazalt plakalarla kaplh olacak sekilde 1 adet
demontaj-montajinin yapilmasi ve galigir vaziyette teslimi isi
II. tinite kiil sevk sistemi borularinin bazalt boru kapli olacak sekilde 1 adet

demontaj-montajinin yapilmasi ve galisir vaziyette teslimi isi

Lo
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1) iSIN TARIFi:

a) LI ve III-Unitelerin revizyona girmelerini ve ya KTSEUAS‘n belirleyecegi duruglara miiteakip
Yiikleniciye yer teslimi yapilacak, Yiiklenici curuf tagiyici bazalt plakalarin ve curuf ¢ikarici tekne-rampa
bazalt plakalarin ve kil sevk sistemi borularmin demontaj-montaj islerine baslayacaktir. Isin
baslangicinda mevcut curuf tasiyici cikarici ve kiil sevk borulari sisteminin temizligi yapilacak, curuf
tasiyic1 ¢ikarici ve kiil sevk sisteminde mevcut zincirleri, rulman yataklari, rulmanlar, zincir hareket
diglisi, mili, elektrik motoru ve rediikt6rii, klavuz makaralari, ana tambur ve makaralari montajda
kullamlabilecek sekilde sokiilecek diizgiin bir sekilde demonte edilecektir. Yiiklenici tarafindan imalati
yapilan curuf tasiyici curuf ¢ikarici ve kiil sevk borularu sistemleri bazalt plakalar yiiklenici tarafindan
montajlar1 yapilacak ve projelere uygun olarak bazalt plakalar kaplanacaktir.

Bu islemlerin sonrasinda demontaj esnasinda ¢ikan veya KTSEUAS® tarafindan verilecek curuf
tastyic1 zincirleri, zincir paletleri, klavuz tambur, tamburlar, dislileri rulman ve rulman yataklar1 ile
birlikte demontajdan ¢ikan rediiktor, elektrik motoru vb. pargalarin yerine montajlar1 yapilacak ve curuf
cikarici sistemleri ¢aligir vaziyete getirilecektir.

b) Teknik sartname, projelere gére ve esas olarak II. Unite curuf tasiyici sistemi baz alinarak imalati
yapilan curuf tagiyici sistemi;bazalt plakalar1 ve bazalt kapli borularin teknik sartnamede belirtilen
hususlar dahilinde higbir 6l¢ii kagikligina miisaade edilmeyecek sekilde yerlerine monte edilecek.

¢) Curuf tastyici curuf g¢ikarici ve kiil sevk borular1 sistemi bazalt plakalar kaplandiktan sonra
sistemin ¢aligmasinda meydana gelebilecek aksakliklar yiiklenici sorumlulugunda ¢6ziime
kavugsturulacaktir. Montaj islemi tamamlandiktan sonra curuf tagiyici curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi
bazalt kaplamalar1 sonrasinda sistemin ¢aligmasinda en ufak bir sorun olmamasi gerekmektedir.

d) Montaj tamamlandiktan sonra zincirin gergi ayarinin yapilmasi yiiklenici sorumlulugundadir.

e) Montaj sirasinda curuf tasiyici ve curuf ¢ikarici ya olan su borularinin baglantisi vb. iglerin
yapilmasi yiikleniciye aittir.

f) Demontaj-montaj esnasinda demontaji yapilan curuf tasiyici curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi
borular1 sistemi ¢ikan hurda malzemelerinin hurdalik sahasina sevkini ve curuf tasiyicilarin curuf
¢ikaricilarin ve kiil sevk sistemi borularinin montaji i¢in gerekli tiim malzemelerin montaj yerine
taginmasi isi yiiklenici sorumlulugundadir. Malzemelerin yerlerine montaji i¢in gerekli olabilecek trifor,
caraskal vb. gerekebilecek tiim aletler yiiklenici tarafindan temin edilerek KTSEUAS* getirilecektir.

g) Isin bitiminde ve garanti siiresi igerisinde curuf tastyic1 curuf gikarici ve kiil sevk borular enerji
tiretimindeki fonksiyonunu icra edecek sekilde ve sorunsuz olarak ¢alismas: yiiklenici sorumlulugundadir.

h) Tiim montaj islemlerinin tamamlanmasini miiteakip curuf tasiyici curuf gikarici ve kiil sevk
borular1 devreye almarak deneme yapilacaktir. Gegici kabule esas kontroller tinitenin revizyon sonrasi
devreye alinmasini miiteakip yapilacaktir. Curuf tasiyici curuf gikarici ve kiil sevk sistemi boru sisteminin
kontrol edilmesi ve gikabilecek mekanik problemlerin yiiklenici tarafindan giderilmesi sonrasinda gegici
kabul iglemleri yapilarak demontaj-montaj hakedis bedelleri yiikleniciye 6denecektir.

2) DiGER HUSUSLAR:

a) Bu isle ilgili olarak yiiklenici, demontaj-montaj i¢in gerekli olabilecek tiim malzemeleri temin
edecektir. Yiikleniciye demontaj-montaj isi kapsaminda KTSEUAS* tarafindan oksijen tiipii
verilecek ve gerektigi taktirde KTSEUAS‘a ait forklift kullandirilabilecektir. Bunun diginda
elektrot, kaynak makinasi, kaynak kablosu, trifor, caraska, tas motoru vb. gerekli olabilecek tiim
malzemeler yiiklenicinin sorumlulugundadir.

b) Isin yapilmas: sirasinda gerekli emniyet tedbirlerinin tiimiiniin alinmasindan, uygulanmasindan ve
gerekli emniyet malzemelerini bulundurmaktan, emniyet malzemelerinin kullanilmasim
saglamaktan yiiklenici sorumlu olacaktir. Bu is kapsaminda meydana gelebilecek kaza vb.
durumlarda olugabilecek yiikiimliiliiklerden yiiklenici yetkilileri sorumludur.

c¢) Isin yapilmas: sirasinda mevcut sisteme verilecek tiim zarar ve ziyanlar yiiklenicinin istikakindan

tahsil edilecektir.
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d) Yiklenici calisanlar1 63len ve aksam yemeklerini iicreti mukabilinde bir giin énceden haber
vermek sartiyla KTSEUAS® yemekhanesinde yiyebileceklerdir.

e) Demontaj-montaj 1$ler1 linite revizyona ¢iktikginda veya ara durus tarihlerde yapilacagindan isin
baslama tarihi KTSEUAS* tarafindan gerekirse degistirilebilecektir. Isin daha 6ne alinmasi ve
daha ileri bir tarihe atilmas1 durumunda yiiklenici kesinlikle ek bir hak talep etmeyecektir.

f) Kazan igerisinde aym anda diger revizyonlarda yapilacagindan Yiiklenici islerini yaparken diger
ekiplerle de uyumlu bir sekilde ¢alisacaktir.

g) Yiklenici bu isle ilgili ¢alistiracag: is¢ilerin S.G.K. Is Kanunu, Is Mevzuat: ve diger kanunlardan
dogan tiim yiiktimliiliiklerini yerine getirerek iscilere ait S.G.K.ya verilen S.G.K. bildirgesinin bir
suretlyle birlikte isim listelerini ise baglayacagi giin itibariyle KTSEUAS’ye ibraz edecektir.

h) Is bu sézlesme kapsaminda yiiklenicinin istihdam ettifi igcinin muhatabi ve sorumlusu
yiiklenicidir. Bu konuda KTSEUAS® kesinlikle muhatap degildir.

i) Yiiklenici, sistemin fonksiyonel ¢alismasi i¢in proje ve teknik sartnamede belirtilmemis olsa bile
her tiirlii isi s6zlesme bedeli haricinde ek bir iicret talep etmeksizin yerine getirecektir.

3) ISE BASLAMA ve iSIN SURESI:

Yiiklenicinin bu teknik sartname kapsaminda yapacagi demontaj-montaj isleri; 2014 yih igerisinde
linitelerin revizyonunda ve tinitelerin uzun siireli ¢alismadig1 zamanlarda yaptirilacaktir. Teknik sartname
kapsaminda yapilacak islerin {initenin uzun siireli olarak devreden ¢ikartilmas: gerekliligi nedeniyle ve
Yiklenici s6zlesmeyi imzalamasin miiteakip Uinitenin KTSEUAS® tarafindan bu teknik sartnamede
belirtilen siire kadar devre dig1 birakilmasim 2014 yil1 sonuna kadar bekleyeceklerdir. Yiiklenici, 2014 yili
sonuna kadar bu s6zlesme kapsaminda yapacag1 isi KTSEUAS’ ile imzaladig1 s6zlesme fiyatiyla yapmay1
kabul eder. Unitenin revizyon nedemyle KTSEUAS’ tarafindan devre dis1 birakilamamasi ve yiikleniciye
2014 yili sonuna kadar KTSEUAS’ tarafindan (iinitelerin devre dis1 birakilmamasi nedeniyle) yer teslimi
yapilamamasi ve isin 30.12.2015 tarihine kadar yaptirilamamasi halinde; yiiklenici siire uzamasindan
kaynaklanan fiyat farki talep etmeyecektir.

30.12.2015 tarihine kadar KTSEUAS’ tarafindan iinitenin revizyon veya uzun siireli durus
olmamasi nedeniyle KTSEUAS’ tarafindan yiikleniciye yer teslimi yapilamamasi durumunda (ve
dolayisiyla 2015 yili igerisinde sartname konusu igin kismen veya tamamen yapilmamas: durumunda)
linite  i¢in sozlesme bedeli yiikleniciye Odenmeyecektir. Bu durumda yiiklenici bir hak talep
etmeyecektir.

4) DEMONTAJ-MONTAJ ISLERINDE UYGULANACAK CEZALAR:

a) Teknik sartname kapsaminda III ve III diniteler curuf curuf cikarici vell iinite kiil sevk borulari
icin yapilacak tiim demontaj-montaj islerinin zamaninda bitirilememesi halinde; yiikleniciye en fazla 3
giin_ilave siire verilecek ve gecen her bir giin icin yiikleniciye toplam sézlesme bedelinin % 0.1 ‘i
oraminda ceza kesilecektir. Isin bitirilmesinde her bir iinite curuf ¢ikarici icin ayri ayri 15 takvim giinii
curuf tasiyict ayri ayri 15 takvim giinii ve I iinite kiil sevk sistemi icin 15 takvim giinliik siire esas
alinacak. Yiikleniciye verilecek 3 giinliik ek siire sonunda isin bitirilmemesi halinde demontaj-montaj
bedeli yiikleniciye odenmeyecek olup kalan isler Isletme personeli tarafindan yapilacaktir. Firmalar bunu
g0z oniinde bulundurup gerekirse 24 saat ¢alisarak isi siiresinde tamamlayacaktir.

b) Demontaj-montaj islerinin teknik sartname esaslari dahilinde ve KTSEUAS’ yetkili teknik
personelinin tarif ettigi sekilde yapilmamasi halinde; yiikleniciye §deme yapilmayacak ve sézlesmesi fesh
edilerek teminati irad kaydedilecektir.

c) Yiiklenicinin ige baslamasi igin fax ¢ekilmesine ragmen; yiiklenicinin fax numarasinin degismis
olmasi, yiikleniciye fax’in ulasmamis olmasi, yiiklenicinin zamaninda yer teslim tutanagi imzalamak
tizere KTSEUAS se miiracaat etmemis olmasi ve herhangi bir sebeple yiikleniciye zamaninda yer teslimi
yapilamamasi halinde yiiklenicinin ige baglamayacag ve isi yapamayacag1 kabul edilerek s6zlesmesi fesh
edilecek ve teminat: irad kaydedilecektir. Bundan dolay1r KTSEUAS’ ile s6zlesme imzalayan firmalarin
yapacaklari islere ne zaman baglayacaklari hususunu kendileri bizzat takip etmek zorundadirlar.




d) Yiikleniciye yer teslimi yapilmasi sonrasinda yiiklenicinin ¢aligtiracagi elemanlar1 en geg 2
takvim giinii icerisinde SGK islemlerini yaparak ise baglatmalari gerekmektedir. Sayet yer teslimi
yapilmasi sonrasindaki 2 takvim giiniinde yiiklenicinin sorumluluk alaninda eleman bulunmamas: halinde
yiikleniciye ihtarname g¢ekilecek, sayet yer teslimini miiteakip 7 takvim giinii igerisinde yiiklenicinin
KTSEUAS’ eleman bulundurmamasi halinde yiiklenicinin sézlesmesi fesh edilecek ve teminati irad
kaydedilecektir.

e) Yiiklenicinin bu sézlesme kapsaminda yaptig1 isler; KTSEUAS’ yetkili teknik elemanlarinca
giinliikk periyotlarla kontrol edilecek ve yiiklenicinin ¢alistirdig1 elemanlarin gerek say1 ve gerekse zaman
olarak isi zamaminda yetistiremeyecekleri KTSEUAS® yetkili elemanlarinca tespit edildigi taktirde
yiikleniciye ihtarname g¢ekilecektir. Sayet ihtarname gekilmesine ragmen yiiklenici ¢alistirdig: elemanlar
say1 olarak artirmaz ve isin zamamnda bitirilmesi igin gerekli 6nlemleri almaz ise 2. bir ihtarnameye
gerek kalmaksizin yiiklenicinin sdzlesmesi fesh edilecek ve teminati irad kaydedilecektir.

IV) FIYAT:

Thaleye istirak edecek firmalar sartname kapsammda A ve B boliimlerinde belirtilen curuf
tasiyict bazalt plaka, curuf c¢ikarici ve kiil sevk sistemi borulari bazalt plaka imalat isleri i¢in
TL/adet ve curuf tasiyic1 bazalt kaplama, curuf ¢ikaric ve kiil sevk sistemi bazalt plaka demontaj-
montaj ve devreye alinmasi isleri i¢cin TL/adet bazinda ayr1 ayr1 olacak sekilde ve toplam bazda
teklif fiyat1 vereceklerdir.

Imalat ve demontaj-montaj isi bir biitiinliik arzettiginden, degerlendirme toplam bedel
iizerinden yapilacaktir.

V- ODEME:

Teknik sartname kapsaminda imalatlar tamamlanip gerekli kontroller yapildiktan sonra
KTSEUAS’e sevkedilen ve teselliimii yapilan curuf tasiyici, curuf ¢ikarici, ve kiil sevk sistemi borulari
bazalt plakalarin imalati sdzlesme bedellerinin % 80 ‘i yiikleniciye 6denecektir. Yiklenici curuf
¢ikarici,curuf tasiyici ve kiil sevk sistemi borulari sistemin demontaj-montajini, bazalt kaplamalarim
yaptiktan ve curuf tasiyici,curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi borular1 eksiksiz ve sorunsuz olarak caligir
duruma getirdikten sonra imalat s6zlesme bedellerinin % 20 ‘lik kismu yiikleniciye 6denecektir.

Yiikleniciye curuf tasiyici curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi borular1 bazalt kaplama is¢iligi i¢in de
hakedis diizenlenecektir. Curuf tasiyici, curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi borulari komple demontaj-
montajinin bazalt kaplamanin teknik sartname esaslari1 dahilinde yapilmasini ve sistemin problemsiz
caligmasim1 miiteakip hakedis diizenlenerek curuf tasiyici, curuf ¢ikarici kiil sevk sistemi borular
demontaj-montaj bazalt kaplama isi s6zlesme bedelinin %80 'i yiikleniciye 6denecektir. Curuf tagiyici
curuf ¢ikarici ve kiil sevk sistemi borulari demontaj-montaj bazalt kaplama demontaj montaji1 isi s6zlesme
birim bedelinin kalan % 20 ‘lik kismu {inite devreye alinip curuf tastyici curuf gikarici ve kiil sevk sistemi
borular: sistemi tek tek denenerek kontroller yapildiktan ve sistemin saglikli ve sorunsuz olarak ¢alistif1
tesbit edildikten sonra yapilacaktir.

Bazalt plaka ve borular en fazla 2 (iki) parti halinde teslimat yapila bilir her parti i¢in hak edis
yapilarak hak edis miktar1 kadar 6deme yapilacaktir.
Tiim 6demeler KTSEUAS’ 6deme planina gére yapilacaktir.

VI- IHALEYE KATILIM SARTLARI:

1- Ihaleye istirak edecek firmalarin yer gérme belgesi almalar1 mecburidir. Ihaleye istirak edecek
firmalar yer gorme belgesi alirken sistemi inceleyecekler ve LII ve III. Unite curuf tasiyici ve curuf
cikaricida ve kiil sevk sistemi borularinda gerekli ¢aligmalar1 yaparak fiyat teklifinde bulunacaklardir.

2- Isteklilerce teklif edilen bedelin % 25° inden az olmamak iizere, bu ve benzeri islerde tek
sozlesme kapsaminda bazalt kaplama demontaj-montaj isi deneyimine sahip olmasi gerekmektedir.
Bundan dolay: teklif verecek firmalar, is deneyim belgelerini mutlaka teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
Tekliflerinde bu belgeleri bulundurmayan ve bu kapsamda yeterli bulunmayan firmalarin teklifleri
degerlendirilmeye alinmayacaktir.
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4- Tiim nakliyeler yiiklenici tarafindan yapilacak olup nakliye sorumlulugunu almayan ve teklif
fiyatina nakliye bedelini dahil etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirilmeye alinmayacaktir.

VII- GARANTI: TIhaleye istirak edecek firmalar, yapacaklar: iglere ait tiim imalat, demontaj-montajlari
ve bazalt kaplamalarinin tamamlanmasi ve iinitelerin devreye alinmasim miiteakip yapilacak kontrollerde
curuf tagtyict curuf ¢ikaricinin ve kiil sevk sistemi borulari sorunsuz olarak ¢aligmasi halinde isin gegici
kabulii yapilacaktir. Gegici kabuliin yapilmasim miiteakip curuf tasiyici curuf ¢ikaric: ve kiil sevk sistemi
borular sistemi 1 yil garanti kapsaminda olacak ve garanti siiresi igerisinde demontaj ve montaj yapilan
bazalt plakalarinda gikacak problemler yiiklenici tarafindan giderilecektir. Garanti stiresi igerisinde curuf
tagtyicida curuf ¢ikaricilarda ve kill sevk sistemi borularinda g¢ikabilecek problemler yiikleniciye
bildirildikten sonra en geg 2 takvim giiniinde yiiklenici tarafindan ekip génderilerek curuf tasiyicida curuf
¢ikaricilarda ve kiil sevk sistemi borularinda ¢ikan problemleri ¢ozmek i¢in miidahalede bulunulacak ve
sorun giderilecektir. Aksi halde 1 yillik garanti kapsamu igerisinde curuf tasiyicida curuf ¢ikaricida ve kiil
sevk sistemi borularinda KTSEUAS’tarafindan yapilacak tiim bakim onarm galismalarinda iscilik
maliyetleri hesap edilerek ve bulunan deger 5 ile garpilarak yiiklenicinin kesin teminatindan kesilecektir.

E K I: 3 Adet teknik resim.
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