KONYA SEKER SAN. VE TicC. A.S.
YENi KAMPUS BINALARI (1. ETAP) HAFRIYAT ISLERI
SOZLESME
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KONYA SEKER SAN. VE TicC. A.S.
YENi KAMPUS BINALARI (I. ETAP) HAFRIYAT iSLERI

SOZLESME
Madde 1 - So6zlesmenin taraflan
1.1. Bu Soézlesme, bir tarafta .......cocooiiiii (bundan sonra Issahibi olarak
anilacaktir) ile dider tarafta ... ————————— (bundan sonra Miiteahhit olarak

anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler

2.1. Issahibinin
) AV | PP PP RE PR PPP
o) I Ve | ==Y PSP REPPPTPPPT
(o) I =110 o I TU g T=1 = ] PP
(o) =1 18 1 =T L] TP
d) Elektronik posta adresi (Varsa): .......ooviiiuiiiiinininiiiiisi s srsssi s s

2.2, Miteahhidin
a) Adi, SOYadIftiCaret UNVANI: . cooiiiiiiei e crrisi s s s s s s s e e nn e annaas
o) T I O 11 211 TP
C) Vergi KimIIK NO: it s s e s r e
¢) Miteahhitnin tebligata €sas adresi: ... s
(o ) =) (=0 o T g TU 0 g F= =T PP
e) Bildirime €sas faks NUMAIASE: ....cciviiiiiiiiiiiiiiieieieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeees
f) Bildirime esas elektronik posta adresSi (Varsa) : .....cuuueeeeiiiiiiiimiii s

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki dedismeler en gec 3 (lic) takvim gini icinde diger tarafa yazili olarak bildirlecektir. Degisiklik
karsi tarafa tebli§ edilmedikge, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4, Taraflar, yazili tebligati daha sonra stiresi icinde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi
diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktan
3.1. Isin adi : KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. YENi KAMPUS BINLARARI (I. ETAP) HAFRIYAT iSLERi
3.2. Isin yapilma yeri: MERAM / KONYA

3.3. Isin niteligi, tirl ve miktar :

Madde 4-So6zlesmenin dili
4.1. Stzlesmenin dili Turkce'dir.
Madde 5 - S6zlesmenin konusu ve bedeli

5.1. “KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S. YENI KAMPUS BINLARARI (I. ETAP) HAFRIYAT ISLERI”, Stzlesmenin
konusunu olusturur.

5.2. Miiteahhit, asadida belirtilen s6zlesme bedeliyle, taahhiit konusu islerin; S6zlesmenin 2. maddesi ile
Sozlesmeye ekli projelere uygun olarak yapilmasini ve Sdzlesmenin ayrilmaz bir kismini teskil eden is
programina gore yduritiilmesini ve sdzlesme siiresi icinde ikmalini, kabul ve taahhiit eder.

5.3. Bu Sozlesme, birim fiyat s6zlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan 0n ve/veya kesin projelere ve
bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayal olarak, Issahibice hazirlanmig birim fiyat teklif
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YENi KAMPUS BINALARI (1. ETAP) HAFRIYAT ISLERI
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cetvelinde yer alan her bir ig kaleminin miktari ile bu is kalemleri igin Mlteahhit tarafindan teklif edilen birim
fiyatlarin  carpimi sonucu bulunan tutarlarin  toplami olan ..., (rakam ve yaziyla)
............................. bedel lizerinden akdedilmistir.

5.4. Yapilan islerin bedellerinin édenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Miteahhitnin teklif ettigi ve
sdzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas
alnir.

Madde 6 - S6zlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhudun yerine getirilmesine iligkin her tirll vergi, resim, harg, giderler ile ulagim, sézlesme
kapsamindaki her tirli sigorta giderleri s6zlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak
Katma Deger Vergisi sozlesme bedeline dahil olmayip, Issahibi tarafindan Miiteahhitye 6denir.

Madde 7 — S6zlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Issahibini ve Miiteahhityi baglar.
Ancak, Soézlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda geliski veya farklilk
olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hikimler esas alinir.

7.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler
7.2.1. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi agagidaki gibidir.

o Teklif Alma Sartnamesi,

e Teklif Formu

« Imalat ve Montaj Tarifleri

o Ozel Sartname

o Is programi

o Kalite Kontrol Prosediiru

« Isci Saghgi ve s Giivenligi Sartnamesi

e Mimari ve tiim Projeler
hikimlerine uygun is gormeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait olduklar dokiimanin éncelik sirasina
sahiptir. Sozlesme ekleri arasinda tutarsizlik oldugu takdirde uyusmazligin ¢oziilmesinde yukaridaki sira esas
alinacaktir.
Bu S6zlesme konusu islerin yapimi siireci igerisinde, taraflarin karsilikli mutabakati ile S6zlesmeye ek olarak,
bu sozlesmede belirtiimemis hususlar ile isin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin
protokoller, dlizenlenebilir. Bu protokollerde S6zlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Is Sahibi, isyeri teslim zaptini hazirlamadan once miiteahhide is yeri ile ilgili almis oldugu SSK isyeri
numarasini verecektir. Bu numara ve sézlesme ile miteahhit bu is yeri numarasina alt numara alacak ve SSK
pirimlerini bu alt numaraya yatiracaktir.

Is Sahibi Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giinii iginde, bir tutanakla is sahasini Miiteahhide
teslim edecektir. Isyerleri liizum gériirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. Isyerlerinin herhangi bir
sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim igin stire talep
edilebilir. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miiteahhit tamami (zerinden stire uzatimi talep edebilir.
Miiteahhit bu sebeple, slire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve baska higbir talepte bulunamaz.

Yukarida belirtilen siire igerisinde Miteahhit igyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma islemine
gelmezse, Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim glinii sonunda, isyeri teslim edilmis kabul olunur.
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Madde 8 - Ise baslama ve bitirme tarihi

8.1. Miteahhit yer tesliminden itibaren en geg 3 giin icinde fiilen ise baslayarak, sozlesme konusu isleri
is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhiidiindeki tiim isleri yer teslim tarihinden itibaren
30 takvim giinii (Otuz takvim giinii) igerisinde onayll is programina uygun olarak tamamlayip Gegici
Kabule hazir hale getirmeye mecburdur.

8.2. Is sahibi miiteahhit firmayi istedigi imalatlarda calistirmaya yetkilidir. Miiteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde calisan diger miiteahhitlerle koordineli calisacaktir. Is sahibi miiteahhit firmay: diger miiteahhitlerin, is
sirasina gore yapacadi imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.

8.3. Is yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler ve ihale bedelinin % 10’ ini
gecmeyecek ilave igler dahi siirenin hesabinda dikkate alinmis oldugundan is bitim tarihinin degistirilmesi s6z
konusu degildir.

8.4. Miteahhit s6zlesmenin imzalanmasindan 5 giin icerisinde ve bu S6zlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her
bina ve Unite icin bitim tarihlerini gdsteren aylik harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gosteren detayl is
programini Is Sahibine teslim edecektir. Is sahibince onaylanacak is Programina aynen uymaya mecburdur.

8.5. Is Sahibi’ nce, yukarida belirtilen siire icerisinde ise baslamlmadigi takdirde ve verilen siire uzatimi
harig, Madde 1'de tanimlanan isleri yukarida belirtilen surelerde ve imalatlarin devam eden ara siiregleride
dahil bitirilemedigi takdirde gegen her takvim giinii icin Miiteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV
Harig) % 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

Isin birden fazla yapi veya iiniteden olusmasi halinde, Kontrol ayda bir kere olmak iizere,
yapilan isi tamami ve iiniteler bazinda kiyaslayarak is programi iizerine isler. Aylik hakedislerde,
is programina gore, iiniteler bazinda tutturulamayan termin veya yapilamayan imalat oldugu
takdirde her takvim giinii icin o insaat iinitesi tutarinin % 0.1'i (binde bir) kadar giinliik
gecikme cezasi kesilir. Su kadarki gecikmenin 30 giinii gecmesi halinde her 30 giin icin bir
evvelkinin iki misli ceza uygulanir.

8.6. Isin sonunda, isin siiresi icerisinde bitirilmemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi
gecikme cezasi uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin timi (zerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ilk
hakediste miiteahhide iade edilir.

8.7. Isin tiimiine ait ise ge¢ baslama veya gecikme cezalan ve kismi gecikme cezalan
Miiteahhide higbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden kesilir.
Bu cezalar, hakedislerden karsilanamadigi takdirde Miiteahhidin teminatindan, bu da yetmedigi
takdirde Miiteahhitten ayrica tahsil edilir.

9.8. Isin tamaminin bitirilmesindeki gecikme 30 giinii gegtigi takdirde is Sahibi gecikme cezalarini keserek isi
devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hikiimlerine gore Sozlesmeyi feshetmege kesin yetkilidir.
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna basvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iliskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10°u olan ............cceve..... T O (O Tirk
Liras1)' dir. Miteahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtiimedikge Sozlesmenin imzasindan &nce
verecektir.

9.1.2. Kesin teminat isin s6zlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getirilmemesi durumunda ve
Miiteahhit'in isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirli borglarini karsilamak igin Is Sahibi’ nce
nakitse dogrudan dogruya, degilse nakde gevrilerek islem goérir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

9.1.3. Kesin Teminat, Tirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6denebilecek ve geriye
alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunlarin degerleri KONYAS
EKER SAN. VE TIC. A.S.'ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan giinkii dederler {izerinden
hesaplanir.
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9.2. Ek kesin teminat

9.2.1. Yapllan islerin tutari kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astigi takdirde, kesin
teminat miktari da bu fazlaligin % 10’ u oraninda artirilir. Bu artis hak edislerden kesilir veya ek bir kesin
teminat mektubu ile karsilanir.

9.3. Avans teminati
9.3.1. Bu is igin avans verilmeyecektir.
9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

9.4.1. Taahhidiin, sdzlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine getiriimesinden ve varsa
ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gegici kabul tutanaginin onaylanmasindan ve Miiteahhitnin bu isten
dolay! Issahibiye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin yarisi; kesin kabul tutanadinin onaylanmasindan sonra ise kalani, Sosyal Glvenlik
Kurumundan ilisiksiz belgesi getiriimesinden sonra, Miteahhite iade edilir.

9.4.2. Miteahhitnin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Giivenlik Kurumundan yaz ile
sorularak, Miteahhitnin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadidinin anlasiimasi durumunda, gegici kabul
tutanadinin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin yarisi; kesin kabul tutanaginin
onaylanmasindan sonra ise kalani, Miteahhitye iade edilir

9.4.3. Miiteahhitnin bu is nedeniyle Issahibiye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borclari ile licret ve {icret
sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar édenmemesi halinde,
protesto gekmeye ve hikim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya gevrilerek borglarina karsilik
mahsup edilir, varsa kalani Miiteahhitye iade edilir.

9.4.4. Yukaridaki hikimlere gére mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari hiikiimstz kalir ve diizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar strenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5. Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedilemez ve (izerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlari
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, sdzlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik bazda, MUTEAHHIT
tarafindan dizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
lizere fotografi gekilerek eklenecektir. Miteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati is sahibinden
alacaktir.

10.1.2. Tamamlanmis olan islerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafindan yapilan pursantaj
tespitlerinden, sozlesme hikimleri uyarinca kesin ddeme niteliginde olmamak ve kazaniimis hak sayllmamak
lzere gecici hakedis raporlari ile ddenir. Miteahhit, kesin hesaplar da, ise paralel olarak yiriitmek
zorundadir. Bu halde, gegici hakedis raporlarinin diizenlenmesinde, bitmis is kisimlari igin, kesin sézlesme ve
eklerinde belirtilen pursantaj oranlar dikkate alinir.

10.1.2. Pursantaj ve/veya atasman, metraj esasina gore hazirlanan hakedis raporundan sodzlesmedeki
kayitlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de ciktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.
10.1.3. Miteahhidin gegici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandigi
gercekleri, Is Sahibi’ ne verecedi ve bir 6rnedini de hakedis raporuna ekleyecedi dilekcesinde aciklamasi ve
hakedis raporuna " Is Sahibi’ ne verilen .../.... /...... arihli dilekgemde yazili itirazi kayitla" climlesini yazarak
imzalamasi gereklidir. Eder Miteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda vyapilabilecek diizeltmelere bir itirazi olursa
hakedisin kendisine ddendigi tarinten baslamak (izere en ¢ok on giin icinde bu itirazini dilekce ile Is Sahibi’ ne
bildirmek zorundadir. Miiteahhit itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis
sayilir.
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10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari cikarildiktan sonra kalan miktara, Is Sahibi’ nce ilgili
mevzuata gore hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sézlesmede yazili
kesintiler, varsa Miiteahhidin Is Sahibi’ ne olan borclari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler
kesilir.

10.1.5. ihzarat bedeli adi altinda bir édeme yapilmaz.

10.1.6. Bu iste hig bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir.

10.1.7. Hakedis raporlari is baglandiktan sonraki her 30 giin (1 aydan) sonraki ilk haftasinda Insaat
Muddrligune incelemek (zere teslim edilecektir. Hakedigler kontrol tegkilati tarafindan 5 giin igerisinde kontrol
edilerek uygun gortlirse imzalanacaktir. Kontrol ve Is Sahibi tarafindan onaylanmasini miteakip diizenlenecek
fatura karsiliginda KONYA SEKER SAN. VE TIC. A.S. tarafindan ddenir.

10.1.8. MUTEAHHIT aylk hak ediglerle ilgili 6demelerde IS SAHIBI’ nin &deme planina uymak
mecburiyetindedir.

10.1.9. insaat taahhudii ile ilgili vergi sorumluludu (G.V.K. md.42) iS SAHIBI'nin sorumlulugundadir.
10.1.10. IS SAHIBI'nin kesin hesap asamalarinda her tirlii haklari, gecici hak edislere bagimli olmaksizin
saklidir.

10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, IS SAHIBI’ nin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12. Mateahhit her tirli hakedis ve alacaklarini, Is Sahibi’ nin izni olmaksizin baskalarina temlik edemez,
Temliknamelerin Noterlikge diizenlenmesi ve Is Sahibi’ nce istenilen kayit ve sartlari tagimasi gerekir.

Madde 11 - Is programi

11.1. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili hususlarda Is Programi Genel Sartnamesi
hikimleri uygulanir.

Madde 12 — Avans Verilmesi Sartlar ve Miktan

12.1. Bu is icin avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

13.1. Miteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siiresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen siire
uzatimi icinde, taahhiidiin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmasi veya yeni vergiler konulmasi,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin yiikselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
hicbir sekilde eskalasyon uygulanmayacad gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tiirlii malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat farki verilmeyecektir.

13.2. Miiteahhidin Teklif vermeden 6nce verdidi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir.

13.3. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 14 - Alt Miiteahhitlere iliskin bilgiler ve sorumluluklan
14.1. isin Taseronlara Verilmesi

Is programinin gerceklestirimesine yonelik olarak Miiteahhit; Is Sahibi’ ne karsi tek sorumlu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun goérdiigi kisimlarini taseron marifetiyle yaptirabilir. Miiteahhit isbirligi yapacadi taseron
firmalan segerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina énem verecektir. Miteahhit taseron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire &nce Is Sahibi’ nin onayini alacaktir. Is Sahibi tageron firmayi yetersiz gérmesi
halinde ise baslatamaz. Miteahhit is sahibinin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitiin
tedbirleri alacaktir. Is Sahibi taseron firmaya karsi hicbir yiikiimliiliik, sorumluluk ve/veya gorev yiiklenmis
olmayacak Miteahhit ile tageron arasinda imzalanmis olan sézlesmelerden dogan hukuki miinasebetler hicbir
surette Is Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir.
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14.2. istihdam

Miteahhit, calistiracadi personel ve iscisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi ve (cretlerinin 6denmesi icin
kendi dizenlemesini yapmakla ylkimlidir. Uygun olmasi halinde bodlgede bulunan is gliciinden
faydalanmaya Oncelik verilecektir.

Miiteahhit bu iste calistirdigi isci ve memurlarin hak edislerini muntazam édeyecedi gibi, bunlara ait her tiirlii
vergi ile yirdrlikteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik
vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve &deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitln
sorumluluk Miteahhit’ e aittir.

Miteahhit ise baslama tarihinden itibaren 1 ay igerisinde Boélge Calisma Miidiirliigiine basvurarak is
yerini tescil ettirmek ve bunu Is Sahibi'ne bildirmekle miikelleftir.

Miteahhit, ayni zamanda insaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

14.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi
Miiteahhit “Yapi Islerinde Isci Sagligi ve Is Giivenligi Tuziigi” ve Sdzlesme eki Teknik Emniyet Sartnamesi
hikimlerini yerine getirmekle yikimliduir.

Mteahhit isyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye dismemesi igin gerekli bltlin emniyet tedbirlerini kendisi
alacaktir. Is basinda veya is yiiziinden dlen veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen muiiteahhite aittir. veya Kontroliin bu
konuda higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yapi sirasinda gikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miteahhit
sorumlu olacaktir. Bu gibi kazalari Miteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettigi sire iginde ilgili
makamlara bildirmek mecburiyetindedir

14.4. iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miiteahhit, Is Sahibi ve Kontrol tarafindan degistiriimesi istenen teknik personeli ve iscileri, yapilacak tebligata
itiraz etmeden derhal degistirecektir.

Madde 15 — Idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miteahhit, ise baslarken ve Sodzlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktir. Muteahhit, bu iglerin kusursuz ve noksansiz olarak yapilmasindan
sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili miracaatlarinin birer niishasini bilgi icin Is Sahibi’ ne verecektir.

Madde 16 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
16.1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu sézlesme kapsamindaki biitiin personeli icin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu alt numrasini alacak sigortay! yaptiracak ve primini 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili biitiin
sorumluluk Miiteahhit’ e aittir.

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sozlesme bedelinin dederi (izerinden, is baslangicindan , kesin kabuliine kadar bu is ile ilgili All Risk Sigortasi
yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir niishasi
Is Sahibi " ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir.

16.3. Isveren Mali Mesuliyet Sigortasi

MUTEAHHIT FIRMA ,bu sézlesme kapsaminda calistirdigi personelini  ve taseron isgilerini ; isin ifasi
esnasinda ugrayacaklari kazalari kapsayacak sekilde , Sozlesme bedeline gore Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Polige; iscilerin riicu’unu, S.S.K. riicu’'unu ve maddi manevi tazminatlari kapsayacaktir.
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MUTEAHHIT FIRMA , tali miiteahhitler ve tageronlar bu policeye miisterek sigortali olacaktir. MUTEAHHIT
FIRMA, tali miteahhitler veya taseronlar calistirdiklari Kkisileri S.S.K.'na kaydettirmez iseler, bu sigorta
kendileri bakiminda gegerli olmayacaktir.

Policenin siresi is bitim siresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblagdlari sahis bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari, kaza bagina bedeni $ 50.000 ABD dolari
olacaktir. Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nishasi
IsSahibi” ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir.

16.4. Uciincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

Sozlesme bedeli lizerinden CAR sigortasi kosullarinda, lglncl sahislarin tazminat taleplerine karsi glivence
olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen
policenin bir niishasi IsSahibi' ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir. Policenin siiresi,
isin bitim siresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglari sahis, bedeni kaza, maddi kaza basina ayrim yapilmaksizin, her bir mesuliyet hasarinda
azami limit $ 60.000 ABD dolar olacaktir.

Madde 17 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlarn

17.1.1. SoOzlesme siresinin uzatilmasini gerektiren miicbir sebepler asadida belirtilmistir. Bu midicbir
sebeplerle sirenin uzatilabilmesi icin Miiteahhide atfi mimkiin bir kusurun bulunmamasi ve miicbir sebebin is
Uzerinde gecikmeye miessir olmasi ve mahiyetine gére bu sebepleri Miiteahhidin ortadan kaldirmaya gici
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, Is Sahibi’ nin sebep oldugu haller disinda, miicbir sebebin vukuundan
itibaren 7 giin icinde, Miiteahhidin Is Sahibi’ ne yazli olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usuliine gore tanzim edilmis belgelerle miicbir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

17.1.2. Miteahhit isin siiresinin uzatilmasini sebep gostererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep
edemez.

17.1.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganisti tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme
ve gecikme olmasi,

b) Is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayilmasi;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Proses montajli esnasinda calisilamayan mahallerdeki imalatlar igin imzali tutanak ile tespit edilen
glnler olmasi durumunda,

17.1.4. Olumsuz Hava kosullar sebebi ile yapilacak olan imalatlarin teknik olarak uygun gorilmemesi
durumunda, calisilamayan sireler karsilikli tutanaklar halinde hazirlanarak imza altina alinacaktir.Is sonunda
bu stireler dikkate alinacak ve toplam sure yiklenici firmaya sure uzatimi olarak yansitilacaktir.

17.3. Ilave isler

17.3.1. i5 sahibi bu sézlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

17.3.2. Taahhide danhil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler giktigi
ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miteahhit, ihale bedeli
tutarinin % 30'si kadar artan veya % 30’si kadar eksilen igleri bu Sézlesme ve eki olan sartnameler
hikimleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3.3. Bu kapsamda Is Sahibi bazi isleri Miiteahhidin yikimliliigiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miiteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolayi Is Sahibi'nden kazang kaybi adi altinda hak ve
tazminat talebinde bulunamaz.
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17.3.4. Artan igleri de sozlesme birim fiyatlarindan yapacadi icin de imalat fiyat farki ve buna bagh siire
uzatimi isteyemez. Artan miktarin yukarida belirtilen orani gegmesi halinde bu islerin yapilmasina
miiteahhidin mutabakati sarttir.

Sozlesme ve uygulama asamasinda kullaniimak (zere teklif bedelini olusturan is kalemleri ve/veya is
gruplarina ait miktar ve bunlara ait birim fiyatlar ile birim fiyatlardan olusturulan teklif bedelini gosteren
hesap cetvelini teklifi ile birlikte verecek ve ihale uhdesinde kalan yuklenici, sdzlesme asamasindaki fiyatlarina
gore yeni olusacak birim fiyatlarini revize edecektir.

Is kalemi miktarinin degismesi ve Sozlesmede bulunmayan isler ile ilgili fiyat tespitinde Ozel Sartname
hikdmleri uygulanir.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Miteahhit islerin yapimi sirasinda uygulayacagi kalite kontrol prosediiriini yazil olarak Kontroliin onayina
sunacaktir.

Tim ingaat islerinde tiim malzemeler igin 6nceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirliginiin yazil
onay! alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Muteahhit isin blinyesine girecek malzemeler igin
Sozlesmede aksi belirtiimemisse en az (¢ degisik firmanin Griinlerini Kontrol’e onay icin sunacaktir. Kontrol bu
numunelerden birini secebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini isteyebilir.
Bu malzemeler icin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari malzeme onay! sirasinda Kontrolliige
verilecektir.

Fenni vasiflar ve belli sartlar yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miiteahhit uygun evsafta
olmayan malzemeyi (¢ giin icerisinde dedistirmek ve isyerinden kaldirmakla mikelleftir. Miteahhit g giin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina ¢ikarmadi§i takdirde, Kontrol bu malzemeyi bitiin masraflari
Miiteahhide ait olmak lizere santiye disina gikaracak ve yapilan masraflar Miteahhidin ilk hakedisinden
kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolay! Miiteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder. Bu
ylizden olabilecek gecikmeler is siiresinin uzatilmasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, ¢iriik, hatali veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
yapilan imalatlar Kontrollikce kabul edilmeyerek dizeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun
olmayan malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikilmasina gerek duyulmayan
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktir. Bu imalatlarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Miteahhidin bu hususa uymamasi halinde, yikim iglemi tarafindan yaptirilarak masraflari Miteahhidin
hakedisinden kesilecektir.

18.2. is Sahasinin Temizlenmesi

Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten énce Miiteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve insaat
kalintilarini kaldirmak, kurdugu baraka, depo gibi gegici yapilari sdkerek isyerini temizlemekle miikelleftir. Bu
isler igin hicbir bedel 6denmez. Miiteahhide ait olan bu islerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde Gegici
Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. Ilk Muayene

MUTEAHHIT" in isin s6zlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu iI$ SAHIBI'NE yazill
olarak bildirmesini takip eden 7 giin icinde MUTEAHHIT'IN katilimi ve IS SAHIBI 'nin tegkil edecedi heyet
tarafindan isin ON KABUL yapilir. On kabul, gegici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi amacini
tasir.

Is Gecici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu igleri gdsteren ve isin bitiriimesi icin gerekli yaklagik bir siireyi
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Miteahhit bu sire igerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye
mecburdur.

Sartlar hazirsa en geg bir ay iginde gegici kabulii yapilir.
18.4. Gegici Kabul

Sozlesme konusu islerin tamamlanmasindan sonra, Miteahhit yazili olarak Gegici Kabuliin yapilmasini talep
eder. Yapilan islerdeki noksanlarin, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve bu noksan ve kusurlarin
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ingaatin teslimine, kullanilmasina engel teskil etmemesi ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek
nitelikte olmasi halinde Gegici Kabul islemi baslatilir.

Gegici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gecici kabule elverigli bir halde tamamlandigi tarih
olup bunu gegici kabul komisyonu tespit ederek tutanada gegcirir. Ancak Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi
ve diizeltiimesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme siiresi
gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar
gecmesi gereken siireyi de kabul heyeti belirleyerek tutanaga yazar.

Isin siiresinden énce bitirilmesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak isin fiilen bitirildigi tarih esas alinir.

Eksik ve kusurlu isler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi icin teknik yénden uygun bir siire verilir.
Eksik islerin Miteahhitten tamamlamasi istenir. Kusurlu islerin yikilip sokilerek yeniden yapilmasi istenir.
Ancak yikim ve sékiimiinde giclik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar igin uygun
bir nefaset indirimi yapilarak isin kabull yapilabilir. Gegici Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokolii diizenlenir.

Gegici Kabul tutanadinda tespit edilen noksan ve kusurlarin, ayni tutanakta belirtilen siire igerisinde Miiteahhit
tarafindan tamamlanmasi halinde kabul islemi sonuglandirilir. Aksi halde, tutanakta belirtilen cezalar ve
nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Miiteahhidin kesin hak edisin den kesilir.

Gegici Kabul Protokolii imalat isleri ve tesisin degdisik kisimlari icin kismi olarak yapilabilir.

Miiteahhit veya vekili, yazi ile yapilacak cagriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

18.5. Gegici Isgal

Isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis Uniteleri, s Sahibi’ nin istegi lzerine Gegici kabul sartlarina zarar
vermemek kaydiyla Miteahhitle birlikte yapilacak tutanakla Is Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her
haldeki noksan ve kusurlu igler ayri ayri belirtiimek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta Is Sahibi’ nce yapilacak istege Miiteahhitlikce hicbir itirazda bulunulamaz.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapiimasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin Kesin Kabulii mana ve
hikminQ tagimaz.

Madde 19 — Kesin Kabul

19.1. Gegici kabulden sonra 1 yil olan garanti siiresinin bitiminde Miiteahhidin yazili istedi (izerine kesin kabul
islemleri yapilacak, IS SAHIBI ile MUTEAHHIT arasinda Kesin Kabul Protokoll tanzim edilecektir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokolii diizenlenerek kabul islemi
tamamlanir.

19.2. insaatin kullanimindan dodan normal aginma ve bozulmalarin disinda, sézlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yapilmasindan dogan veya Gegici Kabulde tespit edilemeyen veya Gegici Kabulden sonra
ortaya ¢ikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanadina eklenir. Tespit edilen bu noksan
veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanada yazilir ve tamamlanmalari igin uygun bir siire verilir. Verilen
surenin sonunda eksik veya kusurlardan gideriimeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul iglemi
tamamlanir.

Madde 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami siresince hazirlanmasi
igin gerekli elemani isbasinda bulundurmada ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben Kontrolle birlikte
hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik icin Is Sahibi’ ne vermege mecburdur.

20.2. Isin gecici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak pursantaj
oranlarina goére ic sayfalar yapilacaktir. Miteahhidin kesin hakedis raporunun diizenlenmesinde, gegici
hakedis raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranlari esas alinir.

20.3. Miteahhhit kendi hazirladidi kesin hesaplari gegici kabul yapildiktan sonra en geg 2 ay igerisinde, en az
dort suret halinde Is Sahibi’ nce incelenmek ve onaylanmak (izere teslim edecektir. I3 Sahibi teslim aldigi
kesin hesaplari, teslim tarihinden baslamak (izere en cok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.
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20.4. Kesin hesaplarinin incelendigi slirece Miiteahhit hesaplarin incelendidi yerde bulunmak zorundadir.
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, I3 Sahibi’ nin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadigi
takdirde, Kontrol gecici kabul tarihinden baslamak (izere en ¢ok iki ay iginde hesaplarn tek tarafli olarak
hazirlar ve Miiteahhide, hazirlanmig bu kesin hesaplari iki ay icinde incelemesi igin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Is Sahibi’ ne tesliminden sonra Is Sahibi’ nce incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de agik secik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi goruslerinin neler oldugunu ve dayandigi gerekgeleri 23.B maddesindeki usuller cercevesinde dilekge ile
Is Sahibi’ ne bildirir. Bdyle yapmadi§i takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir
ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen bitln iglerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden is
sirasinda gegici hakedis raporlar ile 6denen miktarlar distlir. Daha sonra gegici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miiteahhide 6denir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Is Sahibi’ ne bor¢lu kaldigi takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki
siireler, ancak miicbir sebeplerle, Is Sahibi’ nin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teminat siiresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi

21.1. Teminat Siiresi; Gegici kabul ile kesin kabul arasinda gegecek stire teminat siresidir. Teminat sliresi
(12) aydir. Bu siire Gegici Kabuliin itibar edildigi glin baslar.

Kismi gecici kabull yapilan mustakil kullanima elverigli bolimlerin teminat siiresi, kismi gegici kabul tarihinden
itibaren baslar ve teminat siresi sonunda isin tiimdniin kesin kabulGniin yapilmasi icin sartlar olusmamis ise,
kismi gegici kabull yapilmig is kisminin teminat stresi sona erer.

Isin sozlesmede 6ngdriilen bitim tarihinden 6nce bitiriimesi ve is bitim tarihini beklemeksizin isin kabuliiniin
yapilmasi halinde, teminat slresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren baglar.

Bu siire, Ozel Garanti siireleri kapsamli alet, arac, makine ve ekipmanlar icin gegerli degildir. Teminat
Mektubu garanti siiresi sonuna kadar Is Sahibi tarafindan sakl tutulacaktir.

21.2, Kusur ve Sorumluluk Dénemi; Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Miteahhidin kusur ve hatasi
yuziinden meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Miiteahhide aittir.

21.3. Garanti Siresi; Stzlesmede bahsedilen iglerin tamami, Sistem calistirilip, kesin kabul yapildiktan
sonra, en az 2 yil sireyle MUTEAHHIT FIRMA'nin garantisi altinda olacaktir. Bu stire 6zel garanti siire
kapsamli alet, arag, makine ve ekipmanlar icin gegerli dedildir. Bu malzemeler igin kendi garanti sireleri
gegerlidir.

Garanti siiresi iginde bir ariza olmasi durumunda, MUTEAHHIT FIRMA'ya sorunu gézmek igin derhal haber
verilecek ve MUTEAHHIT FIRMA 48 saat icinde Is Sahibi® ne cevap vererek 3 giin icinde sorunu g6zecektir.

MUTEAHHIT FIRMA'nin Garanti Sorumluluklari Kapsaminda Tamir Edilmis Veya Degistiriimis Mallar icin
Garanti Siiresi tamir ve degisimden sonra 2 yildir.

Madde 22 — Isin kontroliine iliskin sartlar

22.1. Is siiresince, Is Sahibi'nin tayin edecegi elemanlar isleri kontrol edecektir. Kontrolligiin fenni sartlara,
kesif ve sdzlesme eklerine gore lizumlu gérecedi hususlar MUTEAHHIT yerine getirmekle gérevlidir. Su
kadar ki, Kontrollii§iin yapilan isleri uygun bulmasi, MUTEAHHIT'i bu S6zlesme hiikiimlerine uyma
sorumlulugundan kurtarmaz.

22.2, Miiteahhit Sozlesmeden dolayr dogrudan Is Sahibi’ ni ilgilendiren konular disinda biitiin yazigmalari
Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirligu ile yapacak olup, Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
MidUrlGgd’ nlin verecedi biitlin yazili ve sozIU talimatlara uymaya mecburdur.

22.3. Formati, Is Sahibi’ nce verilecek Santiye defteri, giinliik raporlar, yesil defter, atasman ve diger evrak
Kontrollik ve Miteahhit tarafindan karsilikli olarak diizenlenir ve imzalanir.
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Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Miiteahhit, kesin is programi ile beraber bu is programinin uygulanmasi icin Ozel Sartnamede belirtilen
teknik personeli bulunduracaktir.

23.2. Miiteahhit, Ozel Sartname’de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle
birlikte S6zlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (Zi¢) giin icinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. Iinsaat
Miidiirliigiine bildirmek mecburiyetindedir. Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Midirligi bu elemanlar
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini, bahse konu miiracaat belgelerini teslim
aldigi tarihten itibaren (3) giin icinde Miiteahhide teblig edecektir. Miteahhit bu teblije uymada mecburdur.
Bu teblig yapilmadidi takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

23.3. Miiteahhit, teknik personel bulundurmadigi takdirde, Ozel Sartnamede istenen her personel icin giinliik
1.000,- TL (Bin Turk Lirasi) ceza kesilir. 7 glin is sahasinda teknik personel bulundurulmamasi durumunda
ginlik ceza tutar 2 katina gikartilir.

23.4. Isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkacini veya hepsini)
bulundurmadidi takdirde Kontrolliikce tespit edilecek giinler icin her bir elemanin diizenlenecek protokolde
karsilarinda yazili glinlik ceza miktarlarina gore tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme
cezalar ile birlikte, miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.5. Yukarida dngériilen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda Issahibi 6ngériilen
teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gérevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine
yine ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Issahibinin
yazili onayi ile yillik izin kullaniimasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

Madde 24 - Taahhiidiin yerine getiriimemesi

24.1. Miiteahhitnin, taahhiidiini ihale dokiimani ve s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanasmamasi, isin bltiindniin tek alt Miteahhitye yaptirimasi veya onaya tabi islerde izinsiz alt
Miiteahhit calistiriimasi, sézlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi s6zlesmeye
aykiri davranislar) veya isi siiresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
cezasl uygulanmak {izere, Issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

Ayrica isin mahiyeti ve 6nemi hususunda gerektigi durumda is sahibi ilgili is icin ehil oldugunu Kabul ettigi kisi
veya Kkisilere isi yaptirarak bedelini yiikleniciden kesebilir, boyle durumda yiklenici hi¢ bir hak veya zarar
talebinde bulunamaz. Adi gecen is ile ilgili bedel, teklif cetvelinde ne olursa olsun, isin yaptirildigi kisiye
o0denecek miktar yiklenicinin yapacadi ilk hakedisten kesilerek ilgilisine ddenir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar
25.1. is bu sézlesmenin 8. maddesi sartlar gegerlidir.

Madde 26 - S6zlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda Miiteahhidin mali acz iginde bulunmasi
nedeniyle taahhiidiini yerine getiremeyecedini gerekgeleri ile birlikte yazil olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto gekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gére tasfiye edilir.
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26.2. Miiteahhit, bu s6zlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedigi veyahut sdzlesmenin icrasinda sdzlesme ve ekleri ile sartnamede yazili hiikiimlere herhangi bir
surette riayet etmedigi veya isi tatil ettigi veya siiresi icerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezasl uygulanmak lizere, Is Sahibi* nin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (Is Sahibi* nin 20 giin siireli ihtarinin tarihi itibari ile sézlesme feshedilmis sayilir ve Is
Sahibi'nce 7 giin igerisinde fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 glin igerisinde Miteahhide
bildirilir.) veya Is Sahibi* nce miiteahhidin isi yiriitip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi
takdirde, Is Sahibi protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin
sbzlesmeyi tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (Is Sahibi’'nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5
guin igerisinde Miteahhide bildirilir.)

26.3. Sozlesme bu surette fesh edildigi takdirde Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami
irat kaydedilir. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya Is Sahibi* nce bizzat yapilmasi veya yaptiriimasi
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklari ile yapilacak masraflar tutar, irat kaydolunan teminat
miktarlarini agarsa bu miktar miteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini agmazsa teminat
tutarinin artan miktari iade edilmez. Is Sahibi* nin yukarida zikredilen zaran tesbit edilinceye kadar
muteahhidin mevcut hakedisleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek tizere bloke tutulur.
Kesin ve diger teminatlari iade edilmez.

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 - Projeler
Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve
talepte bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miteahhit mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dodabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire
Once) bildirmek ve ¢dzmek zorundadir.

Miiteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden bes giin icerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit
edecedi eksik, hatall ve kusurlu isleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylan ve uygulama cizimleri, imalatgi firmalar tarafindan, sireg icerisinde
gerekebilecek diger detay ve gizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin kontrolliige verilecektir. Proje detaylariyla segilen {irlin detaylar arasinda uyumsuzliuk olmasi
durumunda, secilenin detayina gore yapilacak proje degisikligi miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama
is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontroliin da onayiyla gerceklestirilecektir. Miteahhit projeyle
ilgili sorunlan siire uzatimi igin micbir sebep sayamaz.

Gecici kabulden sonra MUTEAHHi_T, imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde
mevcut projeler lzerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.

Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

28.1. Miiteahhit, isbu Soézlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire iginde ise baglayacak ve is programinin
gerektirdigi sirat ve ihtimamla isi yiiriitecektir. Miteahhit Sézlesmenin biitiin sartlarina ve Is Sahibi’ nin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrol tarafindan verilen emir ve talimatlari
yerine getirecektir. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrol tarafindan tasdik edilmis olmasi Miteahhidin
Sozlesme ile yiliklendigi sorumluluklari ve isin Proje ve Sartnamelerine gore insa edilmesi ile ilgili
ylkimluliiklerini hafifletmez.

28.2. Miiteahhidin, sartnameleri ve projeleri iyice etiit etmis, is sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar
bilgi edinmis ve isin Sézlesme Sartlarina uygun olarak yapilmasi igin tam bir sorumluluk yiiklenmis oldugu
kabul edilir.
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28.3. Miiteahhit Sozlesmeyle yiklendigi sorumluluklarini yerine getirmek lizere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, techizat ve insan giicli hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari Kontrol
tarafindan kendisine yazi ile bildirilmesinden sonra en geg 3 (li¢) giin iginde tamamlayacaktir.

Madde 29 — Is ve Isyerinin Incelenmesi

Miteahhit isi ve igyerindeki sartlari, S6zlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asadidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. Sézlesme imzalamasi demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi
demektir.

« Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacad tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacagi ocaklar, depo
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi lizerindeki durumlari,

e Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlari,

e Proje sartlan,

e Malzeme ve igGi temini ve calisma, galistirma imkan ve sartlari,
e Tasima, ylkleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlari,
e Yatay ve disey tagima ve servis yollarini,

e Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlari.

Miteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu cihetle, bu hususlar ileri siirerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 30 — Sozlesmenin Devri

Miiteahhit Is Sahibi’ nin yazili izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sézlesmedeki veya
Sozlesmeden dogacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miiteahhit aksine hareket ettigi takdirde, S6zlesme 27. Madde hikiimlerine gore feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin éliimii, Iflasi, Agir Hastaligi, tutklulugu veya Mahkumiyeti

Miiteahhidin 6limd, iflasi, agir hastalidi, tutuklulugu veya 6zgirligi kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,
herhangi bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar
verilmesi hallerinde asagidaki hiikiimlere gore s6zlesme fesholunur.

31.1. Miteahhidin élimi halinde, sdzlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hikimlere gére tasfiye
edilerek kesin teminatlari ve varsa dider alacaklar varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gore islem yapilir. Ancak; ayni sartlari taglyan ve talepte bulunan mirasgilara Sahibi’ nin
uygun gérmesi halinde, 6lim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhiidiin tamami igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla sézlesme devredilebilir.

31.2. Miiteahhidin iflas etmesi halinde, 34.lincii madde esaslarina gore sOzlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir.
Kesin hesap tasfiyesi yapilir. Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miteahhide
tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

31.3. Agir hastalik, tutukluluk veya hirriyeti badlayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miiteahhidin
taahhidiniu yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde Miteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecedi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. Eger,
Miteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni sire
icinde genel hikimlere gére bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hikimlerin uygulanmamasi
halinde, 34.Uncli madde esaslarina gore sozlesme feshedilerek protesto gekilmesine gerek kalmaksizin
Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapillir.
Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.
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Madde 32 - ihtilaflarin Halli

32.1. PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. TIC. A.S. ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’
nin uygulanmasi sirasinda dodabilecek anlasmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bicimde
goziilemezse Konya Mahkemelerince goziilecektir.

32.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik cikmasi halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI' na gore faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢dzebilirler; bunun icin taraflarin belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri Giglincii bir hakemin olusturacagi hakemler heyeti uyusmazhd
¢oziimleyebilir.

Madde 33 — Sozlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. Sozlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler s6zlesmenin ayrilmaz birer
clzidir. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda So6zlesmenin 40.
maddesindeki sira takip edilecektir.

Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

34.1. Stzlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler igin ilgili yasa ve uygulamalardaki hiikiimler ve teamdiller
gecerlidir.

Madde 35 - Yiiriirliik

35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandidi tarihte yiirtrlige girer.

Madde 36 — S6zlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sozlesme .................. maddeden ve ....... Sayfadan olusmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../....... tarihinde serbest iradeleri ile bir niisha olarak
imza altina alinmistir.

MUTEAHHIT KONYA SEKER SAN. VE TIC. A.S.
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