1.

TEKNIK SARTNAME
KONU

Soma Termik Santral 5 ve 6. Unitelerinin toplam 2 adet 2 nolu Yiiksek Basing (YB) Isiticisi spiral borularinin imalati, mevcut
borularin demontaji, gerekli testlerin yapilip yerine montaji ve montaj sonrasi testleri yapilarak teslimi isidir.

2. ISITICILARA AiT TEKNIK BILGILER
YB 2 nolu ISITICI
Miktari 2 adet
Isitici Kapasitesi 520 m’
1 Isiticidaki Boru Adedi 308 adet spiral boru
Boru Malzemesi 16Mo3 dikissiz, soguk gelik cekme
Boru ¢api @24x4
isletme Basinai (Su Tarafi) 180 bar
isletme Basinci (Buhar Tarafi) 33 bar
Borularin ortalama uzunlugu 19 metre (1 spiral boru uzunlugu)
Borularin montaj sonrasi test basinci (Su Tarafi) 180 bar

3.  YAPILACAK iSLER

3.1.  Yiklenici, imalatta kullanilacak borularin TOV, LLOYD, BUREAUVERITAS gibi uluslararasi kabul goérmis bagimsiz test
kuruluslan tarafindan onaylanarak verilen EN 10204/3.2 orijinal malzeme ve test sertifikalarini isletmeye verecektir.
Gelen malzemeler ve sertifikalar isletme tarafindan kontrol edilerek onay verildikten sonra imalata baslanacaktir.

3.2, YBIsiticilarinda kullanilacak borularin tiimi Yiiklenici tarafindan temin edilecek ve dikissiz, soguk celik cekme ve uygun
isil islem gérmiis olacaktir. Borularin et kalinliklari 4,00 mm’den asagl olmayacak ve bu husus EN 10204/3.2
sertifikasinda belirtilmis olacaktir. Borular temizlenmis olacak; korozyon, eziklik, deformasyon vs. olmayacaktir.

3.3. Mevcut 2 adet YB siticisinda patlak nedeniyle kérlenmis ve kaynakla kapatilmis veya hasarli durumda nozullar
mevcuttur. Isiticilara ait tlim nozullar (2 siticida toplam 1232 adet) Yiiklenici tarafindan yenileri ile degistirilerek
kaynakla montaji yapilacaktir.

3.4. Hersiticida yaklasik 12 m, @ 22 x 4 mm capinda havalandirma borusu vardir. Bu boru kolektére baglanti noktalarindan
itibaren orijinaline uygun degistirilecektir.

3.5.  Isitici spiral boru (serpantin), havalandirma borusu ve nozullarin malzemesi 16Mo3 olacaktir. Borular dikissiz, soguk celik
cekme ve uygun isil islem gérmiis olacaktir.

3.6. Isitici spiral serpantinleri, orijinal teknik resim (EK-1, EK-2) degerlerine bagl sekilde eski borulardaki radyiislerde
biikilerek imal edilecektir. Borularin biikiim yerlerinde ezilme, kilcal catlak, asiri incelme ve yigilmalar olmayacak, biikiim
yerlerindeki incelme, yigilma ve ovalite tolerans degerleri, TEMA CLASS RCB standardinin ilgili bélimiine uygun olacaktir.

3.7.  Sartnamede belirtilmeyen ancak imalat esnasinda gereken 6lgiiler mevcut isiticilar Gizerinden alinacak ve imalatlar buna
gore yapilacaktir. Cikabilecek 6lgii eksiklerinde ve celiskili durumlarda isletmeden yazili onay alinarak imalata devam
edilecektir.

3.8. Hauzirlanan spiral borular ve nozullar igletmeye teslim edilecek, 5. ve 6. {nitelerin revizyon nedeniyle devre harici
edilmesine kadar isletme sahasinda muhafaza edilecektir. Isitici borularinin montaj asamasina gegilinceye kadar
korozyona karsi gerekli koruma tedbirleri Yiiklenici tarafindan alinacaktir. Bu konuda tiim sorumluluk Yikleniciye aittir.

3.9. Unitelerin revizyon nedeniyle devre harici edilmesine miiteakip mevcut isitici spiral borulari ve kollektére baglanti
rediksiyonlari (nozul) kesilerek sékiiliip, rediiksiyonlar ve yeni spiral borularin Isiticilara montaji yerinde yapilacaktir.
Demontaj ve montaj islemleri; Yiiksek Basing Isiticilarina yerinde yapilacaktir.

3.10. Tum kaynak islerinde uygulanacak usul ve esaslar DIN standartlarina uygun olacaktir. Yapilan kaynaklarin uygunlugu da
masraflari ylkleniciye ait olmak iizere akredite bir laboratuar tarafindan kontrol edilecektir. Uygun olmayanlar
yenilenecektir. Isiticilarla ilgili her tiirlii kaynak isinde calisacak olan yliklenici personelinin kaynakgi sertifikasi olacaktir ve
bu sertifikalar isletmeye sunulacaktir. Yiklenici imalatta kullanacagi elektrotlarin uluslararasi sertifikalarini vs.
dokiimanlarini da isletmeye sunacaktir.

3.11. Isitici gébmleklerinin sékilmesi ve montaji Yiikleniciye ait olup, bu islemde kullanilacak tavan vinci isletme tarafindan
temin edilecektir. YB Isitici borularinin igsletmedeki demontaj ve montaj iglemleri esnasinda olugabilecek izolasyon
hasarlari Yiiklenici tarafindan giderilecektir. Bu is igin, iscilik, izolasyon, sac malzemesi Yiikleniciye ait olacaktir.

3.12. YB 2 nolu isiticilarda alt flanslari ve iist deveboynu flanslari membran tip gelik conta ile birbirine kaynakli durumdadir.
Celik membranlarin temini ve yenileriyle degisimi de Yiiklenici igleri kapsamindadir.

3.13. istekliler isletme nezaretinde isiticilari yerinde gérerek imkanlar dahilinde gerekli her tiirli incelemeyi yapabileceklerdir.
Isttici borularinin imalati, montaji, sisteme uyumlarinda yasanabilecek problemlerden Yiiklenici sorumlu olacaktir.

3.14. isletme yetkilileri imalatlarin herhangi bir safhasinda istedigi zaman imalatlan yiiklenici imalathanesinde kontrol edecek
ve imalatin uygun yapilmadiginin tespiti halinde imalati durdurabilecektir.

3.15. Yiklenici imalat teknik resimleri, imalat bilgileri, sertifikalar, testler, 1sil islem grafikleri vs. bilgileri iceren dosyalar 3 (iig)

takim halinde isletmeye teslim edecektir.



4.

iS DENEYiM

istekliler, son 15 (on bes) il icinde yurt icinde veya yurt disinda, kamu veya 6zel sektérde yaptigl ve kusursuz kabul edilmis,
ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimini gésteren ve teklif bedelinin % 50 oranindan az olmamak uzere, tek
s6zlesmeye iliskin is deneyim belgesi sunacaklardir.

Benzer igler: Termik Santral 100 MW ve dstii kurulu guice sahip Unitesinin; Kazan imalati veya boru degisim isi, veya AB Isiticisi
imalati veya boru degisimi isi, veya YB Isiticist imalati veya boru degisimi isi; veya 50 bar-g ve Ustii basingta endiistriyel kazan
imalati veya boru degisim isi yapmis olmak, islerinden biridir.

5.

5.4L

5.2

5:3.

5.4.

6.

6:1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

TEST ve KONTROLLER

Yapilacak testler icin test ortamini hazirlamak Yiiklenici sorumlulugundadir. Olgii ve kontroller igin gerekli olan biitiin
techizat ilgili asamalarda Yiiklenici tarafindan hazir bulundurulacaktir. Testlerde kullanilacak biitiin cihazlarin kalibrasyon
sertifikalari testlerden 6nce isletmeye verilecektir. Her tiirlii test ve analiz masrafi YUkleniciye ait olacaktir.

Test yapilmadan 6nce Yiiklenici, testin nasil yapilacagyla ilgili ayrintil bilgi, tesisat semasi, test yeri, tarihi vs. bilgileri
iceren yazlyl, testin yapilacag tarihten en az iki hafta &nce isletmeye bildirilecektir. Tim testler isletmenin
gorevlendirecegi komisyon nezaretinde ilgili DIN standartlarina gore yapilacak, test sonuglari rapor haline getirilerek,
ortak tutanak tanzim edilecektir.

Isitict borularinin imalatlarinin bitimini miiteakip gerekli testler vs. yapildiktan sonra bir problem olmamasi durumunda
borular santrale sevk edilecektir. isletmenin onayiyla uygun olan Uniteye borularin montaji Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

Isitict borulari su dért asamada test ve kontrol edilecektir;
5.4.1. imalat 6ncesi kontroller

TUV, LLOYD, BUREAUVERITAS gibi uluslararasi kabul gérmiis bagimsiz test kuruluslar tarafindan onaylanarak
verilen EN 10204/3.2 orijinal malzeme ve test sertifikalari isletmeye verilecektir.

5.4.2. imalat asamasi kontrolleri
- YBsitici borularinin sondaj usulii secilen numunelerinin biikiim bélgelerinde TEMA CLASS RCB’ye gore ovalite,
incelme, yigilma kontrolii

- Kaynakliimalati tamamlanan YB Isitici borulari orta kaynaklarinin %100 radyografik muayenesi yapilacaktir.
5.4.3. Montaj esnasinda veya sonrasinda yerinde test ve kontroller

Serpantin nozul baglanti kaynaklari %100 radyografik muayeneye tabi tutulacaktir. imalati tamamlanan YB
isiticilarinin gévde montaji yapilmadan su taraflar asgari 1 saat streyle 180 bar-g basing testine tabi tutulacaktir.
Sonucu olumsuz gikan ve bu sebepten yenilenen her test icin 5.000 TL ceza kesilecektir.

5.4.4. Isiticilar devreye alindiktan sonra yapilacak kontrolleri

Normal isletme sartlarinda tiim isiticilar 10 giin siireyle “deneme isletmesi”ne tabi tutulacak, su ve buhar
taraflari isletme sartlarinda test edilmis olacaktir. Test sonucunun uygun bulunmasi halinde gegcici kabul
calismasina baslanacaktir. Test sonucu YB isitici borularinda patlak ya da sizinti tespit edilirse, patlak ya da sizinti
yapan boru adedi basina Yiikleniciye 10.000 TL ceza kesilecektir.

TESLIM YERI, SURE, CEZA

Isitici spiral boru ve nozullarinin teslim yeri isletme makina holiidiir.

6. Gnitenin revizyon nedeniyle devre harici olmasi planlanan 1 Mart 2016 tarihinden &nce 6. iinite 2 nolu YB isiticisina ait
tim boru imalatlari ve imalat sonrasi testler tamamlanarak borularin ve nozullarin tamami isletmeye teslim edilmis
olacaktir.

5. Unitenin revizyon nedeniyle devre harici olmasi planlanan 1 Eyliil 2016 tarihinden &nce 5. iinite 2 nolu YB isiticilarinin
tim boru imalatlari ve imalat sonrasi testler tamamlanarak borularin tamami isletmeye teslim edilmis olacaktir.

5. ve 6. Unitelere ait YB 2 nolu siticilarda, isitici gémleklerinin sokiimii, eski borularin ve nozullarin demontaji, yeni
borularin ve nozullarin yerine montaji, ggmleklerin montaji, membranlarin kaynagi ve testler icin verilen siire, tinitelerin
revizyona gikmasi ile baglayacaktir ve bu siire her dinite icin 15 takvim giiniidiir.

is baslangig tarihleri, revizyon baglangic tarihlerinde degisiklik olmasi halinde, yeniden diizenlenir.

imalati tamamlanan YB isitici borularinin revizyon Oncesinde isletmeye tesliminde gecikilen her giin igin kismi kabul
yapilacak kismin bedelinin % 0,05'i (onbinde bes) oraninda gecikme cezasi kesilecektir.

Ayrica, YB isitict mevcut borularin ve nozullarin demontaji, yeni borularin ve nozullarin montaji ve testler icin verilen
stirede gecikilen her giin icin kismi kabul yapilacak kismin bedelinin % 0,05’i (onbinde bes) oraninda gecikme cezasi
kesilecektir.

Yiklenici, teknik sartnameye gére yapilacak imalatiarda eksik gorilen hususlarla ilgili isletmenin yaptigi uyarilani dikkate
almak zorundadir. Dikkate alinmamasi halinde, eksik yapilan hususlarla ilgili isletme kendi uygun gérdiigii miktarda
nefaset kesintisi uygulayabilecek veya tek tarafli olarak sozlesmeyi feshedebilecektir.
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10.

KABUL ve GARANTI

Deneme isletmesini miiteakip o unite icin kismi kabul yapilacaktir. Kesin kabul garanti stresinin sonunda yapilacaktir.
Isiticilar, 2 (iki) yil Yiklenici garantisi altinda olacaktir. Garanti siiresi icerisinde isiticida olusacak herhangi bir hasarin
giderimi icin gerekli her tirli masraf ve iscilik Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Garanti siiresi icerisinde borularda patlak ¢tkmasi durumunda Yiiklenici tarafindan isletme sartlarina uygun zamanda bu
borularin 24 saat vardiyal ¢alisma esasina dayali olarak cahsilarak degisimi yapilacaktir.

Garanti suresi icerisinde, her bir isiticiya ait patlak nedeniyle devre harici olma sayisi 2 (iki)'yi gecmeyecektir. 2 defayi
gecmesi halinde o isiticiya ait borularin tiimi Yiklenici tarafindan bila bedel yenilenecektir.

is GUVENLIGI

Yuklenici calistiracagi tiim personele ise baslamadan énce Is Glivenligi egitimi verecektir. Is Giivenligi egitimi verilmeden
personel ise baslatilmayacaktir. Bu egitimin verilmesinden tamamen Yiiklenici sorumludur.

Personele veya ekibe isinde gerek duyulacak, her tiirlii koruyucu malzeme ve techizat Yiiklenici tarafindan verilecektir.
Personele bu techizatin kullanilmasi &gretilecektir. Verilmis ve kullanimi 6gretilmis koruyucu techizatin kullanilmasindan
Yiklenici sorumludur.

Istticilarin - borularinin  demontaj ve montaj calismalari esnasinda gerekli her tlrlu tedbirleri almak Yiklenici
sorumlulugundadir. Meydana gelebilecek zararlar Yiikleniciye aittir.

Montaj caligmalari esnasinda calisilan bélgenin emniyet seridine alinmasi Yiiklenici sorumlulugundadir.

isin yapilmasi sirasinda ortaya cikan her tirli bakim artiklari isin bitiminden veya yapilisi siiresi icinde toplanmasindan ve
atilmasindan Yiiklenici sorumludur.

Galigan her elamanin calistigi gérevde gerekli olan tiim glvenlik tedbirlerinin, isin devami siiresince titizlikle
uygulanmasindan Yiiklenici sorumludur. '

Her trlt givenlik tedbiri alinmadan herhangi bir ise baslamak kesinlikle yasaktir.

Yiklenici, is glivenligi ile ilgili tim emniyet tedbirlerini alacaktir. Yukarida ayrica belirtilmemis olan her tiirlii is giivenligi
tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yiiklenici sorumludur. :

FIYAT-ODEME

Firmalar imalat, nakliye, demontaj, montaj, test vs. teknik sartnamede ifade edilen tiim isler dahil olacak sekilde TL veya
déviz bazinda toplam tek fiyat vereceklerdir.

Teknik Sartname icerigi yapilacaklara gére hazirlanan, genel pursantaja uygun olarak hak edis 6demesi yapilacaktir. (Bkz.
EK-3)

EKLER

1. Ek-1: Serpantin Teknik Resmi
2. Ek-2: Isitic1 Teknik Resmi

3. Ek-3: Nozul Teknik Resmi

4. Ek-4: Pursantaj Tablosu

(U8}
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