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Madde 1 - So6zlesmenin taraflan

1.1. Bu Soézlesme, bir tarafta .......cocooiiiii (bundan sonra Issahibi olarak
anilacaktir) ile dider tarafta ... ————————— (bundan sonra Miiteahhit olarak
anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler

2.1. Issahibinin
) AV | PP PP RE PR PPP
o) I Ve | ==Y PSP REPPPTPPPT
(o) I =110 o I TU g T=1 = ] PP
(o) =1 18 1 =T L] TP
d) Elektronik posta adresi (Varsa): .......ooviiiuiiiiinininiiiiisi s srsssi s s

2.2, Miteahhidin
a) Adi, SOYadIftiCaret UNVANI: . cooiiiiiiei e crrisi s s s s s s s e e nn e annaas
o) T I O 11 211 TP
C) Vergi KimIIK NO: it s s e s r e
¢) Miteahhitnin tebligata €sas adresi: ... s
(o) T ] 1= 0 T 418 4= = T PP
e) Bildirime €sas faks NUMAIASE: ....cciviiiiiiiiiiiiiiieieieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeees
f) Bildirime esas elektronik posta adresSi (Varsa) : .....cuuueeeeiiiiiiiimiii s

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmislerdir. Bu
adrestedi vaki dedismeler en gec 3 (lic) takvim gini icinde diger tarafa yazili olarak bildirlecektir. Degisiklik
karsi tarafa tebli§ edilmedikge, en son bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

2.4, Taraflar, yazili tebligati daha sonra stiresi icinde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi
diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - Isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktari

3.1. Isin adi : CIHANBEY KAMPUSU SAHA VE YOL DUZENLEME ISLERI
3.2. Isin yapilma yeri: CIHANBEYLI / KONYA

3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktar :

Altyapi ve Cevre Diizenleme Igleri

Madde 4-So6zlesmenin dili

4.1. Sozlesmenin dili Turkce'dir.

Madde 5 - S6zlesmenin konusu ve bedeli

5.1. "PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S. CIHANBEY KAMPUSU SAHA VE YOL
DUZENLEME ISLERI”, S6zlesmenin konusunu olusturur.

5.2. Miiteahhit, asadida belirtilen s6zlesme bedeliyle, taahhiit konusu islerin; S6zlesmenin 2. maddesi ile
Sozlesmeye ekli projelere uygun olarak yapilmasini ve Sdzlesmenin ayrilmaz bir kismini teskil eden is
programina gore yduritiilmesini ve sdzlesme siiresi icinde ikmalini, kabul ve taahhiit eder.

5.3. Bu Sozlesme, birim fiyat sozlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan 6n ve/veya kesin projelere ve
bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayali olarak, Issahibice hazirlanmis birim fiyat teklif
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cetvelinde yer alan her bir ig kaleminin miktari ile bu is kalemleri igin Miteahhit tarafindan teklif edilen birim
fiyatlarin  carpimi sonucu bulunan tutarlarin  toplami olan ..., (rakam ve yaziyla)
............................. bedel lizerinden akdedilmistir.

5.4. Yapilan islerin bedellerinin édenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Miteahhitnin teklif ettigi ve
sdzlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas
alnir.

Madde 6 - S6zlesme bedeline dahil olan giderler

6.1. Taahhudun yerine getirilmesine iligkin her tirll vergi, resim, harg, giderler ile ulagim, sézlesme
kapsamindaki her tirli sigorta giderleri s6zlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak
Katma Deger Vergisi sozlesme bedeline dahil olmayip, Issahibi tarafindan Miiteahhitye édenir.

Madde 7 — S6zlesmenin ekleri

7.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Issahibini ve Miiteahhityi baglar.
Ancak, Soézlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda geliski veya farklilk
olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

7.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler
7.2.1. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki éncelik siralamasi agagidaki gibidir.

e Teklif AlIma Sartnamesi,

e Teklif Formu

« Imalat ve Montaj Tarifleri

o Ozel Sartname

o Is programi

o Kalite Kontrol Prosediirii

« Isci Saghgi ve s Giivenligi Sartnamesi

e Mimari ve tiim Projeler
hikimlerine uygun is gormeyi taahhiit etmistir. Varsa Zeyilnameler, ait olduklar dokiimanin éncelik sirasina
sahiptir. Sozlesme ekleri arasinda tutarsizlik oldugu takdirde uyusmazligin ¢6ziilmesinde yukaridaki sira esas
alinacaktir.
Bu S6zlesme konusu islerin yapimi siireci igerisinde, taraflarin karsilikli mutabakati ile S6zlesmeye ek olarak,
bu sozlesmede belirtiimemis hususlar ile isin yapimi sirasinda ortaya cikabilecek diger hususlar icin
protokoller, dlizenlenebilir. Bu protokollerde S6zlesmeye atif yapilacak ve sira numarasi verilecektir.

7.2.2. Varsa, zeyilnameler ait olduklari dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.

7.3. Yer Teslimi

Is Sahibi Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim giindi icinde, bir tutanakla is sahasini Miiteahhide
teslim edecektir. Isyerleri liizum gériirse peyderpey de Miiteahhide teslim edilebilir. isyerlerinin herhangi bir
sebeple yukarida belirtilen siire ve sekilde teslim edilememesi halinde, teslim edilmeyen kisim igin siire talep
edilebilir. Bu gecikme, isin tamamina tesir ederse, Miiteahhit tamami (izerinden siire uzatimi talep edebilir.
Miiteahhit bu sebeple, slire uzatimi haricinde baska bir hak iddia edemez ve baska hicbir talepte bulunamaz.

Yukarida belirtilen sire icerisinde Miteahhit isyerinin teslimi talebinde bulunmaz veya teslim alma islemine
gelmezse, Sozlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 takvim glini sonunda, isyeri teslim edilmis kabul olunur.
Madde 8 - Ise baslama ve bitirme tarihi

8.1. Miteahhit yer tesliminden itibaren en geg 3 giin icinde fiilen ise baslayarak, sozlesme konusu isleri
is programina uygun olarak belirtilen tarihte bitirmeye, taahhtdiindeki tim igleri yer teslim tarihinden itibaren
90 giin (doksan giin) igerisinde onayli is programina uygun olarak tamamlayip Gegici Kabule hazir hale
getirmeye mecburdur.
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8.2. Is sahibi miiteahhit firmay: istedigi imalatlarda calistirmaya yetkilidir. Miteahhit kendisiyle ayni anda is
yerinde galisan dier miteahhitlerle koordineli calisacaktir. Is sahibi miiteahhit firmayi diger miiteahhitlerin, is
sirasina gore yapacad! imalatlar ve montaj nedeni ile durdurabilir ya da baska imalatlar yaptirabilir.

8.3. Is yerindeki fiziki kosullar, her ne sebeple olursa olsun calisiimayacak giinler ve ihale bedelinin % 10’ ini
gecmeyecek ilave isler dahi sirenin hesabinda dikkate alinmis oldugundan is bitim tarihinin degistirilmesi s6z
konusu degildir.

8.4. Miiteahhit s6zlesmenin imzalanmasindan 5 giin igerisinde ve bu Sézlesmenin ayrilmaz bir eki olan, her
bina ve (nite igin bitim tarihlerini gésteren aylik harcama dilimlerini ve pursantaj oranlarini gésteren detayl is
programini Is Sahibine teslim edecektir. Is sahibince onaylanacak is Programina aynen uymaya mecburdur.

8.5. Is Sahibi’ nce, yukarida belirtilen siire icerisinde ise baslanilmadig takdirde ve verilen siire uzatimi
harig, Madde 1'de tanimlanan isleri yukarida belirtilen siirelerde ve imalatlarin devam eden ara siirecleride
dahil bitirilemedigi takdirde gecen her takvim giini icin Miiteahhidin hakedisinden ihale bedelinin (KDV
Haric) % 0.1'i (binde bir) tutarinda gecikme cezasi kesilecektir.

Isin birden fazla yapi veya iiniteden olusmasi halinde, Kontrol ayda bir kere olmak iizere,
yapilan isi tamami ve initeler bazinda kiyaslayarak is programi lizerine isler. Aylik hakedislerde,
is programina gore, iiniteler bazinda tutturulamayan termin veya yapilamayan imalat oldugu
takdirde her takvim giinii i¢in o insaat iinitesi tutarinin % 0.1’i (binde bir) kadar giinliik gecikme
cezasi kesilir. Su kadarki gecikmenin 30 giinii gegmesi halinde her 30 giin igin bir evvelkinin iki
misli ceza uygulanir.

8.6. Isin sonunda, isin siiresi icerisinde bitiriimemesi halinde, isin tamamina iliskin gecikme cezasi alinir kismi
gecikme cezasl uygulanmaz.

Gecikmenin telafisi halinde isin timi Uzerinde bir aksaklik getirilmemis olmasinin tespiti ile bu ceza ilk
hakediste miteahhide iade edilir.

8.7. Isin tiimiine ait ise gec baslama veya gecikme cezalari ve kismi gecikme cezalan
Miiteahhide hicbir ihtarda bulunmaya ve hiikiim almaya hacet kalmaksizin hakedislerden kesilir.
Bu cezalar, hakedislerden karsilanamadigi takdirde Miiteahhidin teminatindan, bu da yetmedigi
takdirde Miiteahhitten ayrica tahsil edilir.

9.8. isin tamaminin bitirilmesindeki gecikme 30 giinii gectigi takdirde Is Sahibi gecikme cezalarini keserek isi
devam ettirmeye veya tek tarafli olarak 34. madde hiikiimlerine gére Sézlesmeyi feshetmede kesin yetkilidir.
Bu hususta ihtarname bildirimine ya da yargi yoluna bagsvurmaya gerek olmayacaktir.

Madde 9-Teminata iliskin hiikiimler
9.1. Kesin teminat

9.1.1. Bu ise ait Kesin Teminat, ihale bedelinin % 10u olan ...........ccccevees T O R Tark
Liras))' dir. Miteahhit, Kesin Teminatin tamamini aksi belirtiimedikge Sb6zlesmenin imzasindan 6nce
verecektir.

9.1.2. Kesin teminat isin sOzlesme ve eklerinde uygun sekilde yerine getirilmemesi durumunda ve
Miiteahhit'in isin bitiminde kesin hesap sonucu dogabilecek her tiirlii borglarini karsilamak igin Is Sahibi’ nce
nakitse dogrudan dogruya, dedilse nakde cevrilerek islem goriir ve gereken miktar gelir kaydedilir.

9.1.3. Kesin Teminat, Tirkiye'de faaliyette bulunan Bankalarin verecekleri, ilk talepte 6édenebilecek ve geriye
alinamayan, siiresiz ve limit ici teminat mektubu, nakit para, devlet tahvili, hazine bonosu seklinde olabilir.

9.1.4. Kesin teminatin devlet tahvili veya hazine bonosu olarak verilmesi halinde bunlarin degerleri
PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.'ye teslim tarihlerindeki Resmi Gazetede yayinlanan giinkii
degerler lizerinden hesaplanir.

9.2. Ek kesin teminat

9.2.1. Yapllan islerin tutari kesin teminata esas olan ihale bedelini herhangi bir sebeple astigi takdirde, kesin
teminat miktari da bu fazlaligin % 10’ u oraninda artirilir. Bu artis hak edislerden kesilir veya ek bir kesin
teminat mektubu ile karsilanir.

9.3. Avans teminati

9.3.1. Bu is igin avans verilmeyecektir.
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9.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

9.4.1. Taahhidiin, sdzlesme ve ihale dokiimani hiikiimlerine uygun olarak yerine getiriimesinden ve varsa
ise ait eksik ve kusurlarin giderilerek gegici kabul tutanaginin onaylanmasindan ve Miiteahhitnin bu isten
dolay! Issahibiye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, alinmis olan kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlarin yarisi; kesin kabul tutanadinin onaylanmasindan sonra ise kalani, Sosyal Glvenlik
Kurumundan ilisiksiz belgesi getiriimesinden sonra, Miiteahhitye iade edilir.

9.4.2. Miiteahhitnin ilisiksizlik belgesini sunmamasi halinde, durum Sosyal Giivenlik Kurumundan yaz ile
sorularak, Miiteahhitnin ihale konusu isle ilgili borcunun bulunmadidinin anlasiimasi durumunda, gegici kabul
tutanaginin onaylanmasindan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatin yarisi; kesin kabul tutanaginin
onaylanmasindan sonra ise kalani, Miiteahhitye iade edilir

9.4.3. Miiteahhitnin bu is nedeniyle Issahibiye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna olan borglari ile iicret ve iicret
sayllan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar édenmemesi halinde,
protesto gekmeye ve hikim almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar paraya cevrilerek borglarina karsilik
mahsup edilir, varsa kalani Miiteahhitye iade edilir.

9.4.4. Yukaridaki hikimlere gére mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve
kesin kabul tutanaginin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde Issahibinin yazili uyarisina ragmen talep
edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplari hikiimsuz kalir ve diizenleyen bankaya iade
edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar strenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

9.5. Her ne suretle olursa olsun, Issahibice alinan teminatlar haczedilemez ve (izerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 10 - Odeme yeri ve sartlari
10.1. Hakedisler ve Odeme

10.1.1. Gegici Hakedis raporlari, sdzlesme, sartname ve eklerine uygun olarak aylik bazda, MUTEAHHIT
tarafindan dizenlenecektir. Hak edislere konulan imalat kalemlerinin yapilan kisminin en az iki (2) adet olmak
lizere fotografi gekilerek eklenecektir. Miteahhit bununla ilgili bos Excel sayfasini ve formati is sahibinden
alacaktir.

10.1.2. Tamamlanmis olan islerin, uygulama projelerine uygun olarak Kontrolluk tarafindan yapilan pursantaj
tespitlerinden, sozlesme hikimleri uyarinca kesin ddeme niteliginde olmamak ve kazanilimis hak sayllmamak
lzere gecici hakedis raporlari ile ddenir. Miteahhit, kesin hesaplar da, ise paralel olarak yiriitmek
zorundadir. Bu halde, gegici hakedis raporlarinin diizenlenmesinde, bitmis is kisimlari icin, kesin sézlesme ve
eklerinde belirtilen pursantaj oranlan dikkate alinir.

10.1.2. Pursantaj ve/veya atasman, metraj esasina gore hazirlanan hakedis raporundan sodzlesmedeki
kayrtlara ve ilgili kanunlara gore yapilacak kesintiler de giktiktan sonraki miktar, hakedis bedelini olusturur.
10.1.3. Miteahhidin gegici hakedislere itirazi oldugu takdirde, karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandigi
gercekleri, Is Sahibi’ ne verecegi ve bir 6rnegini de hakedis raporuna ekleyecedi dilekcesinde aciklamasi ve
hakedis raporuna " Is Sahibi’ ne verilen .../.... /...... arihli dilekgemde yazili itirazi kayitla" ctimlesini yazarak
imzalamasi gereklidir. Eger Miteahhidin, hakedis raporunun imzalanmasindan sonra tahakkuk islemi
yapilincaya kadar, yetkililer tarafindan hakedis raporunda vyapilabilecek diizeltmelere bir itirazi olursa
hakedisin kendisine ddendigi tarihten baslamak (izere en gok on giin icinde bu itirazini dilekge ile Is Sahibi’ ne
bildirmek zorundadir. Miiteahhit itirazlarini bu sekilde bildirmedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabul etmis
sayilir.

10.1.4. Her hakedis tutarindan, bir evvelki hakedis tutari cikarildiktan sonra kalan miktara, Is Sahibi’ nce ilgili
mevzuata gore hesaplanacak Katma Deger Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sozlesmede yazili
kesintiler, varsa Miteahhidin Is Sahibi’ ne olan borglari ve cezalar ile kanunen alinmasi gereken vergiler
kesilir.

10.1.5. ihzarat bedeli adi altinda bir ddeme yapilmaz.
10.1.6. Bu iste hig bir sekil ve ad altinda eskalasyon ya da malzeme fiyat farki uygulanmayacaktir.

10.1.7. Hakedis raporlari is baglandiktan sonraki her 30 giin (1 aydan) sonraki ilk haftasinda Insaat
Miidirligline incelemek Uzere teslim edilecektir. Hakedisler kontrol teskilati tarafindan 5 giin igerisinde kontrol
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edilerek uygun gériilirse imzalanacaktir. Kontrol ve Is Sahibi tarafindan onaylanmasini  miteakip,
diizenlenecek fatura karsiidinda PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S. tarafindan 30 is gini
igerisinde ddenir.

10.1.8. MUTEAHHIT aylk hak edislerle ilgili 6demelerde IS SAHIBI’ nin 6deme planina uymak
mecburiyetindedir.

10.1.9. insaat taahhiidii ile ilgili vergi sorumlulugu (G.V.K. md.42) iS SAHIBI'nin sorumlulugundadir.

10.1.10. IS SAHIBI'nin kesin hesap asamalarinda her tiirli haklari, gegici hak edislere bagimli olmaksizin
sakhdir.

10.1.11. Hakedis ve fatura diizenlenmesinde, IS SAHIBI’ nin prosediiriine uyulacaktir.

10.1.12. Miteahhit her tiirlii hakedis ve alacaklarini, _is Sahibi’ nin izni ve onayl olmaksizin bagkalarina temlik
edemez, Temliknamelerin Noterlikce diizenlenmesi ve Is Sahibi’ nce istenilen kayit ve sartlari tasimasi gerekir.

Madde 11 - is programi

11.1. Is programinin hazirlanmasi ve uygulanmasi ile ilgili hususlarda is Programi Genel Sartnamesi
hikimleri uygulanir.

Madde 12 — Avans Verilmesi Sartlar ve Miktan

12.1. Bu is igin avans verilmeyecektir.

Madde 13 — Vergi ve Fiyatlarin Degismesi

13.1. Miteahhit, bu isin ihale tarihinden itibaren gerek is siresi, gerekse herhangi bir sebeple verilen siire
uzatimi iginde, taahhiidiin tamamen ifasina kadar, vergilere zam yapilmasi veya yeni vergiler konulmasi,
malzeme, iscilik, nakliye fiyatlarinin yiikselmesi gibi sebeplerle zam talebinde bulunamaz. Teklif edilen fiyata
higbir sekilde eskalasyon uygulanmayacadi gibi proje ve sartnamelerde belirtilen teklif edilen bedelin igerisine
giren her tirlt malzeme fiyatlarina zam olmasi halinde dahi fiyat farki verilmeyecektir.

13.2. Miiteahhidin Teklif vermeden 6nce verdigi teklif, fiyat bakimindan teklifinin dogrulugu ve yeterli oldugu
konusunda tatmin oldugu kabul edilir.

13.3. Fiyat farki verilmeyecektir.

Madde 14 - Alt Miiteahhitlere iliskin bilgiler ve sorumluluklan
14.1. Isin Taseronlara Verilmesi

Is programinin gerceklestiriimesine yénelik olarak Miiteahhit; Is Sahibi’ ne karsi tek sorumlu olmak ve kalmak
kaydiyla isin uygun gordigi kisimlarini taseron marifetiyle yaptirabilir. Miiteahhit isbirligi yapacag taseron
firmalari secerken bu firmalarin yeterli ve tecriibeli olmalarina 6Gnem verecektir. Miiteahhit taseron firmalarla
calisma yapmadan yeterli siire dnce Is Sahibi’ nin onayini alacaktir. Is Sahibi taseron firmay: yetersiz gérmesi
halinde ise baslatamaz. Miteahhit is sahibinin bu kararina derhal uyarak en kisa zamanda gerekli biitiin
tedbirleri alacaktir. Is Sahibi taseron firmaya karsi hicbir yiikiimliilik, sorumluluk ve/veya gorev yiiklenmis
olmayacak Miteahhit ile tageron arasinda imzalanmis olan sézlesmelerden dogan hukuki miinasebetler higbir
surette Is Sahibi’ ni ilgilendirmeyecektir.

14.2. istihdam

Miiteahhit, calistiracagi personel ve iscisinin, ulasimi, barinmasi, beslenmesi ve (cretlerinin 6denmesi igin
kendi dizenlemesini yapmakla ylkimlidir. Uygun olmasi halinde bdlgede bulunan is giiciinden
faydalanmaya oncelik verilecektir.

Miteahhit bu iste calistirdidi is¢i ve memurlarin hak edislerini muntazam 6deyecedi gibi, bunlara ait her tiirli
vergi ile yirdrlikteki Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden is kazalari, meslek hastaliklari, analik ve ihtiyarlik
vb. sigorta primleri vs.yi zamaninda ilgili mercilere bildirecek ve 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitin
sorumluluk Miteahhit’ e aittir.
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Miteahhit ise baglama tarihinden itibaren 1 ay icerisinde Bdlge Calisma Miidiirliigiine bagvurarak ig
yerini tescil ettirmek ve bunu Is Sahibi'ne bildirmekle miikelleftir.

Miteahhit, ayni zamanda insaatta kullanilan malzeme bedellerini de zamaninda vermis olacaktir.

14.3. Isci ve Personelin Kazaya Ugramasi

Miiteahhit “Yapi Islerinde Isci Sagligi ve Is Giivenligi Tuziigi” ve Sdzlesme eki Teknik Emniyet Sartnamesi
hikimlerini yerine getirmekle yikimlidur.

Miteahhit igyerinde iscilerin hayatinin tehlikeye dismemesi icin gerekli bitin emniyet tedbirlerini kendisi
alacaktir. Is basinda veya is ylziinden 6len veya kazaya ugrayarak yaralanan personele yapilacak tedavi vs.
masraflar, sigorta primleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen miiteahhite aittir. veya Kontroliin bu
konuda higbir sorumlulugu bulunmayacaktir.

Yapi sirasinda ¢ikabilecek kazalardan ve bu kazalarin sebep olacadi zararlardan dogrudan dogruya Miteahhit
sorumlu olacaktir. Bu gibi kazalari Miteahhit derhal Kontrole ve kanunun emrettigi siire icinde ilgili
makamlara bildirmek mecburiyetindedir

14.4. iscilerin ve Teknik Personelin Degistirilmesi

Miiteahhit, Is Sahibi ve Kontrol tarafindan degistiriimesi istenen teknik personeli ve iscileri, yapilacak tebligata
itiraz etmeden derhal degistirecektir.

Madde 15 — Idari Mercilere Yapilacak Miiracaat

Miiteahhit, ise baslarken ve S6zlesmenin ifasi boyunca idari mercilere gereken miracaatlarini vaktinde
yapacak, kanuni defterlerini tutacaktir. Miteahhit, bu iglerin kusursuz ve noksansiz olarak yapiimasindan
sorumlu olacaktir. Bu mercilere yazili miracaatlarinin birer niishasini bilgi icin Is Sahibi’ ne verecektir.

Madde 16 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
16.1. Kanuni Sigorta

MUTEAHHIT FIRMA, bu sbzlesme kapsamindaki biitiin personeli icin Sosyal Sigortalar Kurumuna kanunun
mecbur tuttugu sigortay! yaptiracak ve primini 6deyecektir. Bu mevzuatlarla ilgili bitiin sorumluluk Miiteahhit’
e aittir.

16.2. Corection All Risk (CAR) Sigortasi

Sozlesme bedelinin dederi lizerinden, is baslangicindan , kesin kabuliine kadar bu is ile ilgili All Risk Sigortasi

yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen policenin bir niishasi
Is Sahibi “ne tanzim tarihinden itibaren ,7 gln icinde ibraz edilecektir.

16.3. Isveren Mali Mesuliyet Sigortasi

MUTEAHHIT FIRMA ,bu sézlesme kapsaminda calistirdigi personelini ve taseron iscilerini ; isin ifasi
esnasinda ugrayacaklari kazalari kapsayacak sekilde , Sozlesme bedeline gore Mali Mesuliyet Sigortasi
yaptiracaktir. Bu Polige; isgilerin riicu’unu, S.S.K. rlicu’'unu ve maddi manevi tazminatlari kapsayacaktir.

MUTEAHHIT FIRMA , tali miiteahhitler ve taseronlar bu polieye miisterek sigortal olacaktir. MUTEAHHIT
FIRMA, tali miteahhitler veya taseronlar calistirdiklari Kkisileri S.S.K.'na kaydettirmez iseler, bu sigorta
kendileri bakiminda gecerli olmayacaktir.

Poligenin siiresi is bitim siiresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglan sahis bagina bedeni $ 100.000 ABD dolari, kaza bagina bedeni $ 100.000 ABD dolari
olacaktir. Bu sigorta, MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen poligenin bir nishasi
IsSahibi” ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin iginde ibraz edilecektir.

16.4. Ugiincii Sahis Mali Mesuliyet (TPL) Sigortasi

7/14



S\ PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.
CIHANBEY KAMPUSU

E k SAHA VE YOL DUZENLEME ISLERI
SOZLESME

Sozlesme bedeli lzerinden CAR sigortasi kosullarinda, Gglincli sahislarin tazminat taleplerine karsi giivence
olmasi amaci ile yaptirilacaktir. Bu sigorta MUTEAHHIT FIRMA tarafindan yaptirilacak ve tanzim ettirilen
policenin bir niishasi IsSahibi' ne tanzim tarihinden itibaren ,7 giin icinde ibraz edilecektir. Policenin siiresi,
isin bitim siresi ile esit olacaktir.

Sigorta meblaglari sahis, bedeni kaza, maddi kaza basina ayrim yapilmaksizin, her bir mesuliyet hasarinda
azami limit $ 200.000 ABD dolari olacaktir.

Madde 17 - Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlari

17.1.1. Sozlesme siiresinin uzatiimasini gerektiren miicbir sebepler asadida belirtiimistir. Bu miicbir
sebeplerle siirenin uzatilabilmesi igin Miiteahhide atfi miimkin bir kusurun bulunmamasi ve miicbir sebebin ig
Uzerinde gecikmeye muiiessir olmasi ve mahiyetine gore bu sebepleri Miiteahhidin ortadan kaldirmaya gicii
yetmemis bulunmasi icap ettigi gibi, Is Sahibi’ nin sebep oldugu haller disinda, miicbir sebebin vukuundan
itibaren 10 giin icinde, Miiteahhidin Is Sahibi’ ne yazili olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar
tarafindan usuliine gore tanzim edilmis belgelerle miicbir sebebin varligini ispat etmesi lazimdir.

17.1.2. Miiteahhit isin slresinin uzatilmasini sebep gostererek zarar, ziyan, tazminat, fiyat farki vs. talep
edemez.

17.1.3. Sosyal sebepler dolayisiyla vaki haller;
a) Olaganisti tabiat hadiselerinden ve bunlarin sonucu dogabilecek hasar neticesinde iste bir gerileme
ve gecikme olmasi,

b) Is yerinde kanuni genel grev uygulanmis olmasi;
c) Isin devamina engel olacak sekilde bir bulasici hastaligin yayilmasi;
d) Kismi veya genel seferberlik ilan edilmesi;

e) Isverenin yazili veya sozlii talimati ile insaa faaliyetleri devam edebilecek isyerleri cevresi icin gerekli
ilave sure tutanak ile tespit edilecektir.

17.3. Ilave isler

17.3.1. Is sahibi bu sézlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

17.3.2. Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastiriimis isler ciktigi
ve bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miiteahhit, ihale bedeli
tutarinin % 30'si kadar artan veya % 30'si kadar eksilen isleri bu Sézlesme ve eki olan sartnameler
hikimleri dahilinde yapmaya mecburdur.

17.3.3. Bu kapsamda Is Sahibi bazi isleri Miiteahhidin yiikimliligiinden cikararak kendi uhdesine alabilir.
Miiteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolayi Is Sahibi'nden kazanc¢ kaybi adi altinda hak ve
tazminat talebinde bulunamaz.

17.3.4. Artan isleri de stzlesme birim fiyatlarindan yapacadi icin de imalat fiyat farki ve buna badli siire
uzatim isteyemez. Artan miktarin yukarnda belirtilen orani ge¢mesi halinde bu islerin yapilmasina
miteahhidin mutabakati sarttir.

Madde 18 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar
18.1. Uygun Vasifta Olmayan Malzemeler

Miteahhit iglerin yapimi sirasinda uygulayacagi kalite kontrol prosediiriinii yazili olarak Kontrollin onayina
sunacaktir.

Tim ingaat islerinde tiim malzemeler icin 6nceden Konya Seker San. ve Tic. A.S. Ingsaat Midurliginin yazil
onay! alinacaktir. Onaysiz malzeme siparisi verilmeyecektir. Miteahhit isin biinyesine girecek malzemeler igin
Sozlesmede aksi belirtiimemisse en az (i¢ dedisik firmanin Urinlerini Kontrol’e onay igin sunacaktir. Kontrol bu
numunelerden birini secebilecedi gibi bunlari reddedebilir ve yeni malzeme numunesi sunulmasini isteyebilir.
Bu malzemeler igin gerekli kalite sertifikasi ve gerektiginde test raporlari malzeme onayi sirasinda Kontrolliige
verilecektir.
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Fenni vasiflar ve belli sartlan yeterli olmayan malzeme isyerinde ihzar edilemez. Miiteahhit uygun evsafta
olmayan malzemeyi {i¢ glin icerisinde degistirmek ve isyerinden kaldirmakla miikelleftir. Miteahhit {g giin
icerisinde bu malzemeyi santiye disina ¢ikarmadi§i takdirde, Kontrol bu malzemeyi biitin masraflari
Miiteahhide ait olmak Uizere santiye disina gikaracak ve yapilan masraflar Miteahhidin ilk hakedisinden
kesilecektir.

Bu malzemenin hasar ve kaybolmasindan dolayr Miiteahhit hig bir hak talep etmemeyi pesinen kabul eder. Bu
yiizden olabilecek gecikmeler is siresinin uzatilmasini gerektirmez.

Fenni nitelik ve sartlara haiz olmayan bozuk, glriik, hatali veya standartlara uygun olmayan malzeme ile
yapilan imalatlar Kontrolliikge kabul edilmeyerek diizeltiimesi istenir ve gerekirse durdurulabilir. Uygun
olmayan malzeme ile yapilan imalatlar yikilarak yeniden yapilacak veya yikilmasina gerek duyulmayan
hallerde uygun bir nefaset kesintisi uygulanacaktir. Bu imalatlarin yikilarak yeniden yapilmasi gerektiginde,
Miiteahhidin bu hususa uymamasi halinde, yikim islemi tarafindan yaptirilarak masraflar Miteahhidin
hakedisinden kesilecektir.

18.2. is Sahasinin Temizlenmesi

Isin tamamlanmasindan sonra ve son hak edisten énce Miiteahhit, isyerindeki fazla malzeme ve insaat
kalintilarini kaldirmak, kurdugu baraka, depo gibi gegici yapilari sdkerek isyerini temizlemekle mikelleftir. Bu
isler igin hicbir bedel 6denmez. Miiteahhide ait olan bu islerin yapilmamasi veya eksik yapilmasi halinde Gegici
Kabul Heyetince takdir edilecek bir bedel son hak edisten kesilir.

18.3. Ilk Muayene

MUTEAHHIT" in isin s6zlesme ve eklerine uygun olarak bittigini ve kontrole hazir oldugunu I$ SAHIBI'NE yazil
olarak bildirmesini takip eden 7 gin icinde MUTEAHHIT'IN katilimi ve IS SAHIBI 'nin tegkil edecedi heyet
tarafindan isin ON KABUL yapillir. On kabul, gegici kabul sartlarinin hazir olup olmadiginin belirlenmesi amacini
tasir.

Is Gecici Kabule hazir degilse, eksik ve kusurlu isleri gdsteren ve isin bitirilmesi icin gerekli yaklasik bir siireyi
de belirten bir tutanak tanzim edilir. Miiteahhit bu siire icerisinde isi Gegici Kabule hazir hale getirmeye
mecburdur.

Sartlar hazirsa en geg bir ay icinde gegici kabulii yapilir.
18.4. Gegici Kabul

Sozlesme konusu islerin tamamlanmasindan sonra, Miiteahhit yazili olarak Gegici Kabuliin
yapilmasini talep eder. Yapilan islerdeki noksanlarin, ihale bedelinin % 5 ‘inden az olmasi ve bu
noksan ve kusurlarin insaatin teslimine, kullaniimasina engel teskil etmemesi ve herhangi bir
tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmasi halinde Gegici Kabul islemi baslatilir.

Gecici kabul itibar tarihi olarak esas alinacak tarih, isin gegici kabule elverigli bir halde tamamlandigi tarih
olup bunu gecici kabul komisyonu tespit ederek tutanaga gecirir. Ancak Miiteahhit tarafindan tamamlanmasi
ve diizeltiimesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakimdan tamamlandiktan sonra bir deneme siiresi
gecirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baslayarak kesin kabule kadar
gecmesi gereken stireyi de kabul heyeti belirleyerek tutanada yazar.

Isin siiresinden énce bitirilmesi halinde Gegici Kabul tarihi olarak isin fiilen bitirildigi tarih esas alinir.

Eksik ve kusurlu igler, bir tutanak ile tespit edilip tamamlanmasi igin teknik yénden uygun bir siire verilir.
Eksik islerin Miiteahhitten tamamlamasi istenir. Kusurlu islerin yikilp sokilerek yeniden yapilmasi istenir.
Ancak yikim ve sokiimiinde guiglik bulunan ve mevcut hali ile kullanilabilir durumda olan kusurlar icin uygun
bir nefaset indirimi yapilarak isin kabuli yapilabilir. Gegici Kabul konusunda yapilan tespitler ve varsa
uygulanacak nefaset indirimleri bir tutanakla tespit edilerek Gegici Kabul Protokoll diizenlenir.

Gegici Kabul tutanadinda tespit edilen noksan ve kusurlarin, ayni tutanakta belirtilen siire icerisinde Miiteahhit
tarafindan tamamlanmasi halinde kabul islemi sonuclandirilir. Aksi halde, tutanakta belirtilen cezalar ve
nefaset indirimleri, yine bir tutanakla tespit edilerek Miteahhidin kesin hak edisin den kesilir.

Gegici Kabul Protokolii imalat igleri ve tesisin degisik kisimlari igin kismi olarak yapilabilir.

Miiteahhit veya vekili, yazi ile yapilacak cagriya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya kabul
tutanagini imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrica belirtilir.

18.5. Gegici isgal
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Isin bitmis, Gegici Kabule hazir hale gelmis tniteleri, Is Sahibi" nin istedi Gizerine Gegici kabul sartlarina zarar
vermemek kaydiyla Miteahhitle birlikte yapilacak tutanakla Is Sahibi’ ne teslim edilir. Bu tutanaklarda her
haldeki noksan ve kusurlu isler ayr ayn belirtiimek suretiyle tespit edilir.

Bu hususta Is Sahibi’ nce yapilacak istege Miiteahhitlikce hicbir itirazda bulunulamaz.

On kabulden sonra Gegici Kabuliin yapiimasini miiteakip yapinin isgal edilmesi, isin Kesin Kabulii mana ve
hikmiini tagimaz.

Madde 19 — Kesin Kabul

19.1. Gegici kabulden sonra 1 yil olan garanti siiresinin bitiminde Miiteahhidin yazili istegi (izerine kesin kabul
islemleri yapilacak, IS SAHIBI ile MUTEAHHIT arasinda Kesin Kabul Protokolli tanzim edilecektir.

Kesin Kabule mani bir durumun tespit edilmemesi halinde Kesin Kabul Protokoli diizenlenerek kabul islemi
tamamlanir.

19.2. insaatin kullanimindan dodan normal aginma ve bozulmalarin disinda, sézlesme sartlarina uymayan
sekilde ve kalitesiz yapilmasindan dogan veya Gegici Kabulde tespit edilemeyen veya Gegici Kabulden sonra
ortaya ¢ikmis noksan veya kusurlar tespit edilerek Kesin Kabul Tutanadina eklenir. Tespit edilen bu noksan
veya kusurlarin tahmini bedelleri bu tutanaga yazilir ve tamamlanmalari igin uygun bir siire verilir. Verilen
surenin sonunda eksik veya kusurlardan giderilmeyenlerin bedelleri kesin teminattan kesilerek kabul islemi
tamamlanir.

Madde 20 — Kesin Hesaplar

20.1. Miteahhit, kesin hesaplarin zamaninda tamamlanmasini teminen isin devami siresince hazirlanmasi
icin gerekli elemani igsbaginda bulundurmaga ve her kalem imalatin tamamlanmasini takiben Kontrolle birlikte
hesaplarini hazirlatarak peyderpey tetkik icin Is Sahibi’ ne vermegde mecburdur.

20.2. Isin gecici kabulii yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun diizenlenmesine esas olacak pursantaj
oranlarina gore i¢ sayfalar yapilacaktir. Miiteahhidin kesin hakedis raporunun dizenlenmesinde, gegici
hakedis raporlarindaki rakamlara itibar edilmez ve pursantaj oranlari esas alinir.

20.3. Miiteahhhit kendi hazirladigi kesin hesaplar gegici kabul yapildiktan sonra en geg 2 ay igerisinde, en az
dort suret halinde Is Sahibi’ nce incelenmek ve onaylanmak lizere teslim edecektir. Is Sahibi teslim aldigi
kesin hesaplar, teslim tarihinden baslamak (zere en ¢ok iki ay iginde inceleyip onaylayacaktir.

20.4. Kesin hesaplarinin incelendidi siirece Miiteahhit hesaplarin incelendigi yerde bulunmak zorundadir.
Kesin hesaplarin incelenmesi sirasinda Miiteahhit, Is Sahibi’ nin yazili tebligine ragmen hazir bulunmadigi
takdirde, Kontrol gecici kabul tarihinden baslamak lizere en cok iki ay iginde hesaplar tek tarafli olarak
hazirlar ve Miteahhide, hazirlanmig bu kesin hesaplari iki ay iginde incelemesi icin tebligat yapilir.

20.5. Kesin hesaplarin Is Sahibi’ ne tesliminden sonra Is Sahibi’ nce incelenmesi sirasinda yapilabilecek
degisikliklere Miteahhidin bir itirazi olursa itirazlarinin yerlerini de acik segik belirtmek suretiyle bu husustaki
karsi gorislerinin neler oldugunu ve dayandigi gerekgeleri 23.B maddesindeki usuller cercevesinde dilekce ile
Is Sahibi’ ne bildirir. Bdyle yapmadi§i takdirde kesin hesapla ilgili biitiin belgeleri kayitsiz kabul etmis sayilir
ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz dikkate alinmaz.

20.6. Hesap kesme isleminde, gergeklestirilen bitiin islerin kesin hakedis raporuna gegirilen bedelinden is
sirasinda gegcici hakedis raporlari ile ddenen miktarlar disllir. Daha sonra gegcici hakedis 6deme usulleri
cercevesinde, hakedise yapilan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar Miiteahhide ddenir.

20.7. Hesap kesme islemi sonucunda, Miiteahhit Is Sahibi’ ne borclu kaldigi takdirde, borcu genel hiikiimlere
gore tasfiye edilir.

Kesin hesaplarin incelenip onaylanmasina ve kesin hak edisin diizenlenmesine ait yukaridaki
siireler, ancak miicbir sebeplerle, Is Sahibi’ nin onayi ile yeteri kadar uzatilabilir.

Madde 21 - Teminat siiresi — Sorumluluk Donemi — Garanti Siiresi

21.1. Teminat Siiresi; Gegici kabul ile kesin kabul arasinda gegecek siire teminat siiresidir. Teminat siresi
(12) aydir. Bu siire Gegici Kabuliin itibar edildigi giin baslar.
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Kismi gegici kabulli yapilan mustakil kullanima elverigli béliimlerin teminat siiresi, kismi gegici kabul tarihinden
itibaren baslar ve teminat siiresi sonunda isin timiniin kesin kabulliniin yapilmasi igin sartlar olusmamis ise,
kismi gegici kabulli yapilmig is kisminin teminat slresi sona erer.

Isin sézlesmede 6ngdriilen bitim tarihinden 6nce bitirilmesi ve is bitim tarihini beklemeksizin isin kabuliiniin
yapilmasi halinde, teminat siiresi gegici kabul itibar tarihinden itibaren bagslar.

Bu siire, Ozel Garanti siireleri kapsamli alet, arac, makine ve ekipmanlar icin gecerli degildir. Teminat
Mektubu garanti siiresi sonuna kadar Is Sahibi tarafindan sakl tutulacaktir.

21.2. Kusur ve Sorumluluk Donemi; Kesin Kabul yapilincaya kadar yapida Miteahhidin kusur ve hatasi
yliziinden meydana gelecek hasar ve zararlarin giderilmesi Miiteahhide aittir.

Madde 22 — Isin kontroliine iliskin sartlar

22.1. s siiresince, Is Sahibi’nin tayin edecedi elemanlar isleri kontrol edecektir. Kontrolliigiin fenni sartlara,
kesif ve sézlesme eklerine gore lizumlu gérecedi hususlari MUTEAHHIT yerine getirmekle gorevlidir. Su
kadar ki, Kontrolliiiin yapilan isleri uygun bulmasi, MUTEAHHIT'i bu Sézlesme hiikiimlerine uyma
sorumlulugundan kurtarmaz.

22.2. Miteahhit Sézlesmeden dolayr dogrudan is Sahibi’ ni ilgilendiren konular disinda biitiin yazismalari
Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Mudirligi ile yapacak olup, Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat
MidUrlGgd’ niin verecedi biitlin yazili ve sézI{ talimatlara uymaya mecburdur.

22.3. Format, Is Sahibi’ nce verilecek Santiye defteri, giinliik raporlar, yesil defter, atasman ve diger evrak
Kontrollik ve Miteahhit tarafindan karsilikli olarak diizenlenir ve imzalanir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teghizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Miiteahhit, kesin is programi ile beraber bu is programinin uygulanmasi icin Ozel Sartnamede belirtilen
teknik personeli bulunduracaktir.

23.2. Miiteahhit, Ozel Sartname’de istenen teknik elemanlarin isimlerini yeterlilik ve referans belgeleriyle
birlikte S6zlesmenin imza tarihinden itibaren 3 (Zi¢) giin icinde Konya Seker San. ve Tic. A.S. insaat
Miidiirligiine bildirmek mecburiyetindedir. Konya Seker San. ve Tic. A.S. Insaat Miidirligi bu elemanlar
hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini, bahse konu miiracaat belgelerini teslim
aldigi tarihten itibaren (3) gdin icinde Miteahhide tebli§ edecektir. Miteahhit bu teblige uymaga mecburdur.
Bu teblig yapilmadigi takdirde teklif kabul edilmis addolunacaktir.

23.3. Miiteahhit, teknik personel bulundurmadigi takdirde, Ozel Sartnamede istenen her personel icin giinliik
1000,- TL (Bin Turk Lirasi) ceza kesilir.

23.4. Isyerinde bulundurulmasi gereken teknik elemani (bu elemanlardan birini, birkacini veya hepsini)
bulundurmadidi takdirde Kontrolliikce tespit edilecek gtinler icin her bir elemanin diizenlenecek protokolde
karsilarinda yazili glinliik ceza miktarlarina gore tahakkuk ettirilecek ceza toplami, varsa diger gecikme
cezalari ile birlikte, miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir.

23.5. Yukarida 6ngériilen teknik personelin is basinda bulundurulmamasi durumunda Issahibi éngoriilen
teknik personel is basina getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksizin isi durdurabilir.

23.6. Bu personelden, isin teknik ve idari denetimini yapmakla gérevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine
yine ayni niteliklere sahip oldugu Issahibice kabul edilmis vekil birakarak; digerleri ise, hastalik, Issahibinin
yazili onayi ile yillik izin kullaniimasi veya isle ilgili seyahat yapilmasi gibi sebeplerle isyerinden ayrilabilirler.

Madde 24 - Taahhiidiin yerine getiriimemesi

24.1. Miiteahhitnin, taahhiidiini ihale dokiimani ve s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi
(yer teslimine yanagmamasi, isin bitiiniintin tek alt Miteahhitye yaptiriimasi veya onaya tabi islerde izinsiz alt
Miteahhit calistirimasi, s6zlesmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, is programinin aksatiimasi gibi s6zlesmeye
aykiri davraniglar) veya isi sliresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokiimaninda belirlenen oranda gecikme
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cezasi uygulanmak iizere, Issahibinin en az on giin siireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni
halin devam etmesi durumunda, ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere goére tasfiye edilir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar

25.1. Is bu sézlesmenin 9. maddesi sartlar gegerlidir.

Madde 26 - S6zlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesme yapildiktan sonra miicbir sebep halleri disinda Miteahhidin mali acz icinde bulunmasi
nedeniyle taahhidiini yerine getiremeyecegini gerekgeleri ile birlikte yazili olarak bildirmesi halinde, ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sézlesme
feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gére tasfiye edilir.

26.2. Miteahhit, bu stézlesme ve ekleri ile tayin ve tespit olunan vecibelerini kismen veya tamamen yerine
getirmedigi veyahut sdzlesmenin icrasinda sozlesme ve ekleri ile sartnamede yazil hiikiimlere herhangi bir
surette riayet etmedidi veya isi tatil ettigi veya siiresi icerisinde bitirmemesi halinde yukarida belirtilen oranda
gecikme cezas uygulanmak iizere, Is Sahibi* nin nedenleri belirtecek 20 giin siireli ihtarina ragmen ayni
durumun devam etmesi (Is Sahibi* nin 20 giin siireli ihtarinin tarihi itibari ile sézlesme feshedilmis sayilir ve Is
Sahibi'nce 7 giin igerisinde fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 gun igerisinde Miteahhide
bildirilir.) veya Is Sahibi* nce miiteahhidin isi yiiriitiip zamaninda ikmal edemeyecegine kanaat getirildigi
takdirde, Is Sahibi protesto kesidesine hiikiim istihsaline vesair kanuni merasime hacet kalmaksizin
sbzlesmeyi tek tarafli olarak feshe yetkilidir. (Is Sahibi'nce fesih karari alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen 5
giin icerisinde Muteahhide bildirilir.)

26.3. Sozlesme bu surette fesh edildigi takdirde Miiteahhidin kesin teminati ve diger teminatlarinin tamami
irat kaydedilir. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya Is Sahibi* nce bizzat yapilmasi veya yaptiriimasi
sebepleri ile orada meydana gelebilecek fiyat farklar ile yapilacak masraflar tutari, irat kaydolunan teminat
miktarlarini agarsa bu miktar miteahhitten ayrica talep ve tahsil edilir. Teminat miktarlarini asmazsa teminat
tutarinin artan miktari iade edilmez. Is Sahibi* nin yukarida zikredilen zarar tesbit edilinceye kadar
miteahhidin mevcut hakedisleri, teminattan karsilanamayan zarara mahsup edilmek tizere bloke tutulur.
Kesin ve diger teminatlar iade edilmez.

26.4. Gelir kaydedilen kesin teminat Miteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 27 - Projeler
Gerekli gériilmesi halinde ISSAHIBI isin uygulamasi siirecinde dahi proje degisikligi yapabilecektir.

Imalatina baslanmamis islere ait projelerin Tadilat veya revizyon projeleri dolayisiyla Miiteahhit hicbir hak ve
talepte bulunamaz.

Miiteahhit, ISSAHIBI tarafindan verilen ve/veya tasdik edilen projeleri aynen uygulamaya mecburdur.
Miiteahhit mutabakat saglanmamis proje dedisikliklerini yapamaz. Miiteahhit projenin uygulanmasi sirasinda
dodabilecek sorun ve uyumsuzluklari o is kalemine baslamadan 6nce (is programini aksatmayacak bir siire
once) bildirmek ve ¢ézmek zorundadir.

Miteahhit projelerin kendisine verilmesini takip eden beg gln igerisinde projeleri inceleyerek, varsa, tespit
edecedi eksik, hatali ve kusurlu igleri Kontrole yazili olarak bildirecektir.

Onaylanmis malzemelerin imalat detaylarn ve uygulama c¢izimleri, imalatgi firmalar tarafindan, sireg igerisinde
gerekebilecek diger detay ve cizimler Miteahhit tarafindan diizenlenecek ve is programini aksatmayacak
sekilde onay icin kontrolliige verilecektir. Proje detaylariyla secilen {riin detaylari arasinda uyumsuzluk olmasi
durumunda, segcilenin detayina gore yapilacak proje degisikligi miiteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu uyarlama
is programinda aksatma yapmayacak sekilde kontroliin da onayiyla gerceklestirilecektir. Miteahhit projeyle
ilgili sorunlan siire uzatimi igin micbir sebep sayamaz.

Gegici kabulden sonra MUTEAHHi'_I', imalat sirasinda yapilan degisiklikleri As-built proje yapilabilecek sekilde
mevcut projeler lzerine isleyerek ISSAHIBI' ne teslim edecektir.
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Madde 28 — Miiteahhidin Genel Sorumluluklari

28.1. Miiteahhit, isbu Sézlesmenin 2. maddesinde belirtilen siire iginde ise baslayacak ve is programinin
gerektirdigi sirat ve ihtimamla isi yiiriitecektir. Miteahhit Sézlesmenin biitiin sartlarina ve Is Sahibi’ nin
arzusuna uygun olarak isi yapacak, isin yapimi ile ilgili olarak Kontrol tarafindan verilen emir ve talimatlar
yerine getirecektir. Buna ragmen herhangi bir isin Kontrol tarafindan tasdik edilmis olmasi Miteahhidin
Sozlesme ile yiiklendigi sorumluluklari ve isin Proje ve Sartnamelerine goére inga edilmesi ile ilgili
yukimliliiklerini hafifletmez.

28.2. Miiteahhidin, sartnameleri ve projeleri iyice etiit etmis, is sahasi ve isin nitelikleri hakkinda yeteri kadar
bilgi edinmis ve isin Sozlesme Sartlarina uygun olarak yapilmasi icin tam bir sorumluluk yiiklenmis oldugu
kabul edilir.

28.3. Miiteahhit S6zlesmeyle yiklendigi sorumluluklarini yerine getirmek (izere is sahasinda, her zaman
yeteri kadar malzeme, makine, teghizat ve insan gtici hazir bulunduracaktir. Bu husustaki noksanlari Kontrol
tarafindan kendisine yazi ile bildirilmesinden sonra en geg 3 ({ic) giin iginde tamamlayacaktir.

Madde 29 — Is ve Isyerinin Incelenmesi

Miteahhit isi ve isyerindeki sartlari, S6zlesmenin akdinden evvel incelemek suretiyle asadidaki sartlar ve
hususlar hakkinda tam bilgi sahibi olacaktir. Sdzlesme imzalamasi demek bu sartlari inceleyip kabul etmesi
demektir.

« Isin cinsi ve mevkii, isyeri, islerin yapilacad tesis, arazi ve miicavir araziler, kullanacagi ocaklar, depo
ve ariyet yerleri, tesisler, bu tesislerin arazi izerindeki durumlar,

¢ Genel ve mahalli sartlar, zemin, deprem ve iklim sartlar,

e Proje sartlan,

e Malzeme ve iggi temini ve calisma, galistirma imkan ve sartlari,
e Tasima, ylkleme, bosaltma ve istif, depolama imkan ve sartlari,
e Yatay ve disey tasima ve servis yollarini,

e Su, elektrik, yakit, akaryakit sartlari.

Miteahhit evvelden inceleyip tam bilgi sahibi oldugu cihetle, bu hususlar ileri siirerek herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.

Madde 30 — Sozlesmenin Devri

Miiteahhit Is Sahibi’ nin yazili izni olmadan, Sézlesmenin bir kismini veya tamamini, ya da Sézlesmedeki veya
Sozlesmeden dodacak bir menfaat ya da kazanci devredemez.

Miiteahhit aksine hareket ettigi takdirde, S6zlesme 27. Madde hiikiimlerine gore feshedilir.

Madde 31 — Miiteahhidin éliimii, Iflasi, Agir Hastaligi, tutklulugu veya Mahkumiyeti

Miteahhidin 6limd, iflasi, adir hastalidi, tutuklulugu veya 06zgiirligi kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti,
herhangi bir sebeple mahkemece miiteahhidin islerinin tasfiyesine veya sanatini yapmaktan menine karar
verilmesi hallerinde asagidaki hiikimlere gore sézlesme fesholunur.

31.1. Miiteahhidin 6élimi halinde, sdzlesme feshedilmek suretiyle hesabi genel hikiimlere goére tasfiye
edilerek kesin teminatlar ve varsa dider alacaklar varislerine verilir. Kesin teminatin verilmesinde 32 nci
madde esaslarina gore islem yapilir. Ancak; ayni sartlari tagiyan ve talepte bulunan mirasgilara Sahibi’ nin
uygun gérmesi halinde, 6lim tarihini izleyen otuz giin iginde varsa ek teminatlar dahil taahhiidiin tamami igin
gerekli kesin teminati vermeleri sartiyla sézlesme devredilebilir.

31.2. Miiteahhidin iflas etmesi halinde, 34.lnclii madde esaslarina gére sozlesme feshedilerek protesto
cekilmesine gerek kalmaksizin Miteahhidin kesin teminati ve dider teminatlarinin tamami irat kaydedilir.
Kesin hesap tasfiyesi yapilir. S6zlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miiteahhide
tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.
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31.3. Adir hastalik, tutukluluk veya hirriyeti badlayici bir ceza mahkumiyeti nedeni ile Miiteahhidin
taahhidini yerine getirememesi halinde, bu durumun olusunu izleyen otuz giin iginde Miteahhidin teklif
edecedi ve ilgili Sahibi'nin kabul edecedi birinin vekil tayin edilmesi sartiyla taahhiide devam edilebilir. Eder,
Miiteahhit kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanindan mahrum ise, yerine ilgililerce ayni sire
icinde genel hiikiimlere gére bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hiikiimlerin uygulanmamasi
halinde, 34.lnci madde esaslarina gore stzlesme feshedilerek protesto cekilmesine gerek kalmaksizin
Miteahhidin kesin teminati ve dijer teminatlarinin tamami irat kaydedilir. Kesin hesap tasfiyesi yapilir.
Sozlesmenin feshi sebebiyle Sahibi'nin ugradigi zarar ve ziyan Miteahhide tazmin ettirilir. Gelir kaydedilen
kesin teminat Miiteahhidin borcuna mahsup edilemez.

Madde 32 - ihtilaflarin Halli

32.1. PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S. ve MUTEAHHIT arasinda bu SOZLESME’ nin
uygulanmasi sirasinda dodabilecek anlagmazliklar taraflar arasinda goriismelerle yeterli bir bigimde
¢oziilemezse Konya Mahkemelerince cozilecektir.

32.2. Herhangi bir konuda uyusmazlik cikmasi halinde is durdurulmayacak ve IS PROGRAMI' na gore faaliyet
devam edecektir. Taraflar isterlerse konuyu hakem heyetiyle de ¢dzebilirler; bunun igin taraflarin belirledikleri
birer hakemle ortak olarak belirledikleri tGgiincii bir hakemin olusturacagi hakemler heyeti uyusmaziigi
¢oziimleyebilir.

Madde 33 — Sozlesme ve Ekleri arasinda Celiski Bulunmasi Hali

33.1. Sozlesme ve ekleri sartnameler vs. birbirlerinin tamamlayicisi olup, ekler sdzlesmenin ayrilmaz birer
clzidir. Bunlar arasinda celisen maddeler bulundugu takdirde faikiyet konusunda So6zlesmenin 40.
maddesindeki sira takip edilecektir.

Madde 34 — Sozlesme ve Ekleri Bulunmayan Hususlar

34.1. Stzlesme ve eklerinde bulunmayan maddeler icin ilgili yasa ve uygulamalardaki hiikiimler ve teamiiller
gecerlidir.

Madde 35 - Yiiriirliik

35.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandidi tarihte ydirirlide girer.

Madde 36 — Sozlesmenin imzalanmasi

36.1. Bu sozlesme .................. maddeden ve ....... Sayfadan olusmakta olup, Issahibi ve Miiteahhit
tarafindan tam olarak okunup anlasildiktan sonra ..../..../....... tarihinde serbest iradeleri ile bir niisha olarak
imza altina alinmistir.

MUTEAHHIT PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TiC. A.S.
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