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MADDE 1. KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ  

1.1 İlgili dokümanlar; Sözleşme ile beraber veya sözleşmeden sonra Kontrollük 
tarafından verilen tüm projeler ve teknik şartnamelerdir. 

1.2 Kapsam; Kalite kontrol prosedürü aşağıdakileri kapsar. 

a) Yüklenici Sözleşmenin imzasından sonra 10 gün içinde veya işe başlamadan 
önce Kalite Kontrol Programını Kontrol’e sunacaktır. 

b) İnşaat süresi boyunca Yüklenici bu kalite kontrol programını sürdürecek ve 
uygulamaların program dahilinde yapıldığını izleyecektir. 

c) Sahada ve saha dışında yapılan tüm işler için gerekli muayene Yüklenici 
tarafından sağlanacak Kalite Kontrol birimi aracılığı ile takip ve kontrol edilecektir. 

d) Yüklenici işin teknik şartnamelere ve belirtilen standartlara uygunluğunu gerekli 
test ve denetimlerle sağlayacaktır. 

e) Yüklenici, tüm malzeme ve cihazların imalatçısının test raporlarını, analiz ve 
uygunluk sertifikasını temin edecektir. 

f) Yüklenici tüm muayene ve test sonuçlarının dokümantasyonunu temin edecek 
ve Kontrol’e sunacaktır. 

g) Tüm test ve muayenelerin Kontrollük tarafından da izlenmesi için Yüklenici, 
Kontrol’e uygun ve makul bir süre önceden haber verecek ve ilgili 
koordinasyonları yapacaktır. 

1.3 Testlerle ilgili masraflar; 

  Yüklenici aşağıda yazılı işlerle ilgili tüm kalite kontrolları için gerekli masrafları 
kendine ait olmak üzere karşılayacaktır. 

a) Malzeme ve imalatların  test masrafları, 

b) Daha önce onaylanmış veya tanımlanmış malzemelerin yerine muadil kalitede 
malzeme sunulması halinde ilgili malzemenin test masrafları, 

c) Belirtilen şartlara uymayan malzemelerle ilgili testler ve muayeneler ile 
Yüklenici’nin kusurlu işleri düzeltmesi için yapacağı ilave tedbirlerle ilgili masraflar, 

d) Yanlış program veya zamanlamadan dolayı kabul edilmiş programlara uymayan 
veya yanlış uygulamadan dolayı oluşan ek masraflar,                                                  

e) Belirlenen bir muayene yapılmadan önce yapılan işlerin üzerinin kapatılması ve 
muayene için yeniden açılması ile ilgili masraflar, 

1.4 Onaya Sunulacak Dokümanlar; 

 Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasından sonra 14 gün içinde veya işe 
başlamadan önce Kontrol’ün onayı için kalite kontrol programını sunacaktır. Bu 
programda; 

a) Yüklenici’nin Kalite Kontrol organizasyonu, 

b) Dokümantasyon ve raporlama için kullanılacak format, 

c) Testlerin yapılacağı zaman ve yerleri belirten liste, 

d) Testi yapacak laboratuar veya kuruluş isimleri belirtilecektir. 

  Yüklenici ve Kontrol arasında haftalık kalite kontrol toplantıları yapılacak ve bu 
toplantılarda sadece kalite ile ilgili konular görüşülecektir. Toplantı tutanakları 
Yüklenici tarafından hazırlanıp iki gün içerisinde Kontrol’e sunulacaktır. 
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  Yüklenici her ayın sonunda; Kalite kontrol aktivitelerini, ortaya çıkan veya çözülen 
problemleri, hatalı işlerin düzeltilmesi ile ilgili durumu, takip eden ay içinde tahmin 
edilen problemleri bir rapor halinde hazırlayacaktır. 

1.5 Genel Kalite Kontrol Şartları; 

a) Burada belirtilen kalite kontrol ile ilgili muayeneler testler ve ilgili aktiviteler 
Yüklenici in kendi kalite kontrol prosedürünü limite etmek amacında olmayıp, işin 
Sözleşme dokümanlarında belirtilen şartlarda olmasını sağlamak üzere Yüklenici 
her türlü önlemi alacaktır.  

b) Yapım işi bünyesine giren tüm malzemeler Sözleşme dokümanlarına 
uygunluğunu kanıtlamak için teste ve muayeneye tabidir. 

c) İmal edilmiş malzeme ve ekipmanların bakımı, tesisata bağlantıları, montajı, 
kullanımı, temizlenmesi, ayarlanması ve imalatçısının en son talimatlarına göre 
şartlandırılması Yüklenici’in sorumluluğundadır. Bu malzeme ve ekipmanlarla ilgili 
imalatçı talimatları, standartlara uygunluk belgesi, yapılan testler ve muayene 
raporları Kontrol’e (3) kopya olarak malzeme siparişinden önce verilecektir.                      

d) Kalite kontrol raporlarının zamanında sunulması için Yüklenici yeterli ofis 
personelini temin edecektir. 

e) Muayene ve test raporları asgari; verildiği günün tarihini, test ve muayene 
tarihini, proje başlığını ve numarasını, testi yapan kuruluşun adını ve adresini, testi 
yapanın adını ve imzasını, malzeme veya cihazın tanımını, ilgili teknik şartnameyi 
test veya muayenenin tipini, istenen şartlara göre alınan sonuçları açıkça 
belirtmelidir. 

f) Önceden belirlenmemiş olan malzemelerin seçimi için ve uygulanacak fiyat için 
Kontrollüğün onayı alınacaktır. 

g) Kontrollüğün onayı alınmadan uygulama projeleri dışında imalat 
yapılmayacaktır. 

h) Kontrollüğün onayı alınmadan, kolon,kiriş, beton kesme ve delme işleri 
yapılmayacak bu gibi delme veya kesme zarureti doğar ise karot makinesi ve 
burgu uçlu hilti kullanılarak delik açılacaktır. Kırılan ve delinen yüzeylerin tamiri de 
Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

1.6 Testler ve Muayenelerin Yapımı için Koordinasyon; 

  Yüklenici iş programına ve yapılacak işin sırasına uygun olarak yapılması gerekli 
tüm test ve muayenelerin Kontrollük ile Koordine edilmesinden sorumludur. 

  Malzemelerin temin edildiği yerde test ve muayene edilmesi gerekiyorsa Yüklenici 
(7) gün önceden Kontrol’e haber verecektir. 

Şantiye’de yapılacak testler için Kontrol’e (1) gün önceden haber verilecektir. 

1.7 Uygulama; 

 Yüklenici işlerin Sözleşmeye uygun olarak yapılması için, mühendislik,  imalat, 
inşaat, muayene, test, montaj işlerinin kalite kayıtlarını işin başından sonuna kadar 
tutacaktır. Yüklenici in kalite kontrol programı, gerek şantiyede gerek şantiye dışında 
yapılacak imalat dahil olmak üzere bütün faaliyetlerini kapsamaya yeterli olacak, teklif 
edilen inşaat safhalarıyla paralel olarak yürütülecek ve işin ayrı ayrı tarif edilebilen her 
bölümü için aşağıda belirtilen üç asgari denetleme safhasını içerecektir: 

a) Hazırlık Denetlemesi: İşin ayrı ayrı tarif edilebilen her bölümünün 
başlangıcından önce yapılacak ve aşağıdakileri içerecektir: Sözleşmede belirtilen 
ihtiyaçların gözden geçirilmesi; bütün malzeme ve/veya teçhizatın test 
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edildiğinden, onaya sunulduğundan, ve onaylandığından tek tek kontrol etme 
suretiyle emin olunması; gerekli kontrol testlerinin yapılması için ihtiyaç duyulan 
tedbirlerin alındığından emin olunması; bütün hazırlık çalışmalarının 
tamamlandığından emin olunması için Atölye sahasının kontrol edilmesi; ve 
malzeme ve teçhizatın onaylanmış çizim ve bilgilere uygun olduğunun ve Atölyede 
hazır bulunduğunun teyidi için fiziki muayeneye tabi tutulması. 

b) Ön Denetlemeler: Herhangi bir iş kaleminin temsili nitelik taşıyan bir bölümü 
tamamlanır tamamlanmaz yapılacak olup, yapım sözleşmesindeki şartların yerine 
getirilip getirilmediğinin, özürlü veya hasarlı malzeme kullanılıp kullanılmadığının, 
noksanlıklar kalıp kalmadığının, ve ölçülere uyulup uyulmadığının tespiti için işçilik 
kalitesinin muayene edilmesi ve kontrol test sonuçlarının incelenmesini içerecektir.                                              

c) Sürekli Denetlemeler: Yapım sözleşmesi şartlarının yerine getirildiğinden emin 
olunması için, kontrol testleri de dahil olmak üzere ait olduğu iş bölümünün 
tamamlanmasına kadar her gün veya gereken fasılalarla yapılacaktır. 

 Kontrollük herhangi bir malzeme ile ilgili test veya özel muayeneyi bedeli 
Yüklenici’ye ait olmak üzere yaptırma hakkına sahiptir. Test ve özel muayene sonucu 
şartnameye uymayan malzeme reddedilecektir. 

 Kontrol’ün onayı sonucu gelen malzemeler içinde onaylanan malzemeye uygun 
olmayanlar tesbit edildiği takdirde bu malzemeler derhal şantiyeden uzaklaştırılacaktır. 

MADDE 2. İŞLETME VE BAKIM EL KİTAPLARI: 

   

MADDE 3. MALZEME ONAYLARI: 

İşin bünyesine giren tüm malzemeler referans listesinde yazılı üretici mamulleri olacak 
ve satın alma işlerinden önce Kontrol’ün onayına sunulacaktır. Atölye ve Şantiyeye 
onaysız malzeme getirilmesi halinde bu malzemeler, masrafı Yüklenici’ye ait olmak 
üzere derhal şantiyeden uzaklaştırılacaktır. 

3.1 Malzemeler iş programına göre ilgili imalatın başlamasından en az bir hafta önce 
onaya sunulacaktır. Onay formu formatı Kontrol tarafından Yüklenici e sözleşmeden 
sonra verilecektir. Teslimat süresi uzun zaman alacak malzeme ve cihazların iş 
programını aksatmaması için sözleşme imzasını takip eden 15 gün içerisinde 
Yüklenici işin bünyesine giren tüm malzemelerin sipariş edilecekleri tarih, teslimat 
süreleri, montaj sürelerini gösteren detaylı bir “Malzeme Satın alma, kumlama, 
kesim, ön imalat, imalat, sevk ve montaj Programı” hazırlayarak Kontrol’e onay için 
sunacaktır. 

3.2 Malzeme veya ekipmanlar onaya sunulurken beraberinde katalogları, ilgili test 
sertifikası, standardı veya kod numarası, ISO kalite belgesi, TSE belgesi veya imal 
edildiği ülkenin standardına uygun olduğunu gösteren belge birlikte sunulacaktır. 

3.3 Bünyesinde asbest içeren malzemeler bu işte kesinlikle kullanılmayacaktır. 

3.4 İşin bünyesine girecek malzemeler numunesi ile beraber sunulacak, bu 
numunelerden onaylananlar mühürlenerek şantiye tesisleri içerisinde yapılacak bir 
numune odasında işin sonuna kadar muhafaza edilecektir. Yapılacak imalatlar, şekil, 
desen, renk vb. özellikler olarak tamamen onaylanmış numuneye uygun olacaktır.                                                

3.7  İşin bünyesine girecek tüm malzemeler hasarsız olacaktır. Hasarlı malzeme 
kullanıldığı takdirde sökülerek düzgün ve sağlam malzeme ile masrafları Yüklenici’ye 
ait olmak üzere yeniden yapılacaktır. 
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3.8 Yüklenici yaptığı işler ve ilgili malzemeleri işin bitimine kadar koruma altında
 tutmakla yükümlüdür ve bu nedenle ek bir ücret talep edemez. 

MADDE 4. SAHA KALİTE KONTROL: 

4.1 İşin bünyesinde kullanılacak işçilik ve işgücü her bakımdan en iyi kalitede olacak 
ve kalifiye elemanlar tarafından yapılacaktır. Tüm yüzeyler, elemanlar, çerçeveler ve 
üniteler düzgün, aksında, kotunda, şakülünde olacaktır.  İşin bünyesinde çalışan her 
türlü uygulamacı gerekli referans ve niteliklere sahip olacaktır. Her bir işin 
başlangıcından önce Kontrol’ün onayı alacaktır. Onaylanmadan bir sonraki imalata 
geçilmeyecektir.  

 
        

İŞVEREN 
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

YÜKLENİCİ        
…………………………………….. 


