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SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 
“TEİAŞ RTU-HABERLEŞME  SİSTEMİNİN KURULMASI İŞİ” 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.0 KONU: 
Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m A.Ş. sınırları içerisinde bulunan “TM (Şalt) ve Ana 

Kumanda Odalarında ekte verilen TEİAŞ’a ait Teleinformasyon Planına göre RTU-HABERLEŞME 

Sisteminin kurulması, devreye alınması ve resmi testlerinin yapılması işidir.

2.0 TARAFLAR:
Bu Şartname metninde geçen,

2.1 İSTEKLİ dey�m�: Bu şartname kapsamında �haleye g�rerek tekl�f veren f�rmayı; 

2.2 YÜKLENİCİ dey�m�; bu dosya kapsamında sözleşme �mzalayarak �ş� üstlenen f�rmayı;

2.3 İŞLETME veya İDARE dey�m�; Soma Term�k Santral Elektr�k Üret�m A.Ş. ‘y� �fade 

eder.

3.0 KAPSAM:
Bu şartname, amacına uygun olarak çalışacak s�stem�n kurulması �ç�n m�n�mum tekn�k 

özell�kler� ve gerekl�l�kler� ortaya koyar. İşbu şartnamede tar�f ed�len tüm �şler; her türlü mal ve 

h�zmetler, tekn�k ve �dar� b�r bütün olarak, uygulama projeler� ve keş�fler de dah�l eks�ks�z olmak 

üzere YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. Yapılacak tüm �şler, kullanılacak malzemeler, 

s�stem çözümler�, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır. Ek�pmanların standartlara 

uygun olarak seç�lmes�, s�stem�n d�zaynı, �mal veya �thal ed�lmes�, paketlenmes�, taşınması, 

santral ambarlarına tesl�m ed�lmes�, montajı, çalışır hale get�r�lmes�, testler� ve muayenes�, 

gerekl� �ş güvenl�ğ� önlemler�n�n alınması YÜKLENİCİ uhdes�nded�r.

4.0 GENEL HUSUSLAR

4.1 Sahada gerekl� olan her türlü �şç�l�k YÜKLENİCİ sorumluluğundadır. 

4.2 Sistem YÜKLENİCİ tara�ndan anahtar teslim çalışır vaziye�e teslim edilecek ve TEİAŞ onayı 

alınacak�r.

4.3 Sahada mevcut olan RTU haberleşme panellerinin sökümü, yer�ne yen� panellerin montajı, 

kablo çekimi ve kablo bağlan�ları �şleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 

4.4 Sahadak� çalışmalara İDARE yetk�l�s� tarafından refakat ed�lecekt�r.

4.5 YÜKLENİCİ; sistemin montajı, testleri, devreye alınması, performans testlerinin yapılması 
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aşamasında ve personelin eği�mi amacı ile yeterli sayıda ve tecrübede teknik personelini 

süpervizör olarak bu projede görevlendirecek�r. 

4.6 Ulaşım ve konaklama YÜKLENİCİ’ ye ai�r.

4.7 Sahada çalışma yapacak personele ait İş Sağlığı ve Güvenliği güncel bilgi ve belgeleri 

çalışmalara başlanmadan 1 ha�a önce İDARE’ ye gönderilecek�r.

4.8 Montaj çalışmaları sırasında gerekli olan enerji, vinç vs. bilabedel İDARE tara�ndan 

sağlanacak�r. Ancak bütün elektrik besleme bağlan�ları için gerekli çalışmalar YÜKLENİCİ 

tara�ndan gerçekleş�rilecek�r. 

4.9 Her bir panele metal üzerine kazınmış silinmeyecek tanı�m plakaları, tedarikçi firma 

tara�ndan sağlanacak�r.

4.10 YÜKLENİCİ kullanma kılavuzlarını, kullanılan cihaz ve ekipmanların data sheetlerini ve proje 

dökümanlarının (as-built) tamamını eksiksiz olarak iş bi�minde İDARE’ye teslim edecek�r.

4.11 YÜKLENİCİ İDARE’ ye teslim edeceği tüm projeleri, eği�m dökümanlarını, kullanım 

kılavuzlarını vb. belgeleri TÜRKÇE olarak EN normlarına uygun hazırlayacak�r.

4.12  YÜKLENİCİ sistem yazılımlarının ve program back-uplarını İDARE’ ye teslim edecek�r.

4.13 YÜKLENİCİ cihazlara ve sisteme ait işletme ve bakım talimatlarını iş bi�minde teslim 

edecek�r.

4.14 YÜKLENİCİ, geçici kabulden önce, işletme ve bakım personeli için daha önceden belirlenmiş 

sistemin işletme ve kullanıcı sorumlulukları konusunda İDARE’nin belirlediği personellere 

işletmede eği�m verecek�r.

4.15 YÜKLENİCİ yeni RTU’ yu, mevcut RTU nun bulunduğu odaya monte edecek�r.

4.16 Her türlü Nakliye, işçilik, saha içi taşıma, devreye alma, testler vs. YÜKLENİCİ 

kapsamındadır.

4.17 YÜKLENİCİ, işe başlarken iş programını İDARE’ye bir yazı ile sunarak, İDARE yetkililerinden 

onay alacak, işe İDARE’nin gösterdiği yerden başlayacak�r.

4.18 YÜKLENİCİ santral sahasında görevlendireceği personel sayısı, isimleri ve vasıfları ile ilgili 

ayrın�lı bilgiyi İDARE yetkililerine verecek�r. 

4.19 YÜKLENİCİ santral sahasına giren tüm alet edevat, malzeme vb. ve araçlarının plakalarını 

liste halinde İşletme Müdürlüğüne bildirecek�r. Çıkışlarda da malzemeleri listelemek ve onay 

almak zorundadır. YÜKLENİCİ giriş ve çıkış malzeme listesini nizamiye ve teknik servise 

sunacak�r.

4.20 YÜKLENİCİ işyerinde öğlen yemek ih�yacı ücre� karşılığında, imkânlar ölçüsünde 

sağlanacak�r.
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4.21 İSTEKLİ’ ler teklif edecekleri sistemdeki malzemelerin özelliklerini EK-2 deki listeyi doldurup 

İDARE’ ye teslim edecek�r. 

5.0 YAPILACAK İŞİN TANIMI

YÜKLENİCİ, TEİAŞ İle�şim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Yöne�m Sistemleri 

Müdürlüğü’nün 28.12.2018 tarih ve 50898997-104.01.06-e.533584 sayılı Ek-1 ve Ek-2 yazıya 

göre TEİAŞ HABERLEŞME Sistemi ve RTU sisteminin kurulumu için gerekli işleri yapıp, TEİAŞ 

nezdinde testlerin yapılması dahil olmak üzere, TEİAŞ  şartname ve teleinformasyon yazısında 

istenen malzemeleri ana hatlarıyla (montaj ve devreye alma için gerekli olan tüm sarf 

malzemeleri dahil olmak üzere ) yer alan malzemelerin teminini ve sahaya naklini, montajını, 

devreye alınmasını ve İDARE ile TEİAŞ nezare�nde kabulün yapılmasını anahtar teslimi olarak 

yerine ge�rmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.0 YAPILACAK İŞİN İÇERİĞİ

6.1 Malzeme Temini - RTU:

6.1.a Teiaş Teleinformasyon Planında belir�len konfigürasyonda RTU sistemi için gerekli bütün 

işler ve gerekli teçhizat (Kablo, pano, her türlü teçhizat ve sarf malzeme) YÜKLENİCİ kapsamında 

olacak�r. Ayrıca RTU (2x101 TEİAŞ Haberleşme Kanalı) Rack, Power supply, CPU, DI, DO, AI, AO, 

vs., RTU ve haberleşme Kabini, BTP panosu arası kablolama gibi ih�yaç duyulan tüm teçhizat 

YÜKLENİCİ tara�ndan eksiksiz olarak tahsis edilecek�r.

6.1.b En az  45 Analog input, en az 90 Digital input olacak olup sonraki süreçte SFK sistemi için 

sistem 10 adet Digital Output, 10 Analog Output, 18 Analog input ve 22 Dijital input ilave 

edilecek şekilde genişlemeye müsait olacak�r. 

6.1.c YÜKLENİCİ 2 adet Fiber-E1 Dönüştürücüyü Telekom-RTU Panel Odası fiber dönüşüm için 

tedarik edecek ve bağlan�sını yapacak�r.

6.1.d Kontrol kar� ve Çapraz Bağlan� Kar� 1+1 yedekli, Power Supply kar� 1+1 yedekli, (Soma B 

TES Telekom Odası), Soma Şalt B T.M odası Kontrol Kar� ve Power Supply Kar� 1+1 yedekli 

olacak�r.  

6.2 Malzeme Temini- Haberleşme Sistemi:

Topolojisi ve teknik detayları ekte verilmiş olan haberleşme sistemi ve kurulumu için aşağıdaki 

ekipmanlar YÜKENİCİ tara�ndan sağlanacak�r.

- 2 adet Kiralık Hat MULTIPLEXER Sistemi (Kiralık Hatlar ve Telekom Odası ile RTD Panel Odası 

araso fiber hat çekimi İDARE tara�ndan yapılacak�r.)
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- 2 adet SDH Sistemi

- 2 adet PCM MULTIPLEXER sistemi

- 2 adet FSK Modem

-2 adet Fiber-E1 Modem

6.3 Malzeme Temini- Haberleşme Sistemi:

6.3.a TEİAŞ ile yapılması gereken her türlü yazışma, kabul sırasında gündeme ge�rilen her türlü 

konunun çözümü vs. YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

6.3.b Sözleşme imzalandıktan en geç 1 ha�a sonra, RTU sinyal listesinin hazırlanması ve TEİAŞ’a 

gönderilmesi, TEİAŞ’tan gerekli onayların alınması YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

6.3.c RTU ’ya bağlanacak olan Şalt sistemi, Soma Termik Santral Elektrik Üre�m A.Ş. ile ilgili 

sinyal listesi verilen Teleinforma�on planına göre YÜKLENİCİ tara�ndan hazırlanacak ve bir bütün 

halinde ilgili kuruluşlara (TEİAŞ vs.) onayla�lacak�r.

6.3.d Devreye Alma ve TEİAŞ ptp (point to point) testleri, Test ve devreye alma işleri için her 

türlü koordinasyon YÜKLENİCİ tara�ndan yapılacak�r.

6.3.e TEİAŞ point to point testlerinden sonra TEİAŞ tara�ndan yazılan rapor, RTU testlerini yapan 

firma mühendisi, Santral İdaresi’ nden bir yetkili ve TEİAŞ tara�ndan imza al�na alınacak�r.

6.4 Kablolama İşleri
6.4.a TEİAŞ’a ait mevcut RTU’dan alınacak sinyalleri YÜKLENİCİ BTP panosuna taşıyacak ve RTU 

panosuna kablo bağlan�sını yapacak�r.

6.5.b Generatörlere ait Soma Termik Santral Elektrik Üre�m A.Ş., ENH ve Şalt tesisi teçhiza�ndan 

haberleşme sistemine bağlanacak ölçme (measurement), kuru kontak (double ve single signal) 

sinyal kablo işleri BTP panosuna kadar taşınması İDARE kapsamında olacak�r.

6.5.c Bunun haricindeki tüm kablo işleri (BTP ve RTU arası kablo işleri) YÜKLENİCİ kapsamındadır. 

6.5.d  Teleinformasyon planında bulunan fakat BTP de bulunmayan sinyaller için gerekli 

transducer, röle vs. ekipmanlar işveren tara�ndan yapılacak veya bu konuda YÜKLENİCİ teklif 

alınabilir. İDARE’ nin uygun görmesi durumunda işin YÜKLENİCİ’ ye yap�rılabilir.

7.0 İŞİN SÜRESİ:

7.1 İşin toplam süresi 60 gündür. İşletmeden kaynaklı gecikmeler ayrıca değerlendirilir.

7 2 Mücbir haller ve TEİAŞ tan kaynaklanan gecikmeler bu süreye eklenecek�r
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7.2 Mücbir haller ve TEİAŞ tan kaynaklanan gecikmeler bu süreye eklenecek�r. 

8.0 TEKLİF VERME :

8.1 İhaleye g�rmek �steyen tüm f�rmalar saha �ncelemes� �ç�n santrale gel�p �nceleme 

yapab�lecekt�r ve yer görme belges� alacaktır. Santrale gel�p �nceleme yapmayan f�rmalar mevcut 

hal� kabul etm�ş sayılacaktır.

8.2 İSTEKLİLER kurulacak olan RTU sistemine ait teklif e�kleri P&ID şemasını tekli�e 

sunacaklardır.

 8.3 İSTEKLİLER son 5 (beş) yıl �ç�nde yurt �ç�nde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre a�t b�r 

sözleşme kapsamında taahhüt ett�kler�, �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m 

belges�n� tekl�fler�nde sunacaktır. İş b�t�rme belges� olmayan f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye 

alınmayacaktır.

 

9.0 GEÇİCİ KABUL ve KESİN KABUL

9.1 İş bi�minde İDARE görevli personelince yapılan kontrolün ardından TEİAŞ onayının ardından 

yeni kurulan sistemin uygun bulunması ve işletme şartlarında devreye alınması halinde, 

YÜKLENİCİ firma ile İDARE arasında geçici kabul tutanağı imzalanacak�r.

9.2 Geçici kabul tarihinden i�baren 2 (iki) yıl süre içerisinde yapılan sistemlerin teknik 

şartnamede belir�len şartları yerine ge�rdiği ve sorunsuz bir şekilde çalış�ğı görüldüğünde kesin 

kabulü yapılacak�r. 

10.0 GARANTİ

10.1 Sistemin çalışmasında ve ekipmanlarında meydana gelebilecek, işçilik ve malzeme (tüm 

kartlar, donanımlar vb.) hataları veya dizayn hatalarına karşı geçici kabul tarihinden i�baren 24 

(yirmi dört) ay süreyle sistemlerin tamamı yerinde firma garan�sinde olacak�r. Eğer sistemde 

ciddi bir sorun tespit edilirse, arızanın YÜKLENİCİ’ ye bildirildiği tarihten, arızanın giderildiği 

tarihe kadar geçen süre, garan� süresine eklenir.

10.2 Garan� süresince meydana gelecek arızalara yüklenici en geç 2 gün içinde müdahale 

edecek�r. Arızanın bildirimini takiben arızalar en geç 2 gün içinde giderilecek�r.

11.0 ÖDEME

11.1 Ödemelerde Soma Termik Santral’ın ödeme planı geçerli olacak�r.
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12.0 CEZA

12.1 Tüm malzemeler İDARE’ ye teslim edilmesi için gereken işbu teknik şartnamenin 7.1 

maddesinde de belir�len 60 günlük sürenin aşılması; halinde her bir gecikme/gün için sözleşme 

bedelinin 0,05%’i oranında gecikme cezası kesilecek�r.

12.2 Garan� kapsamındaki arızanın giderilmesi için işbu teknik şartnamenin 9.2 maddesinde de 

belir�len 2 günlük müdahale süresinin aşılması; halinde her bir gecikme/gün için sözleşme 

bedelinin 0,5%’i oranında gecikme cezası kesilecek�r.

    

EK-1

E 1.1 RTU sinyal listesi

E 1.2 TEİAŞ yazı

E 1.3 Örnek Sistem Şeması 
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EK-2

EKiPMAN BiLGi FORMU

S.N. Ekipmanın Adı Markası Tipi/Modeli
Teknik 
Bilgi

1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
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