
 KÜL CÜRUF TAŞIMA VE SERME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 DOKÜMAN NO  REVİZYON 
 NO 

 HAZIRLAMA 
 TARİHİ  25.06.2021 

 Hazırlayan: Serdar KARABULUT 
 Ham�t KIRIKTAŞ 

 Onaylayan: B�rhan DİLBEROĞLU 

 1. İŞİN KONUSU 
 Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  Anon�m  Ş�rket�  (KTSEÜAŞ)  İşletme  Müdürlüğü’nün  I.  II.  ve  III. 

 Ün�te kazanlarında, 2021-2026 dönem�nde yanan kömürün atığı olarak çıkacak; 

 1.)  Yaklaşık  950.000  ton  cürufun  kamyonlara  yüklenerek;  dolu  g�d�ş  �ç�n  santralden  yaklaşık  4  km 
 mesafedek�  kül  vad�s�ne  taşınması  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde, 
 depolanması  ve  düzelt�lmes�  �le  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  ön  çöktürme  havuzlarında  b�r�ken  arıtma 
 çamurlarının  Yaklaşık  10  günlük  per�yotlarla  kül  vad�s�ne  taşınması,  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve 
 Kapatma Planı çerçeves�nde depolanması ve düzelt�lmes�. 

 2.) Yaklaşık 8.000.000 ton kül, curuf, arıtma çamuru �le b�rl�kte d�ğer benzer� atıkların; 
 -  T8 kules�nden kamyonlarla veya 
 -  Konveyör s�stemle veya 
 -  İşletmen�n onay vereceğ� alternat�f b�r taşıma yöntem�yle, 

 Kangal  Term�k  Santral  EÜAŞ’  n�n  hazırlatmış  olduğu  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı 
 çerçeves�nde yaklaşık 2 km mesafede depolanması ve düzelt�lmes�. 

 NOT:  İşletme  şartlarından  kaynaklı  kapatma  planında  yapılab�lecek  değ�ş�kl�kler�  yüklen�c�  f�rma  peş�nen 
 kabul  eder.  Kapatma  planında  yapılan  değ�ş�kl�k  neden�yle  yüklen�c�  f�rma  herhang�  b�r  ek  ücret  taleb�nde 
 bulunamaz. 

 2. KISALTMALAR: 
 2.1. KTSEÜAŞ DEYİMİ:  Kangal Term�k Santral Elektr�k  Üret�m Anon�m Ş�rket�n� 

 2.2. İŞLETMEMİZ DEYİMİ:  Kangal Term�k Santralı İşletme  Müdürlüğü 

 2.3. YÜKLENİCİ DEYİMİ:  İş� �hale yolu �le üstlenen  f�rma 

 2.4.  İSTENMEYEN  MATERYAL  DEYİMİ:  Taşınacak  olan  kül,  cüruf  ve  Kül  vad�s�nde  sürüklenecek 
 olan kül, cüruf atıkları. 

 2.5. ŞARTNAME DEYİMİ:  Konu olan �ş �ç�n düzenlenm�ş  bulunan bu belge �le ekler�n� �ht�va eder. 

 3. GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER 
 ●  Yüklen�c�n�n Kamyonla Taşıma Seçeneğ�n� Terc�h Etmes� Durumunda 

 3.1.  12  Adet;  2015  ve  üzer�  model  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k 
 çadırlı, sızdırmazlık özell�ğ� yüksek kamyon. 

 3.2.  1 adet; 2015 ve üzer� model last�kl� loader 
 3.3.  2 adet; 2015 ve üzer� model arazöz 
 3.4.  2 adet konteyner 
 3.5.  2 adet mazot tankı 
 3.6.  1 Adet hava kompresörü. 

 NOT  :  Yukarıda  bel�rt�len  araç  sayılıları  külün  kamyonla  taşınması  durumunda  kullanılacak 
 m�n�mum  araç  sayısı  olup  f�rmalar  tekl�fler�nde  kullanacak  oldukları  araç  sayılarını  taşınacak  kül  m�ktarını 
 d�kkate alarak bel�rleyeceklerd�r. 
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 ●  Yüklen�c�n�n  Konveyörle  veya  İşletmen�n  Onaylayacağı  Alternat�f  B�r  Taşıma  Yöntem�n� 
 Seçmes� Durumunda 

 3.7.  3  Adet;  2015  ve  üzer�  model  en  az  25  ton  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı, 
 sızdırmazlık özell�ğ� yüksek kamyon. 

 3.8.  1 adet; 2015 ve üzer� model last�kl� loader. 
 3.9.  1 adet; 2015 ve üzer� model arazöz. 
 3.10.  2 adet konteyner. 
 3.11.  1 adet mazot tankı. 
 3.12.  1 adet hava kompresörü. 

 NOT:  Araçlar;  Karayolları  Traf�k  Kanununda  bel�rt�len  özell�kte  olmalıdır.  Ayrıca  �lg�l�  mevzuat  gereğ� 
 yetk�l�  merc�lerce  �stenecek  belgelere  sah�p  olmalıdır.  Araçlar  yürürlükte  bulunan  Karayolları  Traf�k  Kanunu  �le 
 bu  kanun  kapsamında  �lg�l�  kurumlarca  Resmî  Gazete  ’de  yayımlanan  yönetmel�kler  hükümler�ne  uygun 
 olacaktır. 

 4.  İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI 
 A.KÜL- CÜRUF ATIKLARIN TAŞINMASINDA YAPILACAK OLAN İŞLER 

 A.1.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  kazan  altı  cüruf  teknes�nde  b�r�ken  ve  buradan 
 bantlarla  cüruf  bunkerler�ne  gönder�len  veya  ac�l  bantla  d�rekt  kamyona  ver�lecek  olan  cüruf,  kamyonlarla 
 taşınarak Kül Vad�s�nde Kül Depolama Sahası İy�leşt�rme ve Kapatma Planı çerçeves�nde depolanacaktır. 

 A.2.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  oluşan  uçucu  kül  bantlarla  T8  kules�ne  taşınmaktadır. 
 Uçucu  kül  T8  kules�nde  kamyon  yükleme  noktalarından  hazır  halde  bulunan  6  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf 
 taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlara  tarafımızca  yüklenecek 
 ve  yüklen�c�  tarafından  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma 
 Planı çerçeves�nde depolanacaktır. 

 A.3.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  Havuzlarında  b�r�ken  çamurlar  kamyonlarla 
 taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde  depolanacaktır. 
 Yüklen�c�  tekl�f�nde  havuz  tem�zl�ğ�  �le  �lg�l�  kullanacağı  yöntem  ve  �ş  mak�nalarını  bel�rtecekt�r.  Yüklen�c�n�n  �ş 
 süres�  boyunca  taşıma  �şlem�n�  yapacağı  arıtma  çamuru  d�ye  adlandırılan  malzeme  �halede  bel�rt�len 
 toplam cüruf m�ktarının �çer�s�nded�r. 

 A.4.  İşletme  Müdürlüğünce  �ht�yaç  duyulduğu  takd�rde  5.2.  maddes�nde,  bel�rt�len  �ş  m�ktarı  %30 
 artırılıp eks�lt�leb�l�r. Yüklen�c� f�rma bu konuda h�çb�r şek�lde �t�raz edemez. 

 A.5.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  oluşan  cüruf  yükleme  noktalarında  hazır  halde 
 bulunan  3  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ� 
 yüksek  kamyonlara  tarafımızca  yüklenecek  ve  yüklen�c�  tarafından  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül 
 Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde  depolanacaktır.  YÜKLENİCİ;  İşletmem�zce 
 �stenen  3  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ� 
 yüksek kamyonlar �le günde 24 saat sözleşme konusu materyaller� aksatmadan taşımak �le yükümlüdür. 
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 A.6.  YÜKLENİCİ;  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzlarında  b�r�ken  arıtma 
 çamurlarının  taşınması  �şlem�n�  havuz  tem�zl�ğ�  �ç�n  yazılı  olarak  haber  ver�ld�ğ�  tar�hten  �t�baren  3  �ş  günü 
 �çer�s�nde yapmış olmakla yükümlüdür. 

 A.7.  İstenmeyen  materyaller;  cüruf  bunker�nden  yüklen�rken,  150  ton  kapas�tel�  bunker�n  taşmasına 
 müsaade  ed�lmeyecekt�r.  Bunker  altı  klape  arıza,  kamyon  değ�ş�m�  ve  ac�l  haller  dışında  kes�nl�kle 
 kapatılmayacaktır.  Kamyonlardan  b�r�  dolup  bunker  altından  ayrılır  ayrılmaz  d�ğer  kamyon  bunker  altına 
 g�recekt�r.  Cüruf  ac�l  bantlar  üzer�nden  kamyonlara  yüklen�rken  de  kamyon  dolana  kadar  bekleyecek  ve 
 kamyon  hareket  ett�kten  sonra  d�ğer  kamyonun  yüklenmes�ne  başlanacaktır.  Bu  �ş  yapılırken  kamyonun  kül 
 vad�s�ne  g�d�p  gelmes�  beklenmeyecek  ve  mutlaka  �k�nc�  kamyon  derhal  bunker  altına  çek�lecekt�r.  Cürufun 
 kamyonlara  boşaltıldığı  bunkerler;  b�r  adet  ortak  cüruf  bunker�  ve  �k�  adette  ac�l  cüruf  bandı  olmak  üzere  �k� 
 ayrı  gruptur.  Normal  �şletme  şartlarında  üç  ün�ten�n  cürufu  da  ortak  cüruf  bunker�nden  boşaltılmaktadır. 
 Ancak,  ortak  cüruf  bunker�  veya  ortak  cüruf  bunker�ne  gelen  bantlarda  herhang�  b�r  sorun  oluştuğunda,  I.  ve 
 II. Ün�ten�n cürufu aynı ac�l bandından, III. Ün�ten�n cürufu da 2. ac�l cüruf bandından atılmaktadır. 

 A.8.  Kamyondan  bunker  önüne,  ün�te  bacaları  önündek�  yola  ve  cüruf  taşıyan  araçların  g�tt�ğ�  bütün 
 yollara  dökülen  cürufları  yüklen�c�  2  (�k�)  gün  �çer�s�nde  tem�zlemekle  yükümlüdür.  Kısaca  Yüklen�c�ye  a�t 
 kamyonların  güzergâhı  ve·  cüruf  almak  �ç�n  bekled�ğ�  yerler  en  geç  2  (�k�)  günde  b�r  yüklen�c�  tarafından 
 tem�zlenecekt�r. Tem�zl�k yapılmadığı zamanlar İşletme personel� tarafından tutanak düzenlenecekt�r. 

 A.9.  Yalnız  b�r  ün�te  devrede  �se  2  adet,  �k�  veya  üç  ün�te  devrede  �se  en  az  3  adet  25  ‘er  ton  taşıma 
 kapas�tes�  olan  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlar  �şyer�nde  24  saat  çalışır  ve 
 emre amade durumda olacaktır. 

 A.10.  Yüklen�c�  �ş�n  gerekt�rd�ğ�  durumlarda  �şletmede  herhang�  b�r  aksaklığa  meydan  ver�lmeyecek 
 şek�lde damperl� açık kasa kamyon sayısını artıracaktır. 

 A.11.  Taşınacak  materyaller  kül  stok  sahasında  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı 
 çerçeves�nde  depolanacaktır.  Yüklen�c�  �stenmeyen  materyaller�  h�çb�r  şek�lde  Kül  Depolama  Sahası 
 İy�leşt�rme ve Kapatma Planı dışında b�r alana dökmeyecekt�r. 

 A.12.  Yüklen�c�n�n;  konu  olan  �ş  �ç�n  İşletmen�n  sürekl�l�ğ�n�  sağlayacak  m�ktarda  vasıta  tem�n 
 edememes�  durumunda,  İşletmem�zce  �ht�yaca  göre  p�yasadan  vasıta  tem�n  ed�lmek  suret�yle  taşıma 
 yaptırılacak  ve  bu  �ş�n  tüm  masrafları  Yüklen�c�n�n  �st�hkakından,  �st�hkakı  yetm�yorsa  tem�natından  kes�lecek, 
 tem�natı da yetm�yorsa yüklen�c�ye rücu ed�l�p kanun� yollarla tahs�l�ne g�d�lecekt�r. 

 A.13.  Kısa  sürel�  arıza  ve  bu  g�b�  sebeplerle  taşımada  aksama  olması  hal�nde  �se,  İşletmem�z  ceza 
 şartları  geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�  kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya  A.12.  maddes�nde  bel�rt�ld�ğ� 
 şek�lde �şlem yapab�l�r. 

 A.14  .  Yüklen�c�;  Hafta  tat�l�,  d�n�  ve  resm�  tat�l  günler�nde  de  �ş�  yapmaya  devam  edecekt�r.  Bu  günler 
 �ç�n sözleşmede bel�rt�len f�yatların har�c�nde ayrıca ek b�r ücret talep edemeyecekt�r. 

 A.15.  Yüklen�c�  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  damper  sızdırmazlıklarını  çok  �y�  şek�lde 
 yapacaktır.  Kamyondan  cüruf  sızıntısı  olmayacaktır.  İşletme  şartlarından  dolayı  cüruf  sulu  geleb�l�r.  Cürufun 
 sulu  gelmes�  hal�nde  Yüklen�c�  sızdırmazlık  konusunda  herhang�  b�r  �t�raz  etmeyecek  ve  bu  duruma  hazırlıklı 
 olarak  kamyonlarının  sızdırmazlıklarını  maks�mum  hale  get�recekt�r.  Ayrıca  cürufun  taşındığı  güzergâhta 
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 yaklaşık  2,5  km.  l�k  kısmı  ortalama  yaklaşık  5  derece  eğ�ml�  yokuştan  oluşmaktadır.  Bu  durumda  Yüklen�c� 
 yola malzeme dökülmemes� �ç�n gerekl� tüm tedb�rler� alacaktır. 

 A.16  .Yüklen�c�  kül  ve  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  güzergahında  �ht�yaç  duyulacak  yol 
 çalışmalarını kend� �mkanları �le yapacaktır. 

 A.17.  Santralımız  kül  sevk  s�stem�nde  bulunan  D3-D4  bantlarında  oluşab�lecek  arızalar  sebeb�yle 
 külün  T8  kamyon  yükleme  noktasına  sevk  ed�lememes�  hal�nde  kül  T7  bölges�nden  kamyonlara  yüklenecek 
 ve  yüklen�c�  tarafından  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı 
 çerçeves�nde  depolanacaktır.  Bu  durumun  gerçekleşmes�  hal�nde  yüklen�c�n�n  T7  bölges�nden  taşıdığı  kül 
 m�ktarı �ç�n cüruf taşıma b�r�m f�yatı üzer�nden haked�ş düzenlenecekt�r. 

 A.18.  Kül-Cüruf  atıklarının  kamyonla  taşınması  esnasında  olumsuz  hava  koşullarının  oluşması 
 sebeb�yle  kamyonların  Kül  depolama  sahasına  ulaşamaması  hal�nde  İŞLETME  tarafından  düzenlenecek 
 olan  tesp�t  tutanağı  �le,  YÜKLENİCİ  Kül-  Cüruf  atıkların  taşınması  �ş�n�  İŞLETMENİN  göstereceğ�  ara  stok 
 alanına  yapacaktır.  Olumsuz  hava  şartlarının  etk�s�n�  kaybetmes�  �le  b�rl�kte  ara  stok  alanındak�  atığın 
 tamamı,  yükleme  İŞLETMEMİZ  uhdes�nde  olmak  üzere  YÜKLENİCİ  tarafından  kül  depolama  sahasına 
 taşınacaktır.  Bu  durum  gerçekleşt�ğ�nde  YÜKLENİCİ  fazladan  f�yat  talep  etmeyecekt�r.  Haked�ş  dönem�nde 
 ara stok alanında bulunan kül- cüruf atığının ödemes� taşıma �şlem� gerçekleşt�r�lene kadar yapılmayacaktır. 

 ÖNEMLİ  NOT:  YÜKLENİCİNİN  KONVEYÖRLE  VEYA  İŞLETMENİN  ONAY  VERECEĞİ  ALTERNATİF 
 TAŞIMA YÖNTEMİNİ SEÇMESİ DURUMU 

 -  Yüklen�c�  taşıma  �ş�nde  konveyör  veya  İşletmen�n  onay  vereceğ�  alternat�f  b�r  taşıma  yöntem�n� 
 seçmes�  sadece  uçucu  külün  T8  bölges�nden  �t�baren  taşınması  �ş�n�  kapsamaktadır.  Curufun 
 taşınması �şlem� kamyonlarla olacak ve curuf hakkındak� tüm maddeler geçerl� kalacaktır. 

 -  Yüklen�c�n�n  kamyonla  taşıma  har�c�  yöntem  kullanması  durumunda  T8  bölges�nden  �t�baren  mevcut 
 s�stem�n  ve  yüklen�c�n�n  yen�  kuracağı  ve  kullanacağı  tüm  s�stem�n  bakım,  onarım,  tem�zl�k  vs  �şler� 
 yüklen�c�ye a�t olacaktır. (D5,D7 konveyörler� ve pulluk s�stem� KTSEÜAŞ’ ye a�tt�r.) 

 -  Yüklen�c�  taşıma  �ş�nde  konveyör  veya  İşletmen�n  onay  vereceğ�  alternat�f  b�r  taşıma  yöntem�n� 
 seçmes� durumunda madde A17’ de bel�rt�len hükümler aynen geçerl� kalacaktır. 

 -  Yüklen�c�  taşıma  �ş�nde  konveyör  veya  İşletmen�n  onay  vereceğ�  alternat�f  b�r  taşıma  yöntem�n� 
 seçmes�  durumunda  külün  kapatma  planına  uygun  şek�lde  ser�lme  �ş�  yüklen�c�  f�rma 
 sorumluluğundadır.  Serme  �ş�nde  kullanılacak  �ş  mak�naları  ve  tüm  ek�pmanlar  yüklen�c� 
 sorumluluğundadır. 

 B. KÜL-CÜRUF VB ATIKLARI DÜZELTMEDE YAPILACAK OLAN İŞLER 

 B.1.  Ün�teler�n  kazanlarından  çıkan  ve  kamyonlarla  kül  vad�s�ne  dökülen  cüruf  vb.  atıklar  da 
 İşletmem�z�n Kül Vad�s�nde Kül Depolama Sahası İy�leşt�rme ve Kapatma Planı çerçeves�nde depolanacaktır. 

 B.2.  İşletme  Müdürlüğünce  �ht�yaç  duyulduğu  takd�rde  5.2.  maddes�nde  bel�rt�len  �ş  m�ktarı  %30 
 artırılıp eks�lt�leb�l�r. Yüklen�c� f�rma bu konuya h�çb�r şek�lde �t�raz edemez. 

 B.3.  I,  Il.  ve  III.  ün�ten�n  tam  kapas�te  �le  devrede  �ken  günde  yaklaşık  6.000  ton  c�varında  �stenmeyen 
 materyal  ser�lecek  ve  düzelt�lecekt�r.  Ün�teler�n  arıza  ve  düşük  yükte  çalışmaları  esnasında  bu  m�ktar  daha  az 
 olacaktır. M�ktardak� değ�şmeden dolayı yüklen�c� herhang� b�r hak taleb�nde bulunmayacaktır. 
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 B.4.  İstenmeyen  materyaller�n  sürüklenme  �ş�  her  b�r  kamyonun  boşalttığı  materyal�n  last�kl�  loader 
 vasıtası  �le  sürekl�,  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde  bel�rt�len  şevlerle 
 gerçekleşt�r�lecekt�r. 

 B.5.  Ver�len  tonaj  b�lg�ler�  �le  yapılan  hesaplamalarda  �ş�n  süres�  54  �le  60  ay  süreceğ�  tahm�n 
 ed�lmekted�r.  Bu  süre  f�yat  ve  çalışma  süres�  �ç�n  bağlayıcı  olmayıp,  sadece  f�yatlandırma  �ç�n  f�k�r 
 oluşturulması  amacı  �le  ver�lm�şt�r.  Ülkem�z�n  enerj�  pol�t�kasındak�  değ�ş�kl�kler,  vb.  söz  konusu  �ş�n 
 uzamasına veya kısalmasına neden olacaktır. 

 B.6.  Santralden  kül  sevk�yatı  yapıldığı  sürece  kül  atma  �ş�  sona  erene  kadar  gelen  nemlend�r�lm�ş  kül 
 last�kl�  loader  tarafından,  �şletmen�n  kül  depolama  sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda 
 sürüklenerek  ser�lecekt�r.  İşletme  kül  depolama  sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planını  yüklen�c�  �le 
 paylaşacaktır. Y�ne söz konusu serme �şlem� İşletmen�n vereceğ� tal�matlara göre yapılacaktır. 

 B.7.  Bu  �şlemler�n  yapılab�lmes�  �ç�n  b�r  adet  loader�n  aralıklı  olarak  günde  yaklaşık  toplam  17  saat 
 çalışması  gerekmek  �le  b�rl�kte,  bu  müddet  günün  şartlarına  göre  %  30  farklılık  göstereb�l�r.  Ancak  bu  süre 
 f�yat ve çalışma süres� �ç�n bağlayıcı olmayıp, sadece f�yatlandırma �ç�n f�k�r vermes� amacı �le ver�lm�şt�r. 

 B.8.  Loader,  24  saat  KTSEÜAŞ’ın  emr�nde  çalışmaya  hazır  tutulacak  ve  24  saat  �ç�nde  KTSEÜAŞ  ( 
 KANGAL  TERMİK  SANTRAL  ELEKTRİK  ÜRETİM  A.Ş.  )’  n�n  �stenmeyen  madde  sürükleme  �ş�n�  ve  kül 
 sahasındak�  bütün  talepler�n�  zaman  sınırlaması  olmaksızın  yapacaktır.  F�rma  loader�n�n  h�çb�r  arızasından 
 dolayı �şletme personel�n�n �sted�ğ� �şler� aksatmayacaktır. 

 B.9.  Loader  arıza  yaptığı  takd�rde  yüklen�c�  24  saat  �çer�s�nde  �ş�  aksatmayacak  şek�lde 
 yürüteb�leceğ�  �k�nc�  b�r  loader�  tem�n  ederek  çalışmaya  hazır  bulunduracaktır.  Bu  süre  �ç�nde  �ş�n  durmaması 
 �ç�n,  �şletmem�z  uygun  görürse  KTSEÜAŞ’ın  kend�  �mkânları  �le  �stenmeyen  materyaller�n  ser�m  �ş�n� 
 yapacaktır.  Yüklen�c�  konu  olan  �ş  �ç�n  Şartnamede  bel�rt�len  loader�  tem�n  edememes�  hal�nde  �şletmem�zce 
 �ht�yaca  göre  p�yasadan  loader  tem�n  ed�lmek  suret�yle  �stenmeyen  materyaller�  serme  �ş�n�  yaptırab�l�r.  Bu 
 g�b�  taşımalar  �ç�n  �şletmem�zce  yapılan  tüm  harcamalar  yüklen�c�  f�rmaya  rücu  ed�lecekt�r.  Kısa  sürel�  arıza  ve 
 bu  g�b�  sebeplerle  �stenmeyen  materyaller�  sermede  aksama  olması  hal�nde  �se,  �şletmem�z  ceza  şartları 
 geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�  kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya  p�yasadan  bu  �ş�  yapab�lecek  loader 
 k�ralanarak  varsa  f�rma  �st�hkakından,  yoksa  tem�natından,  tem�natı  da  yeterl�  gelmezse  hukuk�  yoldan  tahs�l� 
 c�het�ne g�d�l�r. 

 B.10.  Loader,  operatörü  �le  b�rl�kte  Tat�l  ve  Bayram  günler�  de  dâh�l  olmak  üzere  24  saat  çalışmaya 
 hazır bulundurulacak ve çalıştırılacaktır. 

 B.11.  Loader�n  her  türlü  bakım,  onarım,  yağlanması,  yağı  ve  yakıtı  f�rmaya  a�t  olacaktır.  Eğer  f�rma 
 bakım  �şler�n�  kül  sevk�n�  aksatacak  b�r  zaman  aralığında  yapacak  �se  önce  şartnamede  özell�kler�  bel�rt�len 
 b�r  loader�  get�recek  ve  d�ğer  loader�n�  bakıma  alacaktır.  Loader�n  f�ltre  değ�ş�m�,  bakım  ve  yağlama  �şler�n�; 
 külün sevk ed�lmed�ğ� aralıklarda yapılacak ve �ş aksatılmayacaktır. 

 B.12.  Yüklen�c�,  �ş�n  yapılması  sırasında  KTSEÜAŞ’a  veya  3.  şahıslara  vereceğ�  her  türlü  zarar  ve 
 z�yanı �t�razsız karşılayacaktır. 
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 B.13.  Yüklen�c�  çalışan  personel�  ve  Loader�  �ç�n  her  türlü  �ş  güvenl�ğ�  tedb�rler�n�  alacak,  personel�ne 
 bu  konuda  gerekl�  eğ�t�m�  KTSEÜAŞ’ın  d�rekt�fler�  doğrultusunda  verecek  ve  �ş  güvenl�ğ�  �le  �lg�l�  Kanun, 
 Tüzük ve Yönetmel�klere karşı b�r�nc� derece kend�s� sorumlu olacaktır. 

 B.14.  Yüklen�c�  ve  çalışanları  KTSEÜAŞ  �şyer�  kuralları  ve  düzen�ne  uymayı  peş�nen  kabul  ve 
 taahhüt edeceklerd�r. 

 B.15.  F�rma  loader  operatörler�n�n  malzemeler�n�,  loader  f�ltre  v.b.  yedekler�n�  koyab�lecekler�  �k�  adet 
 konteyner�  kül  vad�s�nde  �şletmen�n  göstereceğ�  yere  koyacaktır.  Ayrıca  her  �k�  noktaya  da  b�rer  adet  mazot 
 tankı  koyacaktır.  Loader  ve  kamyonlar  mazot  �kmal�n�  çalıştığı  hat  tarafındak�  mazot  tankından  yapacaktır. 
 F�rma  loader�n  ve  f�ltreler�n�n  bakımı  ve  tem�zl�ğ�  �ç�n  de  yeterl�  kapas�tede  b�r  adet  kompresör 
 bulunduracaktır. 

 B.16.  T8  bölges�nde  hava  şartlarından  kaynaklı  külün  depolama  alanına  taşınamaması  durumunda; 
 kül  D5  ve  D7  bölges�ne  dökülecekt�r.  Bu  bölgedek�  külün  ser�lme  �ş�  ve  daha  sonra  kül  depolama  alanına 
 taşınması  �ş�  tamamen  yüklen�c�ye  a�tt�r.  Bu  �şlerden  dolayı  yüklen�c�  f�rma  herhang�  b�r  ücret  taleb�nde 
 bulunamaz. 

 5. İŞE BAŞLAMA ve İŞİN SÜRESİ: 
 5.1.  Aks�ne  b�r  hüküm  yoksa,  sözleşmen�n  taraflarca  �mzalanarak  Kangal  Term�k  Santral�  İşletme 

 Müdürlüğünce  yazılı  olarak  Yüklen�c�ye  �ş�n  başlayacağı  tar�h�n  b�ld�r�m�  müteak�p  tebl�ğ  tar�h�nden  �t�baren  en 
 geç 7 (yed�) takv�m günü �ç�nde başlanır. 

 5.2.  Konu  olan  �ş;  takr�b�  I.  II.  ve  III.  Ün�telerden  çıkacak  950.000  ton  cüruf  taşınması  ve  düzelt�lmes�, 
 8.000.000  ton  külün  taşınması  ve  düzelt�lmes�  �le  bu  süre  zarfında  arıtma  tes�s�  ön  çöktürme  havuzlarının 
 yaklaşık  10  günde  b�r  tem�zlenmes�  olup;  �ş�n  süres�  yaklaşık  5  yıldır.  Bahse  konu  tonajlarda  (±  %30)  tolerans 
 uygulanab�lecekt�r. 

 5.3.  Taşınacak  ve  düzelt�lecek  cüruf  m�ktarının  hesaplanmasında  ün�teler�n  �çer�s�nden  ve  kazan  altı 
 cüruf  teknes�nden  çıkan  cüruf  �ç�n;  1.  ve  2.  ün�tede  yanan  kömürün  %2  s�,  3.  ün�te  yanan  kömürün  %3,3  ü 
 baz  alınır.  Taşınacak  ve  düzelt�lecek  kül  m�ktarının  hesaplanmasında  D5  ve  D7  bantlarının  üzer�ne  kurulacak 
 olan  bant  kantarları  esas  alınır.  Bant  kantarlarının  tem�n�  ve  kurulması,  bel�rl�  per�yotlarla  bant  kantarlarının 
 kal�bre  ed�lmes�,  bakım  ve  onarımı  f�rmaya  a�tt�r.  Kantarların  arızalanması  veya  kullanılmaz  hale  gelmes� 
 durumunda  kantarların  tem�n�  yüklen�c�  f�rmaya  a�t  olacaktır.  Ayrıca  ayda  en  az  1  defa  olmak  üzere  kantar 
 test�  yapılır.  KTSEÜAŞ  �sted�ğ�nde  kantar  test�  yapmakta  serbestt�r.  Yüklen�c�  f�rma  buna  herhang�  b�r  sayı 
 sınırlaması  get�remez.  Gerek  yanan  kömürün  m�ktarı,  gerek  kül-cüruf  oranlarının  ve  atık  materyaller�n 
 hesabında KTSEÜAŞ’ın kayıt, belge ve hesaplamaları esas alınacaktır. 

 6. AKARYAKIT VE FİYAT FARKI 
 6.1.  İş�n  yapılması  �ç�n  gerekl�  tüm  g�derler  ve  sarf  malzemeler�  (ücretler,  d�ğer  �şç�l�k  g�derler�, 

 akaryakıt, yağ, f�ltre vs.) Yüklen�c� tarafından sağlanacaktır. 

 6.2.  Yüklen�c�n�n  tekl�f�nde  sunmuş  olduğu  b�r�m  f�yatlar  �le  düzenlenen  �lk  haked�şe  müteak�p  sonrak� 
 haked�şlerde  aylık  olarak  f�yat  farkı  uygulaması  yapılacaktır.  F�yat  farkı  uygulaması  Cüruf  taşıma  ve  düzeltme 
 �ş�  �le  kül  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  ayrı  ayrı  hesaplanacak  olup  hesaplama  aşağıda  bel�rt�ld�ğ�  g�b� 
 yapılacaktır. 
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 CÜRUF TAŞIMA VE DÜZELTME FİYAT FARKI HESABI 

 F  C  =An X B X (Pn - 1) 
 F  C  =F�yat Farkı 
 An=Cüruf Taşıma ve Düzeltme B�r�m F�yatı 
 B=0,90 
 Pn= [ a2 İn / İo + b1 Yn / Yo + b2 Gn / Go ] 

 a2=0,20 
 İn=Güncel temel asgar� ücret 
 İo=Haz�ran 2021 temel asgar� ücret 
 b1=0,50 
 Yn= Güncel �ndeks (haked�ş�n düzenlend�ğ� aydan b�r öncek� aya a�t �ndeks) 
 Yo=İhale tar�h�nden b�r öncek� aya a�t �ndeks 
 b2=0,30 
 Gn= Güncel �ndeks (haked�ş�n düzenlend�ğ� aydan b�r öncek� aya a�t �ndeks) 
 Go=İhale tar�h�nden b�r öncek� aya a�t �ndeks 

 Not: Yn ve Gn değerler� TÜİK endeksler�nden alınacaktır. 

 KÜL TAŞIMA VE DÜZELTME FİYAT FARKI HESABI 

 F  K  =An X B X (Pn - 1) 
 F  K  =F�yat Farkı 
 An=Kül Taşıma ve Düzeltme B�r�m F�yatı 
 B=0,90 
 Pn= [ a2 İn / İo + b1 Yn / Yo + b2 Gn / Go ] 

 a2=0,2 
 İn=Güncel temel asgar� ücret 
 İo=Haz�ran 2021 temel asgar� ücret 
 b1=0,50 
 Yn= Güncel �ndeks (haked�ş�n düzenlend�ğ� aydan b�r öncek� aya a�t �ndeks) 
 Yo=İhale tar�h�nden b�r öncek� aya a�t �ndeks 
 b2=0,30 
 Gn= Güncel �ndeks (haked�ş�n düzenlend�ğ� aydan b�r öncek� aya a�t �ndeks) 
 Go=İhale tar�h�nden b�r öncek� aya a�t �ndeks 

 Not: Yn ve Gn değerler� TÜİK endeksler�nden alınacaktır. 

 7. İSTİHKAK ÖDENMESİ 
 7.1.  Haked�ş  evrakları  yüklen�c�n�n  başvurusu  üzer�ne,  sözleşme  veya  ekler�nde  aks�ne  b�r  hüküm 

 bulunmadıkça ayda b�r defa düzenlen�r ve belgeler düzenlen�rken KTSEÜAŞ’ın kayıt ve belgeler� esas alınır. 

 7.2.  Cüruf  Taşıma  ve  düzeltme  �şler�nde,  �st�hkaka  esas  teşk�l  edecek  tonaj,  santralın  aylık  yakmış 
 olduğu  kömür  m�ktarının  I.  ve  II.  Ün�teler  �ç�n  %2  (yüzde  �k�s�),  III.  Ün�te  �ç�n  %3,3  (yüzde  üç  nokta  üçü) 
 alınarak tesp�t ed�lecek olup, yüklen�c� bunu koşulsuz kabul eder. 
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 7.3.  O  ay  k�  santralın  I.  ve  II.  Ün�teler�nde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın  kontroller�nden 
 geçerek  hazırlanan  İşletme  Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas  alınarak  bunun  %2  �le 
 çarpımı sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formülde  A  olarak göster�lecekt�r. 

 7.4.  O  ay  k�  santralın  III.  Ün�tes�nde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın  kontroller�nden 
 geçerek  hazırlanan  İşletme  Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas  alınarak  bunun  %3,3  ‘ü  �le 
 çarpımı sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formülde  B  olarak göster�lecekt�r. 

 7.5.  Ay  �çer�s�nde  Yüklen�c�n�n  taşımadığı;  kül,  cüruf  ve  atık  santral  sahasındak�  atık  materyaller 
 formülde  E  olarak alınacaktır. 

 7.6.  Ton  başına  cürufun  4  km  mesafedek�  kül  vad�s�ne  taşınma  ve  düzeltme  �ş�  �le  endüstr�yel  atık  su 
 arıtma  tes�s�  ön  çöktürme  havuzunun  tem�zlenerek  kül  vad�s�ne  taşınması  ve  düzelt�lmes�  �ş�  f�yatı  (TL/TON  ) 
 olarak  f�rma  tarafından  ver�lecek  f�yat  formülde  D  olarak  alınacaktır.  2.  Aydan  �t�baren  hesaplanan  cüruf 
 taşıma ve düzeltme f�yat farkı  Fc  olarak alınacaktır. 

 7.7.  Cüruf  taşıma  ve  düzeltmeye  �l�şk�n  ödenecek  �st�hkak  tutarı  =  [(A+B)-E]x[D+(  Fc)]  olarak 
 hesaplanacaktır. 

 7.8.  Kül  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  çalışılan  ayın  �st�hkakı  şu  şek�lde  hesaplanacaktır.  O  ay  k�  D5  ve 
 D7  bant  kantarlarındak�  değerler  esas  alınarak  bulunacaktır.  (TON/AY  olarak  )  Formülde  T  olarak 
 göster�lecekt�r. 

 7.9.  Ton  başına  kül  taşıma  ve  düzeltme  f�yatı  (TL/ton)  f�rma  tarafından  f�yat  formülde  F  olarak 
 alınacaktır. 2. Aydan �t�baren hesaplanacak olan cüruf taşıma ve düzeltme f�yat farkı  F  K  olarak alınacaktır. 

 7.10.  Kül taşıma ve düzeltme �ş�ne �l�şk�n �st�hkak  tutarı  T x [F+(F  K  )] 

 7.11.  Yüklen�c�  T8  bölges�nden  konveyör  ve  �şletmen�n  onaylayacağı  alternat�f  b�r  taşıma  yöntem�n� 
 terc�h  etmes�  durumunda  D5  ve  D7  konveyörler�  sonrasında  kullanacağı  elektr�k  sarf�yatı  h�zmet  bedel�  adı 
 altında güncel elektr�k f�yata üzer�nden haked�ş�nden kes�l�r. 

 7.12.  Kantar  testler�  aks�  b�r  durum  olmadığı  sürece  her  ayın  başında  yapılır.  Kantar  test�ne  göre 
 tonaj düzeltmes� +/- olarak yapılacak olan haked�şe yansıtılır. 

 7.13.  D5  ve  D7  bantları  üzer�ne  kurulan  bant  kantarlarının  her  �k�s�n�nde  kullanılamaz  olduğu 
 durumlarda;  arıza  süres�nce  atılan  külün  tonaj  hesaplaması  KTSEÜAŞ’  ye  a�t  laboratuvar  anal�z  ver�ler�  ve 
 aylık faal�yet raporu ver�ler� baz alınarak bulunur. 

 7.14.  YÜKLENİCİ  tarafından  düzenlenecek  faturada  yukarıda  k�  formüllere  göre  bulunan  taşıma  ve 
 düzeltme  bedel�ne  KDV  �lave  ed�lerek  toplam  fatura  bedel�  bulunacaktır.  Fatura  Kangal  Term�k  Santralı 
 İşletme  Müdürlüğüne  ver�lecekt�r.  Ancak  ödeme  esnasında  f�rmanın  yapmadığı  �şlerden  dolayı  uygulanan 
 cezaların  toplamı  defaten  tahs�l  ed�lecekt�r.  Ayrıca  bu  bedelden  sözleşmede  yazılı  kes�nt�ler,  varsa 
 yüklen�c�n�n  �dareye  olan  borçları  ve  d�ğer  cezalar  zarar  z�yan  �le  kanunen  alınması  gereken  verg�ler  kes�lerek 
 ödeme yapılır. 
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 7.15.  İşler�n  tekn�k  şartname  hususları  dâh�l�nde  yapılmasına  müteak�p  yüklen�c�  f�rmaya  aylık 
 haked�şler KTSEÜAŞ ödeme planına göre yapılacaktır. 

 7.16.  Avans suret�yle ödeme yapılmaz. 

 8. CEZALAR 
 8.1.  Cüruf  taşıma  esnasında  ortak  cüruf  bunker�n�n  altı  h�çb�r  şek�lde  boş  bırakılmayacak.  Ortak 

 cüruf  bunker�n  altının  (10)  dak�kadan  uzun  süre  boş  bırakıldığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  uyarı  yapılmaksızın 
 Yüklen�c�n�n  o  gün  k�  taşıdığı  cüruf  m�ktarının  %  25’  �  o  ay  k�  �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş 
 dönem�  �çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes�  durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n 
 gerçekleşt�r�ld�ğ� her gün �ç�n uygulanır. 

 8.2.  Cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  kullanılacak  olan  kamyonların  sızdırmazlık  s�stemler�n�n  �ş 
 görmed�ğ�n�n  ve  kamyonlardan  cüruf  veya  su  sızıntısının  olduğunun  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  bu  durum  �şletme 
 tarafından  belgelend�r�lerek  tutanak  altına  alınır  ve  f�rmanın  o  ay  k�  cüruf  taşıma  ve  düzeltme  m�ktarının  %  5’  � 
 o ay k� �st�hkakından kes�l�r. 

 8.3.  YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4  İŞLERİN  SINIFLANDIRILMASI  başlığında  bel�rt�len  yükümlülükler�n� 
 yer�ne  get�rememe  süres�  b�r  ay  �çer�s�nde  h�çb�r  şek�lde  5  (Beş)  günü  aşamaz.  (Madd�  ceza  hükümler�  geçerl� 
 olmak  üzere)  Aştığı  takd�rde,  Sözleşme  feshed�l�r  ve  YÜKLENİCİ'  n�n  kes�n  tem�natı  ÜRETİM  A.Ş.'  ce  �rat 
 kayded�l�r.  YÜKLENİCİ  hakkında  fes�h  maddes�ne  göre  �şlem  yapılır.  Bu  süre  �çer�s�nde  yen�  �hale  yapılana 
 kadar p�yasadan araç k�ralanır ve tutarı f�rmadan tahs�l ed�l�r. 

 8.4.  YÜKLENİCİ'  n�n  taşıdığı  cürufu,  İŞLETME'  n�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  dışında  ya  da 
 �şletmen�n  gösterd�ğ�  alanın  dışında  b�r  başka  yere  boşaltması  hal�nde  yüklen�c�  3  (üç)  takv�m  günü  �çer�s�nde 
 döktüğü  cürufu  kaldırması  �ç�n  İşletme  tarafından  �kaz  ed�l�r.  3  (üç)  takv�m  günü  sonra  YÜKLENİCİ  �kaz 
 ed�lmeye  gerek  kalmadan,  bu  m�ktar  her  kamyon  �ç�n  1000  TL  olarak  �st�hkakından  kes�l�r.  Kış  şartlarından 
 dolayı  İşletme  Müdürlüğünün  �zn�  alınarak  uygun  görülen  b�r  yere  boşaltılan  kamyonlar  en  fazla  7  (yed�) 
 takv�m  günü  �çer�s�nde  döküldüğü  yerden  kaldırılarak  cüruf  �ç�n  göster�len  yere  dökülecekt�r.  7  (yed�)  takv�m 
 günü  sonra  da  cüruf  kaldırılmaz  �se  dökülen  cüruf  m�ktarı  kamyon  olarak  tesp�t  ed�l�r  ve  her  kamyon  �ç�n  1000 
 TL olarak aylık �st�hkakından kes�l�r. 

 8.5.  YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4-  A.2  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya  da 
 kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  veya  yüklen�c�n�n  konveyör  s�stem�  veya  �şletmen�n  onayladığı  b�r 
 yöntemle  kül  taşıdığı  durumlarda;  kül  sevk�n�n  durdurulması  �ht�yacının  hâsıl  olması  hal�nde  bu  durum  �şletme 
 tarafından  tutanak  altına  alınır  ve  f�rmanın  o  gün  taşıma  ve  düzeltme  �şlem�  yaptığı  m�ktarın  %  25’  �  o  ay  k� 
 �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�  �çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes� 
 durumunda yukarıda bel�rt�len ceza� �şlem �hlal�n gerçekleşt�r�ld�ğ� her gün �ç�n uygulanır. 

 8.6.  YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4-  A.2  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya  da 
 kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  veya  yüklen�c�n�n  konveyör  s�stem�  veya  �şletmen�n  onayladığı  b�r 
 yöntemle  kül  taşıdığı  durumlarda;  kül  sevk�n�n  1  saatten  fazla  durdurulması  hal�nde  kül  sevk�  T8  de  bulunan 
 ac�l  bant  vasıtası  �le  yapılır.  YÜKLENİCİ’  ye  o  gün  k�  taşıdığı  ve  düzeltt�ğ�  m�ktarın  tamamı  o  ay  k� 
 �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�  �çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes� 
 durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n  gerçekleşt�r�ld�ğ�  her  gün  �ç�n  uygulanır.  Ac�l  bant  vasıtasıyla 
 atılan kül f�rma tarafından bedels�z olarak �y�leşt�rme ve kapatma planı doğrultusunda taşınacaktır. 
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 8.7.  YÜKLENİCİ’  n�n  her  haked�ş  dönem�  sonunda  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda 
 çalışıp  çalışmadığı  �şletme  tarafından  kontrol  ed�l�r.  YÜKLENİCİ  ’n�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planına  uygun 
 çalışmadığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  bu  durum  �şletme  tarafından  tutanak  altına  alınır  ve  YÜKLENİCİ’  ye 
 aykırılığın  düzelt�lmes�  �ç�n  5  gün  süre  ver�l�r.  5  gün  �çer�s�nde  aykırılığın  g�der�lmemes�  durumunda 
 YÜKLENİCİ’ n�n o ay k� kül taşıma ve düzeltme m�ktarının % 3’ü o ay k� �st�hkakından kes�l�r. 

 8.8.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzu  tem�zl�ğ�n�n  Yüklen�c�  ’ye  yazılı  olarak 
 b�ld�r�lmes�ne  müteak�p  3  gün  �çer�s�nde  tem�zlenmemes�  hal�nde  gec�k�len  her  gün  �ç�n  2.000  (b�n)  TL  o  ayk� 
 �st�hkakından kes�l�r. 

 8.9.  YÜKLENİCİ;  sözleşme  �mzalandıktan  sonra  İşletmem�z�n  yazılı  olarak  verd�ğ�  �şe  başlama 
 tal�matında  bel�rt�len  tar�hte  �şe  başlamaz  �se  bu  tar�hten  �t�baren,  her  gec�kme  günü  �ç�n  1.000  (b�n)  TL  ceza 
 kes�l�r  ve  bu  ceza  YÜKLENİCİ'  n�n  �lk  �st�hkakından  defaten  tahs�l  olunur.  Eğer  Bu  gec�kme  30  günü  geçerse 
 sözleşme fes�h ed�l�r ve yüklen�c�n�n kat� tem�natı h�çb�r �kaza gerek kalmadan �rat kayded�l�r. 

 8.10.  Yukarıda  �fade  ed�len  cezaların  toplamı,  �hale  tutarının  %10'unu  geçemez.  Geçmes�  hal�nde 
 KTSEÜAŞ sözleşmey� fes�h ed�p etmemekte tamamen serbestt�r. 

 8.11.  Yüklen�c�n�n  kamyonla  taşıma  har�c�  b�r  taşıma  yöntem�n�  seçmes�  durumunda  T8  bölges�nden 
 sonra  mutlaka  yedekl�  b�r  s�stem  kurması  gerekmekted�r.  S�stemde  herhang�  arıza  durumunda  yedek  s�stem 
 faal  olarak  kullanılab�lmel�d�r.  T8  bölges�nden  sonra  yüklen�c�  yükümlülüğündek�  s�stem  kaynaklı  arıza 
 durumunda  külün  T7  bölges�nde  dökülmes�  durumunda,  bu  bölgeden  kül  depolama  alanına  külün  taşınması 
 bedels�z olarak yüklen�c� f�rma tarafından yapılır. 

 Yüklen�c�  kend�s�  �le  �mzalanacak  sözleşme  �le  yüklend�ğ�  h�zmetler  dolayısıyla  S.G.K  ve  Verg� 
 mevzuatı  uyarınca  �fa  ed�lmes�  gereken  yükümlülükler�nden  doğrudan  sorumlu  olduğunu  bu  yükümlülükler�n 
 yer�ne  get�r�lmes�  �le  �lg�l�  olarak  KTSEÜAŞ  ‘den  h�çb�r  talepte  bulunulmayacağını,  anılan  yükümlülükler�n 
 KTSEÜAŞ  tarafından  yer�ne  get�r�lm�ş  olması  hal�nde  �se  KTSEÜAŞ  taleb�  üzer�ne  yüklen�c�  KTSEÜAŞ’nce 
 yapılan  ödemey�  car�  en  yüksek  banka  fa�z�  �le  b�rl�kte  �t�razsız  olarak  nakden  ve  defaten  �dareye  ödeyeceğ�n�, 
 bahse  konu  yükümlülükler�  yer�ne  get�rd�ğ�ne  da�r  belgeler�  �stend�ğ�nde  KTSEÜAŞ  ‘ne  veya  göstereceğ� 
 makama �braz edecekt�r. 

 Yüklen�c�,  KTSEÜAŞ’n�n  her  türlü  alacağını  kend�s�ne  ödeyeceğ�  �st�hkaktan  mahsup  ed�leb�leceğ�n� 
 kabul  ve  taahhüt  eder.  İş  bu  şartname  hükümler�n�n  uygulanması  sırasında  ve  uygulanması  dolayısı  �le 
 yüklen�c�  ve  personel�  tarafından  �dareye  her  hang�  b�r  hukuk�,  f��l�,  madd�  b�r  zarar  ver�ld�ğ�  takd�rde  yüklen�c� 
 zararı nakden ve defaten tazm�n etmey� kabul eder. 

 KTSEÜAŞ’n�n doğacak zararları yüklen�c�n�n kat� tem�natı veya hak ed�ş�nden mahsup edecekt�r. 
 Yüklen�c�  faal�yet�nden  doğan  her  türlü  res�m,  harç,  tazm�nat  ve  cezalar  �le  çalıştırılan  personel  �le 

 �lg�l�  doğab�lecek  tüm  mükellef�yetler,  ücret,  verg�  SGK  p�r�m�  g�b�  tüm  yasal  haklar  ve  ayrıca  doğab�lecek 
 bütün hukuk�, �dar�, mal�, ceza� mesul�yetler tamamen yüklen�c�ye a�tt�r. 

 9. YÜKLENİCİ PERSONELİN DURUMU VE İŞ KAZALARI 
 9.1.  Yüklen�c�  �şletme  Müdürlüğünde,  �ş�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda  yapılab�lmes�n� 

 tem�n  edecek  ve  �dare  �le  �şler�  yürütecek  �darec�  n�tel�ğ�nde  Har�ta  Tekn�ker�  ya  da  Har�ta  Mühend�s�  b�r 
 personel� �şletme Müdürlüğünde bulunduracaktır. 
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 9.2.  Yüklen�c�  Kül  ve  Cüruf  Taşıma  Düzeltme  �ş�n  de  toplamda;  20  adet  kül  taşıma  �ç�n  kamyon 
 şoförü,  8  adet  cüruf  taşıma  �ç�n  kamyon  şoförü,  4  adet  kül  ve  cüruf  düzeltme  �ç�n  loader  operatörü,  4  adet 
 sulama  �ç�n  arazöz  şoförü  bulunduracaktır.  Kül  taşıma  �ş�nde  her  vard�yada  5  adet  (3  lü  vard�ya  düzen�ne 
 göre)  kamyon  şoförü,  Cüruf  taşıma  �ş�nde  her  vard�ya  da  2  adet  (3  lü  vard�ya  s�stem�ne  göre)  kamyon  şoförü, 
 kül-cüruf  düzeltme  �ş�nde  her  vard�yada  1  adet  (3  lü  vard�ya  s�stem�ne  göre)  loader  operatörü,  sulama  �ç�n  her 
 vard�yada  1  adet  (3  lü  vard�ya  s�stem�ne  göre)  arazöz  şoförü  İşletmede  bulunduracaktır.  Yüklen�c�  �şe 
 başlamadan önce çalıştıracağı tüm personel�n gerekl� evraklarını İşletmeye tesl�m edecekt�r. 

 9.3.  Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  gerekl�  olan  personel  b�lg�ler�n�  �şletmeye  b�ld�rerek  �şletmen�n 
 onayına müteak�p PDKS’ne (Personel Devamlılık Kontrol S�stem�) kayıt ed�lerek �ş başı yaptırılacaktır. 

 9.4.  Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  Madde  3  de  bel�rt�len  araç  ve  gereçlere  a�t,  ruhsat  b�lg�ler�n� 
 �şletmeye tesl�m edecekt�r. 

 9.5.  Yüklen�c�  çalıştırdığı  personel  �le  �lg�l�  gerek  SSK  Mevzuatına,  gerekse  �ş  kanununa  (�şç�  sağlığı 
 ve �ş güvenl�ğ� tüzüğü vb.) tümüyle r�ayet etmek zorundadır. 

 9.6.  İşletmem�z�n,  yüklen�c�  personel�nden  herhang�  b�r�n�n  yapılan  denet�m  net�ces�  değ�şt�r�lmes�n� 
 �stemes�  hal�nde  yüklen�c�  �şletmem�z�n  bu  taleb�n�  �t�razsız  ve  3  gün  �çer�s�nde  yer�ne  get�recekt�r.  Bu 
 değ�ş�kl�kten dolayı yüklen�c� herhang� b�r talepte bulunmayacaktır. 

 9.7.  Yüklen�c�  çalışma  saatler�  �çer�s�nde  her  türlü  emn�yet  tedb�rler�n�  almaya  mecburdur.  Herhang� 
 b�r  �ş  kazasından  dolayı  meydana  gelecek  madd�  ve  manev�  mesul�yet�nden  KTSEÜAŞ  h�çb�r  Hukuk�  ve 
 Ceza� mesul�yet kabul etmeyecekt�r. 

 9.8.  Rapor,  ölüm,  özel  �z�nler  neden�yle  göreve  gelmeyen  elemanlar  �ç�n  yer�ne  aynı  vasıfta  eleman 
 ver�lmed�ğ� takd�rde tüm sorumluluk f�rmaya a�tt�r. 

 9.9.  Yüklen�c�  çalıştırdığı  �şç�ler�n  ücretler�n�  İşletme  Müdürlüğümüzün  ödeme  yaptığı  günden  �t�baren 
 en  geç  3  (üç)  gün  �çer�s�nde  �şç�lere  ödeyecekt�r.  İşç�ler  �ç�n  banka  hesabı  oluşturulacak  ve  maaşlar  hesaba 
 yatırılacaktır.  Yüklen�c�,  ödeme  bordrosunu  İşletme  Müdürlüğü  yetk�l�s�ne  tesl�m  edecekt�r.  Yüklen�c�  bu 
 şek�lde  ödeme  yapmadığı  takd�rde  b�r  sonrak�  ödeme  yüklen�c�n�n  �st�hkakından  kes�lerek  KTSEÜAŞ 
 tarafından �şç�lere ödenecekt�r. 

 9.10.  Yüklen�c�  görev�  yer�ne  get�rmes�  esnasında  çalıştırdığı  �şç�ler�n  KTSEÜAŞ’a  ve  üçüncü 
 şahıslara  verd�ğ�  zararı  tazm�nle  zorunludur.  Herhang�  b�r  nedenle  oluşan  zarar  yüklen�c�  veya  vek�l�ne  tebl�ğ 
 ed�lmes�nden  �t�baren  24  saat  �çer�s�nde  telaf�s�  yoluna  g�d�lerek,  yüklen�c�  tarafından  tanz�m  ed�lecekt�r.  Aks� 
 takd�rde oluşan zarar KTSEÜAŞ tarafından yaptırılıp, bedel� yüklen�c�n�n �lk �st�hkakından kes�lecekt�r. 

 9.11.  Yüklen�c�  �ş  �le  �lg�l�  malzemeler�,  �ş  güvenl�ğ�  malzemeler�n�  vermek  ve  kullandırmak  zorundadır. 
 Bu malzemeler� �şç�ler�n �şe başladığı günden �t�baren sağlayacaktır. 

 9.12.  Yüklen�c�  çalıştıracağı  elemanlara;  gerekl�  mevzuat  hükümler�ne  göre  ve  KTSEÜAŞ’ın  �steğ� 
 doğrultusunda  �ş  güvenl�ğ�  eğ�t�m�  vermek,  gerekl�  tedb�rler�  almak  ve  uygulamakla  yükümlüdür.  Her  türlü  �şç� 
 sağlığı ve �ş emn�yet� tedb�rler�n� alma ve uygulama konusunda Yüklen�c� sorumludur. 
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 9.13.  Yüklen�c�  �şç�ler�n�n;  barınma,  taşıma,  yemek,  koruyucu  güvenl�k  malzeme,  tahaffuz 
 malzemeler� g�b� tüm sosyal ve malzeme g�derler�n� kend� �mkânlarıyla sağlayacaktır. 

 Sosyal  S�gortalar  Mevzuatının  İşç�-İşveren  hakkındak�  yasalardan  dolayı  �şç�  alınması,  �şç� 
 çıkarılması  ve  �şç�  haklarını  ödemes�  g�b�  sorumlulukları  Yüklen�c�ye  a�tt�r.  KTSEÜAŞ  bu  konuda  h�çb�r 
 sorumluluk taşımaz. 

 Yüklen�c�  �şç�lere  a�t  maaş  bordrolarını,  İdareye  tesl�m  etmek  zorundadır.  Ayrıca  aylık  bordrolarını 
 h�çb�r  mazeret  göstermeks�z�n  İdaren�n  bel�rled�ğ�  b�r  yerde  asılı  bulunduracaktır.  Yüklen�c�  �şç�ler�ne  maaş 
 bordrosu hazırlayıp, kaşeley�p, �mzalayarak �şç�lere her ay tesl�m edecekt�r. 

 Yüklen�c�n�n  çalıştırdığı  tüm  personel�n  özlük  haklarını  5510  ve  4857  sayılı  kanuna  göre  sağlamak 
 zorundadır. 

 Yüklen�c�  yapacağı  h�zmetlerle  �le  �lg�l�  olarak  çalıştıracağı  personel  hakkında  mevcut  yasa, 
 yönetmel�k,  tüzük  hükümler�,  d�ğer  meslek�  vec�beler  �le  bu  tar�hten  sonra  çıkacak  olan  yen�  mevzuata  da 
 uygun  olarak  �şç�  sağlığı,  �ş  güvenl�ğ�  ve  sosyal  güvenl�k  önlemler�n�n  alınmasında  tek  başına  sorumlu 
 olacaktır. 

 Yüklen�c�  meydana  gelen  �ş  kazaları  �le  �lg�l�  SGK  ve  Bölge  Çalışma  Müdürlükler�ne  yasal  süres�nce 
 ver�lmes�  gereken  raporların  b�r  kopyasını  mutlaka  48  saat  �ç�nde  KTSEÜAŞ’ne  verecek,  kaza  �le  �lg�l� 
 sonuçları  b�ld�recekt�r.  Yüklen�c�;  h�zmetlerle  �lg�l�  olarak  vuku  bulan  ve  k�ş�ye,  mala  ya  da  cana  zarar 
 vereb�lecek  ya  da  ölüm  veya  yaralanmaya  yol  açab�lecek  her  türlü  kazaya  �l�şk�n  olarak,  KTSEÜAŞ 
 tarafından  talep  ed�lecek  detayları  �çeren  raporları  KTSEÜAŞ  ‘ne  sunacaktır.  Ayrıca,  söz  konusu  kazalar 
 telefonla,  ya  da  başka  şek�lde  derhal  İdareye  ya  da  KTSEÜAŞ  tarafından  tay�n  ed�lecek  yetk�l�ye  rapor 
 ed�lecekt�r. 

 6331  Sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenl�ğ�  Kanunu’na  göre  alınması  gereken  tedb�rler  yüklen�c�  tarafından 
 sağlanacak  ve  denetlenecek  olup,  bu  tedb�rler�n  alınmaması  veya  yeters�z  olması  sebeb�yle  doğab�lecek  her 
 türlü  zararın  tazm�n�  ve  ceza  ödemes�  yüklen�c�ye  a�tt�r.  Bu  konuda  KTSEUAŞ’n�n  herhang�  b�r  sorumluluğu 
 yoktur. 

 10. İŞLETMECE YÜKLENİCİYE SAĞLANACAK İMKÂNLAR: 
 10.1.  Yüklen�c�ye  santral  �çer�s�nde  kül-cüruf  bunker�n�n  yakınında;  personel�n�n  �şten  arta  kalan 

 zamanında oturab�leceğ� ve �ş mak�nes� �le araçlarının yedek malzemeler�n� koyab�leceğ� yer göster�lecekt�r. 

 10.2.  Yüklen�c�ye  ayrıca  araçlarını  park  edeceğ�,  yakıt  koyab�leceğ�,  yakıt  �kmal�  ve  gerekl� 
 bakım-onarımlarını yapab�leceğ� b�r alan göster�lecekt�r. 

 10.3.  Yüklen�c�  talep  ett�ğ�  takd�rde  ücret�  mukab�l�nde  İşletme  Personel�n�n  yemekhanes�nden 
 yararlanab�l�r. 

 10.4.  Yüklen�c�  f�rmaya  D5  ve  D7  sonrasında  kullanacağı  s�stem  �ç�n  elektr�k  alacağı  nokta 
 göster�lecekt�r.  Bu  noktadan  �t�baren  elektr�k  panolarının  kurulması,  kablolama  �şlemler�  vs.  �şler�n  tamamı 
 yüklen�c� uhdes�nded�r. 
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 11. YER GÖRME BELGESİ: 
 İhaleye  tekl�f  verecek  olan  f�rmalar  söz  konusu  �şlerle  �lg�l�  çalışma  şartlarını  yer�nde  görecek  ve 

 şartname  ekler�n�  yer  görme  belges�  �le  alacaklardır.  Yer  görme  �ç�n  sahaya  gelen  f�rmalara  �stemeler�  hal�nde 
 �ş�n  uygulamasına  �l�şk�n  gerekl�  b�lg�ler  ve  �mkanlar  sağlanacaktır.  Yer  görme  belges�  tem�n  etmeyen 
 f�rmaların tekl�fler� değerlend�rmeye alınmayacaktır. 

 12. BENZER İŞ: 
 İş  mak�nası  çalıştırmaya  dayalı  her  türlü  taşımacılık  ve  genel  yükleme  �şler�,  her  türlü  �ş  mak�nası 

 kullanımı ve hafr�yat taşımaya dayalı �ş benzer �ş olarak değerlend�r�l�r. 
 İhaleye  �şt�rak  edecek  �stekl�ler�n,  �halen�n  �lk  �lan  tar�h�nden  ger�ye  doğru  son  beş  yıl  �çer�s�nde  kabul 

 �şlemler�  tamamlanmış  �hale  konusu  �ş  veya  benzer  �şlerle  �lg�l�  deney�m�  gösteren  ve  tekl�f  ed�len  bedel�n 
 %20 oranından az olmamak üzere, �ş b�t�rme belgeler�n� tekl�fler�n ek�nde sunmaları zorunludur. 

 Aynı  şartlar,  yüklen�c�n�n  konveyörle  veya  �şletmen�n  onay  vereceğ�  b�r  yöntemle  kül  sevk�  yapması 
 hal�nde de geçerl�d�r. 

 13. TAZMİNATLAR 
 13.1.  Yüklen�c�  �ş�n  b�t�m�nde  çalıştırdığı  tüm  personel�n  tazm�nat  ve  tüm  alacaklarının  ödend�ğ�ne 

 da�r  personelden;  usulüne  uygun  olarak  alınmış  b�r  �branamey�  ve  bu  �branamede  bel�rt�len  m�ktarın  y�ne 
 banka  hesabı  aracılığı  �le  ödend�ğ�n�  gösteren  belgey�  İşletmeye  tevd�  edecekt�r.  Aks�  takd�rde  Yüklen�c�n�n 
 son �st�hkakı ödenmeyecekt�r. 

 Usulüne uygun b�r �branamede; 
 a.  İbranamen�n �ş akd�n�n fesh�nden b�r ay sonrak� b�r tar�h� taşıması, 
 b.  İşç�den  bu  yönde  alınacak  �braname  de;  �şç�ye  ücret,  fazla  mesa�,  kıdem  ve  �hbar  tazm�natı, 

 �z�n  ücret�  v.s  �şç�l�k  haklarına  �l�şk�n  ödeme  yapılmış  �se  bu  ödemeler�n  açıkça  ve  ayrıca 
 kalem göster�lmes�, 

 c.  Ödenen  �şç�l�k  hakları  açısından  �şveren�n  �bra  ed�lm�ş  olması  şartlarını  �çermes� 
 gerekmekted�r. 

 14. MÜCBİR SEBEPLER 
 Tarafların  kusurundan  kaynaklanmayan,  öngörülemeyecek  ve  kaçınılmaz  haller  mücb�r 

 sebep  sayılır.  Mücb�r  sebeb�n  meydana  geld�ğ�  tar�h�  �zleyen  en  geç  10  (on)  gün  �ç�nde  karşı  tarafa 
 yazılı  olarak  b�ld�r�mde  bulunulur.  Ulusal  veya  uluslararası  kuruluşlardan  belgelend�rmek  kaydıyla, 
 özell�kle aşağıda bel�rt�len haller mücb�r sebep olarak kabul ed�lecekt�r. 

 a)  Coğraf� alan ve büyüklük olarak bu Sözleşmey� etk�leyeb�lecek doğal afetler(deprem, sel), 
 b)  Ülke çapında veya �lg�l� �şkolunda genel grev, 
 c)  Genel salgın hastalık, 
 d)  Savaş, kısm� veya genel seferberl�k �lanı, 
 e)  Nükleer ve k�myasal serp�nt�ler, 

 Mücb�r  sebepler�n  varlığı  durumunda  Taraflar,  Sözleşmeden  kaynaklanan  yükümlülükler�n� 
 yer�ne  get�rmede  meydana  geleb�lecek  gec�kmeler�  en  aza  �nd�rmek  �ç�n  azam�  gayret� 
 göstereceklerd�r.  Taraflar  Sözleşme  yükümlülükler�n�n  �fasında  Mücb�r  Sebeplerden  etk�lend�kler� 
 ölçüde mazur görüleceklerd�r. 

 Mücb�r  sebepler�n  etk�ler�n�n  �k�  aydan  fazla  sürmes�  ve  bu  süre  �çer�s�nde  mücb�r  sebeb�n 
 etk�ler�n�n  ortadan  kalkmaması  hal�nde  Taraflar  �şbu  Sözleşmey�  tazm�nat  ödemeks�z�n 
 feshedeb�l�rler. 
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 15. İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ 
 İş  bu  şartname  ve  s�par�ş  şartlarının  tatb�k�nden  doğacak  b�lumum  �ht�lafların  hall�ne  Konya  Mahkeme 

 ve İcra Da�reler� salah�yetl� olacaktır. 

 16. DELAİL 
 Taraflar  aralarında  “yazılı  beyan”  usulünü  seçt�kler�  �ç�n,  ş�fahen  söylenen  h�çb�r  husus  geçerl� 

 değ�ld�r.  Yazılı  beyanlar  �se,  sadece  KTSEUAŞI’nın  veya  Yüklen�c�’nın  kend�ler�nce  veya  resm�  vek�ller� 
 yoluyla  ve  Tebl�gat  Kanununa  uygun  yapılması  hal�nde  geçerl�d�r.  Taraflar  arasındak�  �rade  beyanlarının 
 geçerl�l�ğ�  yazılılık  koşuluna  bağlı  olup,  Sözleşme’de  göster�len  adresler  tarafların  tebl�gat  adres�  olarak  kabul 
 ed�l�r.  Adresler�n  değ�şt�r�lmes�,  yurt  �ç�nde  b�r  adres�n  karşı  tarafa  yazılı  olarak  b�ld�r�lmes�  hal�nde  sonuç 
 doğurur.  Yen�  adres�n  bu  şek�lde  b�ld�r�lmemes�  hal�nde  esk�  adrese  gönder�len  tebl�gatlar  geçerl�  ve  anılan 
 adrese  ulaştığı  tar�h  tebl�ğ  tar�h�  sayılır.  Bu  durumda  Tebl�gat  Kanunu  hükümler�n�n  uygulanmadığından 
 bah�sle usulsüz tebl�gat �dd�asında bulunulamaz. 

 Sözleşme  konusu  borç  ve  ödemeye  �l�şk�n  her  türlü  uyuşmazlıkta,  KTSEUAŞ  kayıtları  ve  defterler� 
 yegane  del�l  kabul  ed�l�r.  Bu  kabul,  Hukuk  Muhakemeler�  Kanunu  uyarınca  “münhasır  del�l  sözleşmes�” 
 n�tel�ğ�nded�r. 

 17. TEKLİF VERME 
 Tekl�f  verecek  f�rmalar  şartnamen�n  13.1.  ve  13.2.  maddeler�ne  göre  �k�  ayrı  ops�yonlu  tekl�fler�n� 

 aşağıdak� tabloya göre vereceklerd�r. 

 İş Kalemler�  B�r�m F�yat TL/Ton 

 Cüruf Taşıma ve Düzeltme B�r�m F�yatı 

 Kamyonla Kül Taşıma ve Düzeltme B�r�m F�yatı 

 Kül  Taşıma  İş�nde  Kamyonla  Taşıma  Har�c�nde  Alternat�f  Taşıma  İş� 
 Seç�lmes� Durumunda B�r�m F�yatı 

 İhaleye  �şt�rak  edecek  f�rmalar  2  ayrı  f�yat  tekl�f�n  bulunacaktır.  Bunlar  cüruf  taşıma  �şlem�  aynı  kalmak 
 şartıyla; 

 -  T8 bölges�nden külün kamyonlarla taşınması, 
 -  T8  bölges�nden  konveyör  veya  İşletmen�n  onay  vereceğ�  herhang�  b�r  alternat�f  yöntemle  taşınması 

 şekl�nde olacaktır. 

 18. TEKLİFLERLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
 Tekl�f mektuplarına aşağıdak� belgeler�n ve �l�şt�r�lecek fotokop�ler�n Noter tasd�kl� olması zorunludur. 
 18.1.  Geç�c�  tem�nat,  (Devlet  tahv�l�  veya  yatırılan,  nak�t  meblağa  a�t  vezne  makbuzu  veya  banka 

 tem�nat  mektubu  olab�l�r.)  Yüklen�c�,  anlaşma  sonucunda  yapılacak  Sözleşme'n�n  �mzalanmasıyla  sözleşme 
 bedel�n�n %10 u kadar kat' � ve süres�z banka tem�nat mektubunu tem�nat olarak KTSEUAŞ’ne verecekt�r. 

 18.2.  F�rmanın  bağlı  olduğu  T�caret  Odasından,  tekl�f  verme  gününden  en  geç  15  gün  önce  alınması, 
 T�caret s�c�l�ne kayıtlı ve halen faal�yette. Bulunduğunu göster�r belge, 

 18.3.  F�rmanın yer görme belges�, 
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 18.4.  F�rmanın  �hale  konusu  �ş  veya  benzer  �şlerle  �lg�l�  deney�m�  gösteren  İş  B�t�rme  Belges�  (İhalen�n 
 �lk  �lan  tar�h�nden  ger�ye  doğru  kabul  �şlemler�  tamamlanmış  tekl�f  ed�len  bedel�n  %40  oranından  az  olmamak 
 üzere, tek sözleşmeye �l�şk�n �ş deney�m belges�) 

 18.5.  F�rma  b�r  ortaklık  �se,  tekl�f  mektubu  ve  şartname  altındak�  �mza  ya  da  �mzaların  f�rmayla 
 tems�le yetk�l� k�ş� yada k�ş�lere a�t olduğunu göster�r Noterden tasd�kl� belge. 

 18.6.  İş  bu  şartnamen�n  okunup  �ncelend�ğ�  ve  bütün  hükümler�n�n  aynen  kabul  ed�ld�ğ�  anlamını 
 taşımak üzere her sah�fes� F�rma’nın kend�s�nce yada tems�le yetk�l� k�ş�lerce �mzalanmış şartname. 

 19. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
 Tekl�f  mektupları  b�r  zarf  �ç�ne  konulup  kapatıldıktan  sonra,  zarfın  üzer�ne  �stekl�  adını  soyadını  ve 

 açık  adres�n�  yazacaktır.  Zarfın  yapıştırılan  yer�  �stekl�  tarafından  �mzalanacak  ve  mühürlenecekt�r.  Bu  zarf 
 geç�c�  tem�nata  a�t  makbuz  veya  Banka  tem�nat  mektubu,  her  sah�fes�  �mzalı  şartname  �le  b�rl�kte  �k�nc�  b�r 
 zarfa  konularak  kapatılacaktır.  Dış  zarfın  üzer�ne  yalnız  (KÜL  CÜRUF  TAŞIMA  VE  SERME  İŞ  TEKLİFİDİR) 
 �bares�  �le  Ş�rket�m�z�n  �s�m  ve  açık  adres�  (Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  A.Ş.  Mel�kşah  Mah. 
 Beyşeh�r  Cad.  No:  7/2  D:1  Meram/KONYA)  yazılacaktır.  Tekl�f  ed�len  f�yatlar  kazıntı  ve  s�l�nt�  bulunmayacak 
 şek�lde  hem  yazı  hem  de  rakamla  açık  olarak  yazılacaktır.  Yüklen�c�  Tekn�k  şartnames�n�  kabul  ett�ğ�ne  da�r 
 antetl� kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve �mzalı belgey� tekl�f mektubu �le b�rl�kte İdareye �braz etmek zorundadır. 

 20. SİPARİŞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
 İş  bu  şartnamem�z  hükümler�ne  uygun  olarak  ver�len  s�par�ş�  tekl�f  sah�b�  de  aynen  kabule  mecbur 

 olup, s�par�ş�n tebl�ğ�ne müteak�p ayrıca b�r tey�t söz konusu ed�lemez. 

 21. DİĞER ŞARTLAR 
 21.1.  Postadak�  gec�kmeler  dâh�l  her  ne  suretle  olursa  olsun  süres�  �çer�s�nde  ver�lmeyen  tekl�fler 

 nazarı  �t�bara  alınmaz  ve  Ş�rket�m�z  bundan  sorumlu  olmaz.  Ancak  şartnameye  kısmen  uygun  olmayan 
 tekl�fler� kabul veya ret etmeye Ş�rket�m�z yetk�l�d�r. 

 21.2.  Kamu  İhale  Kanununa  tab�  olmayan  Ş�rket�m�z  �haley�  kısmen  veya  tamamen  yapıp 
 yapmamakta veya d�led�ğ�ne vermekte tamamen serbestt�r. 

 21.3.  Bu  şartnamede  yer  almayan  sa�r  hususlar  �ç�n  aykırılık  teşk�l  etmemek  kayıt  ve  şartı  �le  Türk 
 T�caret ve Borçlar Kanunu hükümler� uygulanacaktır. 

 21.4.  Ş�rket�m�z  tekl�f  zarflarını  açtıktan  sonra  �hale  şekl�n�  (açık  veya  kapalı  eks�ltme,  pazarlık  vs. 
 g�b�) değ�şt�rmekte serbestt�r. 

 22. EKLER 
 1.  Kül depolama sahası �y�leşt�rme ve kapatma planı 
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