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TEKNIK SARTNAME
1. KONU

Soma Termik Santral Kimya Laboratuvari 1 ve 2 nolu su tasfiyehanelere ait 3 adet reaktériin genel
bakim onariminin yapilmasi isidir.

2.  YAPILACAK iSLER

istekliler, yapilacak isin mahiyeti konusunda bilgi almak amaciyla tekliflerini vermeden 6nce
reaktorlerde her tiirlii detayli incelemeyi yapabilirler. Is yerini_gérmeyen isteklilerin teklifleri teknik
degerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

Yapilacak islerin detayi teknik sartnamenin bu maddesinde belirtiimektedir. Ayrica sartname ekinde
istekli firmalara bilgi amagh olarak teknik ¢izimler de verilecektir. Fakat istekli firmalar isi yerinde gorerek
kendi 6lciilerini alacaktir. Duruma goére kullanilacak malzeme miktarini ve isciligi hesaplayarak nihai
tekliflerini vereceklerdir.

1-2 su tasfiyehaneye ait 3 adet reaktorde su dagitim kanallarinda ve tasiyici celiklerde biiyiik
hasarlar mevcuttur.

Bu is kapsaminda su toplama kanallari ve tasiyicilari komple yenilenecektir. Bilgi amaglh teknik
resimler ekte verilmistir.

Su toplama kanal altinda bulunan delikli sac yerinden demontaj edilecek ve yerine ayni élgiilerde
St37 malzemeden delikli sacla yenilenecektir.

Delikli sac tstii ve altindaki | ve U seklindeki destekler komple yenilenecektir.

Ust bélgede bulunan baklavali sac yapilacak isler dahilinde yenilenmeyecektir. Fakat alt bolgeye
ulagmak icin demontaj yapiimasi gerekecektir. Yiiklenici bu is kapsaminda demontajini yaptigi baklavali
saclarin montajindan da sorumludur.

Delikli sac alti gesitli kotlardaki 8 adet numune alma hatti ve hat {izerindeki vana ve toplama haznesi
yenilecektir. Hat capi 1" olup malzeme tedarigi de yiiklenici kapsaminda olacaktir.

Mevcut Demir Ug Kloriir hatlarina ilave olarak pompa cikislarindan %" PPH boru ile reaktér
Uzerinden icine girilecek ve reaktor icine sabitlenerek reaktér alt blémesi reaksiyon odasina
indirilecektir. Pompa ¢ikisina her bir reaktér igin PPH vana konulacak olup, ayrica reaktér iist girisine PPH
malzemeden huni konulacaktir.

3.  YUKLENICINiN SORUMLULUKLARI

3.1. isin yapiminda gerekli olacak her tiirlii malzeme, el aleti, iskele, yatay ve digsey tasimalar icin
gerekli ving ve ekipmanin temini ve her tirlii isgilik giderleri Yiiklenici kapsamindadir.

3.2.  Yiiklenici, halen yiriirlikte olan kanun, tuizik, genelge is giivenligi prensiplerine uyacaktir.
Yuklenici calistiracagi tiim personele ise baslamadan énce is Givenligi egitimi verecektir. is Giivenligi
egitimi verilmeden personel ise baglatilmayacaktir. Bu egitimin verilmesinden tamamen Yiiklenici
sorumludur.

3.3.  Personele veya ekibe isinde gerek duyulacak, her tiirli koruyucu malzeme ve techizat Yiiklenici
tarafindan verilecektir. Personele bu techizatin kullanilmasi 6gretilecektir. Verilmis ve kullanimi
ogretilmis koruyucu teghizatin kullanilmasindan Yiiklenici sorumludur.

3.4.  Yiklenici igletmeye ait tesislere zarar vermeyecek sekilde calismak iizere gerekli dnlemleri
alacaktir. Meydana gelen hasarlardan firma sorumludur.

3.5. Montaj caligmalari esnasinda c¢alisilan bdélgenin  emniyet seridine alinmasi Yiiklenici
sorumlulugundadir.
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3.6.  Yiklenici firma is kazalarina kargi gerekli énlemleri alacaktir. is kazasi olmasi durumunda her
turli sorumluluk firmaya ait olup dogacak tazminati firma 6deyecektir.

3.7. isin yapilmasi sirasinda ortaya cikan her tiirlii bakim artiklari isin bitiminden veya yapilisi suresi
icinde toplanmasindan ve atilmasindan Yiiklenici sorumludur. Yiiklenici firma reaktorlerde ¢ikan hurdayi
ISLETME’nin uygun gérdiigii yere tasiyacaktir.

3.8.  Yuklenici calistirdigi personeli kendi imkanlariyla tasiyacak; personelin konaklama, yemek ve
temizlik malzemesi gibi ihtiyaglarini karsilayacaktir.

3.9. Kullanilan her tiirlii malzeme ile ilgili TSE, TSEK veya uluslararasi kalite belgeleri firma tarafindan
verilmek zorundadir.

3.10. Firma, reaktorlerde yapilan iglerle ilgili her hafta detayl ve gérsel belgeler iceren yazili teknik
rapor sunacaktir.

3.11. Demontaji yapilan her tirli eski malzemeler Soma Termik Santral hurda sahasina Yiiklenici
tarafindan nakledilecektir.

4, ISLETMENIN SORUMLULUKLARI

4.1.  Yukleniciye santiye, imalat, montaj ve hurda sahasi gdsterilecektir.

4.2.  Tesis ve montaj asamasinda firmaya 220 / 380 V 50 Hz elektrik enerijisi ve su temin edilecektir.

5.  SURE ve CEZA

isin siiresi her bir reaktor icin 20 ( yirmi ) is giiniidiir. Sézlesme imzalandiktan 5 (bes) giin siire
baglar. Bakim isi 3 reaktdrde de ayni anda olmayacaktir. Reaktérler santral su ihtiyacina goére sirayla
bakima alinacaktir.

isin stiresinde bitirilememesi halinde gecikilen her gun i¢in % 1 (ylzde bir) oraninda ceza
uygulanacaktir.
6. KONTROL ve KABUL

Teknik sartname kapsami islerin tamamlandigi reaktér devreye alindiktan sonra 7 giin siire ile
deneme isletmesi yapilacak ve kullanilan tim malzemeler, yapilan isler test edilmis olacaktir. Bu siire
zarfinda teknik sartname kapsamindaki iglerle alakali olusabilecek sorunlar yiiklenici tarafindan
giderilecektir.

7. GARANTI

Reakt6rde kullanilan tiim malzemeler, yapilan tiim isler (hizmetler) kismi kabulden itibaren
isletme hatasi harig tiim hatalara karsi en az 2 yil garantili olacaktir.

8. FiYAT ve ODEME

Yiklenici teknik sartnamede belirtilen bitin isler igcin TL veya doviz olarak toplam tek fiyat
vereceklerdir. Odemelerde isveren 6deme plani gecerli olacaktir.



