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KONYA SEKER SANAYi VE TICARET A.S

FABRIKA DAHILI MEYDAN PANCAR TAHMIL - TAHLIYE VE NAKLIYE iSi OZEL SARTNAMESI

1- iSIN KONUSU:

Fabrika ici meydan hizmetlerinden olan meydan tesislerinde hareket géren asagidaki
miktarlardaki pancarin bosaltma istasyonlarina tasinmasi isidir. Nakledilecek malzemelerin tamami +
% 40 toleranshdir.

2019-2020 Kampanya doéneminde siloya yaklasik 120.000 ton pancar alinacagdi
dusindimektedir.

Silodan gunlik tasinacak pancar miktari ekim-kasim aylarinda 1.500-2.000 ton/gun olacag;,
aralik-ocak aylarinda ise 3.000-4.000 ton/giin olacagi tahmin edilmektedir. Tahmin edilen bu rakamlar,
muteahhit tarafindan dis kantarlardan getirilecek pancar miktarina gore degisiklik arz edeceginden
sirketimizce baglayici degildir.

Resmi ve dini bayram ginleri kar, tipi vb. pancarin miteahhit tarafindan fabrikaya
tasinmasinin kisitlayan dogal engeller nedeniyle silodan tasinacak gunlik pancar miktarinin tahmini
12.000 ton/gin olabilecegi g6z o©Onlinde bulundurulmahdir. Fabrika arizalarinda pancar
islenemeyeceginden dolayi, ariza giderilinceye kadar silodan pancar tagsima islemine ara verilecektir.
Dolayisiyla silodan tasinacak pancar miktari bizzat sirket yetkilisi tarafindan gunlik olarak
belirlenecektir.

Bu itibarla muteahhit, sirketimizin isletme zorluklarini, pancar durumunu, yol bozulmasi ve
diger sebeplerle tamamen kendi taktiri ve [izum gérmesi halinde tek tarafli olarak miktarda degisiklik
yapmaya ve 6zellikle belirtilen silodan ve bosaltma yerinin segimini istemeye yetkili oldugunu ve bu
sebeple zarar, ziyan, kar mahrumiyeti vesair namlarla higbir istekte bulunmayacagini kabul ve taahht
eder.

Muteahhit bu isleri yaparken kullandigi araglarin fabrika meydan tesisleri igindeki ekipmanlara
(borular, binalar ve bunun gibi) herhangi bir zarar vermemesi icin gerekli tim tedbirleri almakla
yukumltddr. Mateahhit tarafindan fabrika meydan sahasi igindeki ekipmanlara herhangi bir zarar
verilirse, zararin giderilmesi i¢cin harcanacak tum giderlerin 3 kati mUteahhitten ceza olarak kesilir.

Muteahhit teklif vermeden 6nce mutlaka bu ig i¢in gosterilen yerleri gérecek ve buna gore teklif
verecektir. Mateahhit tarafindan yukarda belirtilen isler i¢in verilecek tekliflerin haricinde herhangi bir
ek ddeme kesinlikle yapilmayacaktir.

Muteahhit firma diger meydan ihalelerinden herhangi birini daha almasi durumunda aldigi her

ihale igin sartnamede belirtilen ara¢ sayisini ayri ayri saglayacaktir. isi alan miteahhit tim bu isleri
fabrika yetkilileri ile birlikte koordine edecek ve 24 saat slrekli iletisimde bulunacak yetkili elemanlari
bulundurmakla yiikiimli olacaktir. isi alacak miiteahhit fabrika tarafindan gdsterilecek yere 1 adet

konteynir getirerek kuracak ve iglerini buradan yiritecektir. Konteynir icin elektrik ve su verilmesi
durumunda kullanim bedelleri miteahhidin hakkedisinden kesilecektir. Miteahhit koordinasyonu
saglayacak elemanlarini kampanya slresince 24 saat bulundurmak zorundadir. Miuteahhit
calistiracagi tim personelin ihtiyaglarini karsilamakla yukumlGiddir.

Muteahhit bu iste calistiracadi tim personelin isim listesini yapacaklari gérevleri belirterek
fabrika yetkililerine vermek zorundadir. Miteahhit calistirdigi elemanlarda yapacagi degisiklikleri
fabrika yetkililerine bildirmek zorundadir.
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Pancar nakliyesi tartiimayip isletme raporlari ile Konya Seker Ziraat bélge madurligi tutanagi
verilen deg@erler lzerinden hak edis yapilacaktir.

2- MIKTAR:

Nakledilecek malzemelerin %40 toleransli miktarlari ayrintili olarak ihale sartnamesinin birinci
sayfasi ile s6zlesmenin bir ve ikinci sayfasindadir. Gunlik nakledilerek pancarin miktari ile taginacagi
zaman ilgili idare tarafindan ytkleniciye veya vekiline bildirilecektir.

3- iSIN  SURESI:
Tasimalar 24 saatlik siire icinde belirli araliklarla gerceklestirilecektir. Isin toplami 2019/2020
kampanya sliresince olacaktir. (Kampanya baslangici  / /2019, tahmini kampanya bitisi

Y S /2020 kampanya bitis tarihindeki degisme sirketimize fazladan yikimlilik getirmez.)

4- ODEME SEKLI:

Ara ddemeler aylik olarak yiklenici firmaca dizenlenecek hakedislerle yapilacaktir. Fabrika
sahasi iginde yapilan nakliye isinin miktari isletme raporlari ve tarti figleri yardimi ile saptanacaktir.
Nihai 6demede yine nihai igletme raporu ile 6denecektir.

Tasinan pancar miktarinin belirlenmesinde; Silolara konulan pancardan, uzaklastirilan toprak
miktar1 ve silo firesi disullerek 6deme yapilir. Toplam ciftci teselliminden, tartimi yapilarak gekilen
toprak miktari yizdesi bulunur. Silodan yiklenici firma tarafindan gekilen pancardan bulunan yiizde
miktar dasilir. Ayrica Konya boélgesi kantarlarinda kampanya sonunda olusan silo firesi tasinan
pancardan dusllerek kesin hesap ¢ikartilarak yuklenici firmaya 6deme yapilir

5- TEKLIF BiRiM FIYAT KAPSAMI VE FiYAT FARKLARI:

a)Yuklenici fabrika sahasi icindeki hareket goéren bir ton pancarin ihale sartnamesindeki yer
ve uzakliklara nakledilmesi esasina dayanan fiyat teklifi verecektir.

b)NAKLIYEYE ESAS iSIN SURESI ICINDE NAKLEDILEN MALZEMELERIN NAKLINDEN
DOGAN AKARYAKIT FIYAT FARKI DA DAHIL (AKARYAKIT FIYAT FARKI KAYDA DEGER
OLMADIGINDAN HESABI YAPILMAYACAK) HICBIR IMALATA - MALZEMEYE (YUKLEME,
BOSALTMA, FIGURE, DUZELTME ICIN HARCANAN YAKITTA DAHIL) FIYAT FARKI IDARECE
ODENMEYECEGINI VE KESILMEYECEGINI IHALEYE ISTIRAK EDECEK MUTEAHHIT FIRMALAR
BILEREK TEKLIFLERINIi VERECEKLERDIR. CIKMIS VE CIKACAK HUKUMET KARARNAMELERI
KESINLIKLE IHALE KAPSAMI DISINDA MUTEALA EDILECEKTIR

6-ARACLAR VE CEZAi DURUM:

Yeterlik belgesi muracaat tarihinden en fazla 10 giin dnceden dizenlenmis belgelerle gerekli
ara¢ bildiri beyanini veremeyen muracaat sahiplerine yeterlik belgesi veriimez. Gerekli arac¢ bildiri
beyaninda araglarin mulkiyetleri (kendi mali veya kiralik) mutlaka belirtilecektir.

Muteahhitin bu is icin kullanacagi damperli kamyon ve yikleyici en fazla 15 yasinda olacaktir.

Muteahhit yukarda belirtilen isler icin taahhit ettigi gerekli arag miktarini fabrika sahasinda
bulundurmadigi taktirde gunlik 1.000 TL. ceza kesilir. Miteahhit taahhUt ettigi gerekli arag miktarini
bulundurdugu halde yukarda belirtilen isleri geciktirerek yerine getirmez ise ayrica gunlik 1.000 TL
ceza kesilir.
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Muteahhit herhangi bir nedenle meydan tahmil tahliye islerini aksattiginda, aksakhgi gidermek
icin fabrika araglari veya bagka firmalarin araglari kullanildidi taktirde asagida belirtilen miktarlarda,
ceza kesilecektir.

1 adet kamyon 500 TL/saat

1 adet yukleyici 1000 TL/saat

Kamyon kasalari asiri doldurulmayacaktir. Kamyonlarin fazla yiklenmesinden dolayi nakliye
sirasinda dokulerek fabrika ici yollarin kirlenmesine durumunda muteahhit kirlettigi yollan siratle
temizleyecektir. idarece séylenip de kirlenen yollann miiteahhit tarafindan temizlenmedigi her giin igin
500 TL. ceza kesilir.

Muteahhit bu isleri yaparken kullandigi araglarin fabrika meydan tesisleri icindeki ekipmanlara
(borular, binalar ve bunun gibi) herhangi bir zarar vermemesi igin gerekli tim tedbirleri almakla
yukimliddr. Miteahhit tarafindan fabrika meydan sahasi igindeki ekipmanlara herhangi bir zarar
verilirse, zararin giderilmesi igin harcanacak tim giderlerin 3 kati muteahhitten ceza olarak kesilir

Yeterlik belgesi ve isin yapimi igin Adedi Mdalkiyet Durumu
idarece istenen aracin cinsi ve
kapasitesi
Damperli kamyon 7 En az doért tanesi kendi mali
Yukleyici 2 Bir tanesi kendi mali

S6z konusu igleri yapmak i¢cin minumum 5 kamyonun emre amadeliginin saglanmasi
gerekmektedir. Bulundurulmayan her arag i¢in asagida tabloda belirtilen cezai islem uygulanir.
Sartname Esaslarina Uyulmadidi Taktirde Uygulanacak Cezalar Ceza Miktari

Muteahhit bu isler igin taahh(t ettigi gerekli araglari bulundurmadigi taktirde 1.000 TL/gln

Muteahhit bu isler igin gerekli araglari bulundurmasina ragmen isi aksattigi 1.000 TL/glin
taktirde
Muteahhit tarafindan fabrika ekipmanlarina zarar verilirse Zararin 3 kati

Muteahhit tarafindan kirletilen fabrika igi yollarin temizlenmemesi durumunda | 500 TL/gin

Miteahhit kamyon ve is makinalarinda gerekli yetki belgelerine sahip personel (3.000 TL
calistirmakla ylkimlidir. Uygun belgeye sahip olmayan personelin tespiti
durumunda

Operator ve soforlerin Fabrika iginde belirtilen kurallara uymamasi durumunda (500 TL

7-KANUNI VE SOSYAL SIGORTALARA AIT iSLEMLER:
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isyeri calistirdigi isciler hakkinda is kanunu ile sosyal sigortalar kanunu ve mevzuatinin
gerektirdigi mikellefiyetler miiteahhide ait olacaktir. idare bu hususlarda higbir sekilde zorunlu
tutulmayacaktir.

8-MUTEAHHIDIN YAPTIGI iS KAPSAMINDA KAZA OLURSA:

Taahh(t konusu is kapsaminda ¢ikabilecek kazalardan ve sebep olacagi zararlardan dogrudan
dogruya muteahhit sorumlu olacadindan kesinlikle alinmasi gerekli tim guvenlik tedbirlerini higbir
ikaza hacet kalmadan kendisi alacaktir. Bu hususta miteahhit (fabrikamizin galismalari ile zaman
zaman ayni is sahasina ayni anda calisma durumlari da oldugundan fabrika calisanlarina da
istenmeyen bir kazadan direkt sorumlu olacadindan) azami titizligini gdsterip is yerinden
ayrilmayacaktir.

Not:
1-idaremizce belirtilen giizergahlardaki tasimalar esnasinda nakil yapilan araclar igin Emniyet
Mudurlugi Trafik Ekip Amirliginden alinacak olan izin belgeleri isi alan miteahhit firmaya ait olacaktir.

2- ihaleyi alacak olan miiteahhit UKOME (Ulastirma Koordinasyon Merkezi) ve MCK (Mahalli Cevre
Kurulu) kararlarina eksiksiz bir sekilde uymasi gerektigini kabul taahhit eder. Cevre yollarinin
kullanimi ve saatlerinin dizenlenmesi gibi UKOME ve MCK’nin kararlari sebebiyle olusabilecek her
turld izin-maliyet gereksinimlerinde miteahhit sorumlu olacaktir.

ONAY
KONYA SEKER SANAYi VE TICARET AS.
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