
 
200 MVA TRAFO TAMİR VE BAKIM 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. İŞİN TANIMI: 
 
SOMA Termik Santralinde bulunan 200 MVA grup çıkış trafosunun teknik şartnamede belirtilen            
maddeleri karşılayacak şekilde rehabilite edilmesi, tamir ve bakımının yapılarak çalışır halde yerine            
demontaj ve montaj işidir.  
 
2. TARİFLER​: 
 
2.1 SOMA TERMİK SANTRAL: Manisa ili Soma ilçesinde bulunan 990 MW kurulu güce sahip             

termik oluşumla elektrik üretimi yapan anonim şirketidir. 
2.2 İŞLETME: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili ve yetkili SOMA TERMİK            

SANTRAL personellerinin içinde bulunduğu grubu temsil eder. 
2.3 İDARE: Şartnamede bahsi geçen işin birebir kullanımında etkili olmayıp ihalenin tüm resmi            

boyutlarını baştan sona takip eden SOMA TERMİK SANTRAL personellerinin içinde          
bulunduğu grubu temsil eder. 

2.4 İSTEKLİ: Şartnamede bahsi geçen işin teknik şartnameye uygun teminini         
gerçekleştirebileceğine inanan ve bu doğrultuda teklif verecek firma ya da firmaları temsil eder. 

2.4 YÜKLENİCİ: İhale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip iş bu şartnamenin tüm gereklerini           
yerine getirmeyi taahhüt edip en makul teklifi veren firmayı temsil eder. 

 
3. İŞ KAPSAMI VE İSTENENLER: 
 

MARKASI: SKODA 
GÜCÜ:  200 MVA 
GİRİŞ GERİLİMİ: 15 kV (+-%5) 
ÇIKIŞ GERİLİMİ: 420 kV (+-%2x2.5) 
BAĞLANTI GRUBU: YNd11 
AKIMLARI:  7698/273 AMPER 
KONTROL VOLTAJ:  220V AC, 48V DC 
TOPLAM AĞIRLIĞI: 240 TON 
YAĞ AGIRLIĞI: 36 TON 
TANK AĞIRLIĞI: 20 TON 
EMPADANS GERİLİMİ: %12 

 
3.1 YÜKLENİCİ Tarafından Yapılacak Genel İşler: 
 
 

3.1.1 Trafo bakım için sökülerek yüklenici firmanın fabrikasına gönderilecektir. 
3.1.2 Bakım yapılan trafo 4. gruptan çıkarılacak trafonun yerine konulacak ve bu aşamadaki tüm             

işlemler yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Çıkarılacak trafonun da demontaj işleri         
yükleniciye aittir. 

3.1.3 Trafolarda bu şartnamelerde yapılacak işler minimum olup, ekstra gereken tüm ilave           
çalışmayı yüklenici yapacaktır. 

3.1.4 Trafo açıldığında sargılarda yapılacak testler sonrası görsel olarak yapılacak kontrollerde          
izolasyon ve bağlantı noktalarının kontrolü yapılacaktır. 
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3.1.5 Trafo sargı ve bağlantı noktalarında görülebilecek arızalar yüklenici tarafından         

giderilecektir. 
3.1.6 Transformatörlerde bütün izolatörler ve buşingler değiştirilecektir. (380/154/15/6,3 kV ve         

nötr buşingileri)  
3.1.7 Transformatörlerdeki mevcut yağ kullanılmayacak yerine yüklenici tarafından temin        

edilecek yeni yağ kullanılacaktır.  
3.1.8 Trafo içerisinde bulunan yağ rejenerasyon ve test işlemi ardından Soma Termik Santral            

ambarına variller ile teslim edilecektir. 
3.1.9 Transformatörlerdeki mevcut soğutma sisteminin komple bakımı yapılacak, boya temizlik         

ve vana değiştirme işlemleri uygulanacaktır. Bu kapsamda soğutma ünitesi, soğutma fan ve            
motorları yenilenecektir. Yağ devir daim pompa ve motorları yenilenecektir. Yer görme           
esnasında firmaların mevcut trafoları incelemeleri faydalı olacaktır.  

3.1.10 Trafolar üzerinde çalışma yapılabilmesi için ön kısmına gövdeye montajlı iş güvenliğine           
uygun insan merdiveni yapılacaktır. 

3.1.11 Trafoların tüm contaları ve tamir takımı yüklenici tarafından temin edilerek          
değiştirilecektir. 

3.1.12 Trafoların tanklarında arızalı bölgeler onarılarak, tanklar kumlanacak ve boyanacaktır. 
3.1.13 Tamirat sırasında trafolar üzerinde bulunan vanalar küresel ve paslanmaz vanalarla          

değiştirilecektir.  
3.1.14 Trafolar servise alındıktan sonra herhangi bir yağ kaçağı olmayacaktır. Trafolarda bulunan           

tüm contalar (kazan contası ve radyatör contası vs. dâhil olmak üzere) yenilenerek            
değiştirilecektir. Değiştirilen contalar orijinali ile aynı özellikte veya daha kaliteli olacaktır. 

3.1.15 Trafoların kumanda panoları yenilenecektir. Panolar içerisinde kullanılacak (sigorta, termik         
manyetik şalter, röle vb.) şalt malzemeleri birinci kalite olacaktır. Pano ve ekipmanları            
uluslararası standartlara uygun olacaktır. Panolara ait imalat test raporları panolar ile           
birlikte verilecektir. Panolar, trafolar ile aynı renkte boyanacaktır. 

3.1.16 Trafolara ait zati koruma rölelerinin (sargı sıcaklık ve yağ sıcaklık termometreleri, bucholz            
rölesi, emniyet basınç valfi rölesi, yağ seviye rölesi, vb.) tamamı yenilenecektir. Rölelere            
ait contalar tamamıyla yenilenecektir. Rölelerin testleri yapılarak işlevsellik kontrolü         
yapılacaktır. Trafolar üzerinden kumanda panosuna gelen tüm kablolar yenilenecektir. 

3.1.17 Trafolara ait silikajel (kapları ile birlikte) yenilenecektir. ​Üç ayrı noktadan numune yağ            
alma vanası yapılacaktır. 

3.1.18 Trafoların tamiratında kullanılacak olan malzemelerin, iş makinaları, vinç ve ekipmanların          
tamamı yüklenici tarafından temin edilecektir.  

3.1.19 Yüklenici tarafından yapılan tüm test raporları 3 nüsha halinde İdareye sunulacaktır. 
3.1.20 Trafolarda yenilenen her malzemenin montaj öncesi ve sonrası fotoğrafları çekilecektir.          

Çekilen fotoğraflar CD veya flash bellek ortamında idareye sunulacaktır.  
3.1.21 Trafolarda tankların uzun taraflarında, birbirinin tam karşı yönlerinde tespit edilmiş iki adet            

tanıtma plakası yapılacaktır. 
3.1.22 Trafoların paslanabilen metallerle imal edilen bütün parçaları kumlanarak boyanacaktır.         

Trafo genleşme kapları dahil, iç yüzeyleri 100°C’deki sıcak yağda erimezliği denenmiş,           
pas teşekkülüne sebep olmayan boya ile korunacaktır. Boya rengi: 7032 Ral olacaktır. 

3.1.23 Trafo yağı standartlara uygun olacaktır. Yağın cinsi ve test raporları İdareye verilecektir. 
3.1.24 Trafoların yağ değişimi yapılmadan önce sargıları ve kazan altı tekneleri yıkanacaktır.           

Yıkama sonrası sargılar mutlaka fırınlanmalıdır. 
3.1.25 İşin başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm testler,nakliye,sigorta vb         

iş,işçilik,malzeme , ekip, ekipman , araç vb. ve bunlara ait giderler Yüklenici tarafından             
karşılanacaktır. 
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3.1.26 İhale konusu trafonun tamiratında kullanılacak olan malzemelerin,iş makinaları,vinç ve         

ekipmanların tamamı yüklenici tarafından temin edilecektir. Nakliye sırasında gereken iş          
makineleri ve yükleyici vinç yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

3.1.27 Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinler Yüklenici tarafından alınacak ve hususta          
sorumluluk tamamen Yüklenicide olacaktır.Nakliye sigortaları da Yüklenici tarafından        
yapılacaktır. 

3.1.28 Trafo açılmadan test aşamasında ve açıldığı zaman yüklenici firma tarafından İdareye           
bildirilecek olup trafo sargı ve tank durumu için İdare tarafından belirlenen heyet fabrika             
ziyaretinde bulunacaktıır. İş bitiminde fabrika rutin ve tip tesleri için İdare tarafından            
belirlenen heyet fabrika ziyaretinde bulunacaktır. 

 
3.2 İDARE Tarafından Yapılacak İşler: 
 
● Yüklenici personeli, santral sahası içerisinde yapacağı iş zamanında İdarenin         

yemekhanesinden ücreti mukabil yararlanabilecektir. 
● İş yapımı esnasında gerekli elektrik idarece ücretsiz karşılanacaktır. 

 
 
4. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE: 

 
● Firma ile İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından, tamiratı yapılan trafoya bu teknik           

şartnamenin 4. maddesindeki Nihai Saha Testleri ve sözleşme gereği gerekli olan test ve             
kontrolleri yapacak olup, bu kontroller sonrası düzenlenecek olan test raporları birlikte imza            
altına alınacaktır. Test raporu Soma Termik Santrali İdaresi tarafından uygun bulunan trafo            
devreye alınarak, 15 günlük deneme çalışması başlatılacaktır. Deneme süresinin, ilk          
enerjilendirmeden itibaren, yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle 15 günü aşması ve/veya         
kesintiye uğraması durumunda, süre tamamlanmış kabul edilecektir.  

● Test raporu İşletme Müdürlüğünce uygun bulunan trafonun deneme çalışmalarına         
geçilebilmesi için Yüklenici firma, Soma Termik Santrali İdare’sine yazılı talepte          
bulunacaktır. İdare firma talebinden itibaren devreye alma çalışmalarını başlatacaktır. Trafo 15           
takvim günlük deneme çalıştırmasına tabi tutulacaktır. Deneme çalışmaları sırasında tespit          
edilen aksaklıklar, kusurlar, sözleşmeye aykırı hususlar Yüklenici tarafından düzeltilecektir. 

● Bu çalışmalar sonucunda garanti edilen özellik ve değerlerin sağlanması durumunda geçici           
kabul işlemlerine geçilecektir. 

● Tüm çalışmalar Soma Termik Santrali Elektrik bakım birimlerinin kontrol ve gözetiminde           
yapılacaktır. 

 
TRAFOLARDA YAPILACAK OLAN TESTLER 

 
Gerek tamir öncesi ve gerekse tamirattan sonra yapılması zorunlu olan testler İdarenin personelinin             
gözetiminde yapılacaktır. Bu test ve tamir işlemleri standartlara uygun olmak şartıyla her türlü uygun              
ortamda yapılabilir. 
 

TAMİRATA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK TESTLER 
 

− Sargı ve buşinglerin % P.F Testleri 
− İzolasyon Direnç Testleri 
− Sarım Oranı Testi (her kademede) 
− Sargı DC Direnç Testi (her kademede) 
− FRA Testlerinin yapılacaktır. 

3 
 



 
 

TAMİRAT SONRASINDA RUTİN FABRİKA TESTLERİ 
 

− Yükteki Kayıplar ve %Uk ölçümü (Load-Loss &İmpedance Voltage) 
− Yüksüz Kayıp Ölçümü (No-Load Loss) 
− Verim ve Voltaj Regülasyonu Ölçümü (Efficiency&Voltage Regulation) 
− Sarım Oranı Testleri (her kademede) 
− Bağlantı Grubu Ölçümü 
− Buşing ve Sargı %PF ölçümü 
− İzolasyon Direnci Ölçümü 
− Sargı DC Direnç Testi(her kademede) 
− Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi konusunda mutabakat          

sağlanacaktır. Ancak yüklenici tarafından tamir amacı ile bir sargı tamamen değiştirilmiş ise bu             
defa standartlarda öngörülen gerilim ile test yapılacaktır) 

− Standartlara uygun olarak tüm testler yapılacaktır. 
 

NİHAİ SAHA TESTLERİ 
 

− Sargı %PF Testleri 
− Buşinglerin Güç Faktörü(%P.F) Testleri 
− Sarım Oranı Testi (her kademede) 
− Sargı DC Direnç Testi (her kademede) 
− Sargıların İzolasyon Testleri (Megger) 
− İkaz Akımlarının Ölçümü 
− Yağ testi 
− FRA Testlerinin yapılacaktır. 

 
5. GARANTİ VE CEZALAR 

 
● Firmalar yapmış oldukları iş, işçilik ve kullanmış oldukları her türlü malzemeye en az 12 ay               

garanti vereceklerdir.Bu süre içerisinde iş,işçilik ve malzemelerden dolayı ortaya çıkacak olan           
problemler , yeni malzeme gereksinimi duyulması durumunda malzeme temini Yüklenici          
tarafından bilabedel ve koşulsuz olarak sağlanacaktır. Garanti teminatı olarak, kesin teminat           
garanti süresi boyunca saklı kalacaktır. 

● Garanti süresi geçici kabulün yapıldığı tarihten başlayacaktır. 
● Garanti süresi içerisinde Yüklenicinin yapmış olduğu işlerden dolayı trafoda herhangi bir sorun            

çıkarsa durum yükleniciye telefon,mail veya fax ile bildirildiği tarihten itibaren en geç en geç              
24 saat içerisinde Yüklenici arızaya müdahale edecektir.Aksi halede geçen her gün için            
sözleşme bedelinin %1 i oranında ceza uygulanacaktır. 

● Garanti süresi içerisinde arızalanan transformatörün yerinden alınması gerekiyorsa alınıp         
müdahale edilmesi veya yerinde müdahale gerekiyorsa yerinde müdahale edilmesinden sonra          
arızanın giderilmesi hiçbir zaman sözleşme süresini aşamayacaktır.Aksi halde geçe her gün için            
sözleşme bedelinin %0,5 i oranında ceza uygulanacaktır. 

 
6. İŞİN SÜRESİ: 

 
● İmalatı, montajı,  yapılması ve fabrika ve saha testleri dahil: ​210 takvim ​gündür. 
● İdarenin bildireceği tarihte iş başması yapılacaktır. 

 
7. TEKLİF VE YETERLİLİK:  
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● Teklif verecek firmalar şartname koşullarını tümü ile kabul edeceklerdir. 
● Teklif verecek firmalar kullanılacak yağın MSDS raporlarını idare ile paylaşacaktır. 
● Yüklenici firmalar, 380 kV 200 MVA trafo imalatcısı veya teklif ettiği bedelin en az %50               

oranında ve 200 MVA güç, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmış olduğunu             
gösteren iş bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardır. 

● Benzer iş olarak en az 200 MVA  380 kV trafo imalat işleri kabul edilecektir. 
● İstekli firmalar verecekleri teklifte yapacakları işleri kalem kalem belirteceklerdir. 
● Yer görme yapılması gerekmektedir. Yer görme yapmayan firmalar yer gördü sayılacaktır. 

 
8. NAKLİYE VE SİGORTA: 
 
● Teknik Şartname kapsamındaki işlere ilişkin her türlü nakliye, sigorta, ithalat ve ihracat            

gümrükleme işlemleri teklif fiyatının içinde olarak YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. 
● Teslim yeri, SOMA TERMİK SANTRALI Ambarıdır. 

 
9. YER​ TESLİMİ: 

 
Yer teslimi sözleşme imzalandığı günün ertesi günü yapılmış sayılır. 
 
10. YEDEK MALZEME 
 
Firma her trafo için ayrı ayrı olmak üzere aşağıda yazılı yedek malzemeleri trafo ile birlikte idareye                
teslim edecektir. 
− Bir set yedek conta (trafo üzerinde kullanılan tüm contalardan bir adet) 
− İki adet soğutma fanı, motoru ile birlikte. 
− Bir adet sirkülasyon pompası, motoru ile birlikte. 
− İki adet Fan termostatı (0-100 derece arası ) çift kontaklı kapalı/açık 
− Bir adet sondalı yağ sıcaklık göstergesi 
− Bir adet sondalı sargı sıcaklık göstergesi 
− Bir takım silikajel kabı. 

 
11. KABUL ​İŞLEMLERİ​: 
 

GEÇİCİ KABUL: 
 
15 (on beş) takvim günlük deneme çalışmasının başarılı bir şekilde geçmesi halinde yüklenicinin             
talebiyle  Soma Termik Santrali tarafından en geç 10 takvim günü içerisinde geçici kabul yapılacaktır. 
Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu işler varsa bu işlerin yapılabilmesi için,              
YÜKLENİCİ’ ye kurulan Kabul Komisyonu tarafından eksik ve kusurlu işler için makul bir süre              
verilir, bu süre sonunda eksik ve kusurlu işler tamamlanmamışsa öngörülen nefaset kesilir.  
 

KESİN KABUL: 
Firmanın garanti süresinde oluşan arızaları gidermesi ve tüm taahhütlerini yerine getirmesi           
durumunda, geçici kabul tarihinden 1 (bir) yıl sonra kesin kabul yapılacaktır. Kesin kabul protokolü              
Soma Termik Santrali tarafından onaylanacaktır. 

 
TRAFO RESİMLERİ 
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**​Bu şartname 8(sekiz) sayfa olarak yazılmıştır. 
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