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200 MVA TRAFO TAMIR VE BAKIM
TEKNIiK SARTNAMESI
ISIN TANIMI:

SOMA Termik Santralinde bulunan 200 MVA grup ¢ikis trafosunun teknik sartnamede belirtilen
maddeleri karsilayacak sekilde rehabilite edilmesi, tamir ve bakiminin yapilarak caligir halde yerine
demontaj ve montaj isidir.

2. TARIFLER:

2.1 SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip
termik olusumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.

2.2 ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullamiminda etkili ve yetkili SOMA TERMIK
SANTRAL personellerinin i¢ginde bulundugu grubu temsil eder.

2.3 IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlari1 bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

2.4 ISTEKLIi: Sartnamede bahsi gecen isin teknik sartnameye uygun teminini
gerceklestirebilecegine inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalar1 temsil eder.

2.4 YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmay1 temsil eder.

3. IS KAPSAMI VE ISTENENLER:

MARKASI: SKODA

GUCU: 200 MVA

GIRIS GERILIMI: 15 kV (+-%5)
CIKIS GERILIMI: 420 kV (+-%2x2.5)
BAGLANTI GRUBU: YNd11
AKIMLARI: 7698/273 AMPER
KONTROL VOLTAIJ: 220V AC, 48V DC
TOPLAM AGIRLIGI: 240 TON

YAG AGIRLIGI: 36 TON

TANK AGIRLIGI: 20 TON
EMPADANS GERILIMI: %12

3.1 YUKLENICI Tarafindan Yapilacak Genel Isler:

3.1.1 Trafo bakim igin sokiilerek yiiklenici firmanin fabrikasina gonderilecektir.

3.1.2 Bakim yapilan trafo 4. gruptan ¢ikarilacak trafonun yerine konulacak ve bu agamadaki tiim
islemler yiiklenici sorumlulugunda olacaktir. Cikarilacak trafonun da demontaj isleri
yiikleniciye aittir.

3.1.3 Trafolarda bu sartnamelerde yapilacak isler minimum olup, ekstra gereken tiim ilave

calismayi yiiklenici yapacaktir.

3.14 Trafo acildiginda sargilarda yapilacak testler sonrasi gorsel olarak yapilacak kontrollerde

izolasyon ve baglanti noktalarinin kontrolii yapilacaktir.
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Trafo sargi ve baglanti noktalarinda goriilebilecek arizalar yiiklenici tarafindan
giderilecektir.
Transformatdrlerde biitiin izolatdrler ve busingler degistirilecektir. (380/154/15/6,3 kV ve
notr bugingileri)
Transformatdrlerdeki mevcut yag kullanilmayacak yerine yiiklenici tarafindan temin
edilecek yeni yag kullanilacaktir.
Trafo igerisinde bulunan yag rejenerasyon ve test islemi ardindan Soma Termik Santral
ambarina variller ile teslim edilecektir.
Transformatdrlerdeki mevcut sogutma sisteminin komple bakimi yapilacak, boya temizlik
ve vana degistirme islemleri uygulanacaktir. Bu kapsamda sogutma iinitesi, sogutma fan ve
motorlart yenilenecektir. Yag devir daim pompa ve motorlar1 yenilenecektir. Yer gérme
esnasinda firmalarin mevcut trafolar1 incelemeleri faydali olacaktir.
Trafolar iizerinde caligma yapilabilmesi i¢in 6n kismina gévdeye montajli ig giivenligine
uygun insan merdiveni yapilacaktir.
Trafolarin tim contalar1 ve tamir takimi yiiklenici tarafindan temin edilerek
degistirilecektir.
Trafolarin tanklarinda arizali bolgeler onarilarak, tanklar kumlanacak ve boyanacaktir.
Tamirat sirasinda trafolar iizerinde bulunan vanalar kiiresel ve paslanmaz vanalarla
degistirilecektir.
Trafolar servise alindiktan sonra herhangi bir yag kagagi olmayacaktir. Trafolarda bulunan
tim contalar (kazan contasi ve radyatdr contasi vs. dahil olmak iizere) yenilenerek
degistirilecektir. Degistirilen contalar orijinali ile ayn1 6zellikte veya daha kaliteli olacaktir.
Trafolarin kumanda panolari yenilenecektir. Panolar icerisinde kullanilacak (sigorta, termik
manyetik salter, role vb.) salt malzemeleri birinci kalite olacaktir. Pano ve ekipmanlari
uluslararast standartlara uygun olacaktir. Panolara ait imalat test raporlar1 panolar ile
birlikte verilecektir. Panolar, trafolar ile ayni renkte boyanacaktir.
Trafolara ait zati koruma rolelerinin (sarg: sicaklik ve yag sicaklik termometreleri, bucholz
rolesi, emniyet basing valfi rolesi, yag seviye rdlesi, vb.) tamami yenilenecektir. Rolelere
ait contalar tamamiyla yenilenecektir. Rolelerin testleri yapilarak islevsellik kontrolii
yapilacaktir. Trafolar lizerinden kumanda panosuna gelen tiim kablolar yenilenecektir.
Trafolara ait silikajel (kaplari ile birlikte) yenilenecektir. U¢ ayri1 noktadan numune yag
alma vanasi yapilacaktir.
Trafolarin tamiratinda kullanilacak olan malzemelerin, is makinalari, ving ve ekipmanlarin
tamamu yiiklenici tarafindan temin edilecektir.
Yiiklenici tarafindan yapilan tiim test raporlar1 3 niisha halinde Idareye sunulacaktir.
Trafolarda yenilenen her malzemenin montaj dncesi ve sonrasi fotograflar cekilecektir.
Cekilen fotograflar CD veya flash bellek ortaminda idareye sunulacaktir.
Trafolarda tanklarin uzun taraflarinda, birbirinin tam kars1 yonlerinde tespit edilmis iki adet
tanitma plakasi1 yapilacaktir.
Trafolarin paslanabilen metallerle imal edilen biitiin pargalari kumlanarak boyanacaktir.
Trafo genlesme kaplar1 dahil, i¢ ylizeyleri 100°C’deki sicak yagda erimezligi denenmis,
pas tesekkiiliine sebep olmayan boya ile korunacaktir. Boya rengi: 7032 Ral olacaktir.
Trafo yag standartlara uygun olacaktir. Yagin cinsi ve test raporlar1 Idareye verilecektir.
Trafolarin yag degisimi yapilmadan once sargilar1 ve kazan alti tekneleri yikanacaktir.
Yikama sonrasi sargilar mutlaka firmlanmalidir.
Isin basindan sonuna kadar yapilmasi gerekli tiim testler,nakliye,sigorta vb
is,is¢ilik,malzeme , ekip, ekipman , ara¢ vb. ve bunlara ait giderler Yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.
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3.1.26 Thale konusu trafonun tamiratinda kullanilacak olan malzemelerin,is makinalari,ving ve
ekipmanlarin tamamu yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Nakliye sirasinda gereken is
makineleri ve yiikleyici ving yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

3.1.27 Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinler Yiiklenici tarafindan alinacak ve hususta
sorumluluk tamamen Yiiklenicide olacaktir.Nakliye sigortalar1 da Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

3.1.28 Trafo agilmadan test asamasinda ve agildigi zaman yiiklenici firma tarafindan Idareye
bildirilecek olup trafo sargi ve tank durumu icin Idare tarafindan belirlenen heyet fabrika
ziyaretinde bulunacaktur. Is bitiminde fabrika rutin ve tip tesleri i¢in Idare tarafindan
belirlenen heyet fabrika ziyaretinde bulunacaktir.

3.2 IDARE Tarafindan Yapilacak isler:

® Yiiklenici personeli, santral sahasi icerisinde yapacagi is zamaninda Idarenin
yemekhanesinden iicreti mukabil yararlanabilecektir.
e s yapimi esnasinda gerekli elektrik idarece iicretsiz karsilanacaktir.

4. DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

e Firma ile Isletme Miidiirliigii yetkilileri tarafindan, tamirati yapilan trafoya bu teknik
sartnamenin 4. maddesindeki Nihai Saha Testleri ve sozlesme geregi gerekli olan test ve
kontrolleri yapacak olup, bu kontroller sonrasi diizenlenecek olan test raporlari birlikte imza
altina alinacaktir. Test raporu Soma Termik Santrali Idaresi tarafindan uygun bulunan trafo
devreye alinarak, 15 giinliik deneme c¢alismasi baglatilacaktir. Deneme siiresinin, ilk
enerjilendirmeden itibaren, yiikleniciden kaynaklanmayan sebeplerle 15 giinii agmasi1 ve/veya
kesintiye ugramasi durumunda, siire tamamlanmis kabul edilecektir.

e Test raporu Isletme Miidiirliigiince uygun bulunan trafonun deneme ¢alismalaria
gecilebilmesi igin Yiiklenici firma, Soma Termik Santrali idare’sine yazili talepte
bulunacaktir. idare firma talebinden itibaren devreye alma ¢alismalarini baslatacaktir. Trafo 15
takvim giinlik deneme calistirmasina tabi tutulacaktir. Deneme caligsmalar1 sirasinda tespit
edilen aksakliklar, kusurlar, sézlesmeye aykirt hususlar Yiiklenici tarafindan diizeltilecektir.

e Bu calismalar sonucunda garanti edilen 6zellik ve degerlerin saglanmasi durumunda gecici
kabul iglemlerine gecilecektir.

e Tim calismalar Soma Termik Santrali Elektrik bakim birimlerinin kontrol ve gozetiminde
yapilacaktir.

TRAFOLARDA YAPILACAK OLAN TESTLER

Gerek tamir dncesi ve gerekse tamirattan sonra yapilmasi zorunlu olan testler idarenin personelinin
gdzetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir islemleri standartlara uygun olmak sartiyla her tiirlii uygun
ortamda yapilabilir.

TAMIRATA BASLAMADAN ONCE YAPILACAK TESTLER

— Sargi ve businglerin % P.F Testleri

— Izolasyon Direng Testleri

— Sarim Orani Testi (her kademede)

— Sargi DC Direng Testi (her kademede)
— FRA Testlerinin yapilacaktir.
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TAMIRAT SONRASINDA RUTIN FABRIKA TESTLERI

Yiikteki Kayiplar ve %Uk 6l¢iimii (Load-Loss &Impedance Voltage)

Yiiksiiz Kay1p Ol¢iimii (No-Load Loss)

Verim ve Voltaj Regiilasyonu Olgiimii (Efficiency& Voltage Regulation)

Sarim Orani Testleri (her kademede)

Baglant: Grubu Ol¢iimii

Busing ve Sargi %PF dl¢timii

Izolasyon Direnci Olgiimii

Sargi DC Direng Testi(her kademede)

Seperate-Source Withstand Test (Bu testte uygulanacak gerilimin seviyesi konusunda mutabakat
saglanacaktir. Ancak yiiklenici tarafindan tamir amaci ile bir sargi tamamen degistirilmis ise bu
defa standartlarda dngoriilen gerilim ile test yapilacaktir)

Standartlara uygun olarak tiim testler yapilacaktir.

NiHAI SAHA TESTLERI

Sarg1 %PF Testleri

Businglerin Gii¢ Faktorii(%P.F) Testleri
Sarim Orani Testi (her kademede)

Sarg1 DC Direng Testi (her kademede)
Sargilarin izolasyon Testleri (Megger)
Ikaz Akimlarmin Olgiimii

Yag testi

FRA Testlerinin yapilacaktir.

GARANTI VE CEZALAR

Firmalar yapmis olduklart is, iscilik ve kullanmig olduklar her tiirli malzemeye en az 12 ay
garanti vereceklerdir.Bu siire igerisinde is,iscilik ve malzemelerden dolay1 ortaya ¢ikacak olan
problemler , yeni malzeme gereksinimi duyulmasi durumunda malzeme temini Yiiklenici
tarafindan bilabedel ve kosulsuz olarak saglanacaktir. Garanti teminati olarak, kesin teminat
garanti siiresi boyunca sakl1 kalacaktir.

Garanti siiresi gegici kabuliin yapildig: tarihten baslayacaktir.

Garanti stiresi igerisinde Yiiklenicinin yapmis oldugu islerden dolay: trafoda herhangi bir sorun
cikarsa durum yiikleniciye telefon,mail veya fax ile bildirildigi tarihten itibaren en gec en geg
24 saat igerisinde Yiiklenici arizaya miidahale edecektir.Aksi halede gecen her giin i¢in
sozlesme bedelinin %1 1 oraninda ceza uygulanacaktir.

Garanti siiresi icerisinde arizalanan transformatoriin yerinden alinmasi gerekiyorsa alinip
miidahale edilmesi veya yerinde miidahale gerekiyorsa yerinde miidahale edilmesinden sonra
arizanin giderilmesi higbir zaman sézlesme siiresini asamayacaktir.Aksi halde gege her giin i¢in
sozlesme bedelinin %0,5 i oraninda ceza uygulanacaktir.

ISIN SURESI:

Imalati, montaji, yapilmasi ve fabrika ve saha testleri dahil: 210 takvim giindiir.
Idarenin bildirecegi tarihte is basmasi yapilacaktir.

TEKLIF VE YETERLILIK:
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Teklif verecek firmalar sartname kosullarini tiimii ile kabul edeceklerdir.

e Teklif verecek firmalar kullanilacak yagin MSDS raporlarini idare ile paylasacaktir.

e Yiiklenici firmalar, 380 kV 200 MVA trafo imalatcis1 veya teklif ettigi bedelin en az %50
oraninda ve 200 MVA gii¢, 380 kV gerilim seviyesinde trafo tamiri yapmis oldugunu
gosteren is bitirme belgesini tekliflerinde sunacaklardir.

e Benzer is olarak en az 200 MVA 380 kV trafo imalat isleri kabul edilecektir.

Istekli firmalar verecekleri teklifte yapacaklari isleri kalem kalem belirteceklerdir.
e Yer gorme yapilmasi gerekmektedir. Yer gorme yapmayan firmalar yer gordii sayilacaktir.

8. NAKLIYE VE SiGORTA:

o Teknik Sartname kapsamindaki islere iliskin her tiirlii nakliye, sigorta, ithalat ve ihracat
giimriikleme islemleri teklif fiyatnin iginde olarak YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.
e Teslim yeri, SOMA TERMIK SANTRALI Ambaridir.

9. YER TESLIiMi:

Yer teslimi sézlesme imzalandig1 giiniin ertesi giinii yapilmis sayilir.

10. YEDEK MALZEME

Firma her trafo i¢in ayr1 ayr1 olmak {izere asagida yazili yedek malzemeleri trafo ile birlikte idareye
teslim edecektir.

- Bir set yedek conta (trafo iizerinde kullanilan tiim contalardan bir adet)

- Iki adet sogutma fani, motoru ile birlikte.

- Bir adet sirkiilasyon pompasi, motoru ile birlikte.

- Iki adet Fan termostati (0-100 derece aras1 ) ¢ift kontakl kapali/agik

- Bir adet sondal1 yag sicaklik gostergesi

- Bir adet sondal1 sarg1 sicaklik gostergesi

- Bir takim silikajel kabi.

11. KABUL iISLEMLERI:
GECIiCi KABUL:

15 (on bes) takvim giinlik deneme calismasinin basarili bir sekilde gegmesi halinde yiiklenicinin
talebiyle Soma Termik Santrali tarafindan en ge¢ 10 takvim giinii igerisinde gecici kabul yapilacaktir.
Gegici kabule engel teskil etmeyen eksik ve kusurlu isler varsa bu islerin yapilabilmesi igin,
YUKLENICI” ye kurulan Kabul Komisyonu tarafindan eksik ve kusurlu isler i¢in makul bir siire
verilir, bu siire sonunda eksik ve kusurlu igler tamamlanmamigsa 6ngoriilen nefaset kesilir.

KESIN KABUL:

Firmanin garanti siliresinde olusan arizalart gidermesi ve tiim taahhiitlerini yerine getirmesi
durumunda, gegici kabul tarihinden 1 (bir) yil sonra kesin kabul yapilacaktir. Kesin kabul protokolii
Soma Termik Santrali tarafindan onaylanacaktir.

TRAFO RESIMLERI
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**Bu sartname 8(sekiz) sayfa olarak yazilmigtir.



