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165 MW 15 kV GENERATOR TAMIRi VE SARIMI
TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU:

Asagida resimleri mevcut olan 1 (bir) adet 165 MW giice sahip 15 kV ¢ikis geriliminde elektrik
iiretim generatdriiniin yerinde kisa devre arizasinin giderilmesi ve tamiratinin yapilmasi ile galigir
teslim edilmesi isidir.

2. ISIN AMACI

ISLETMEMIZ ‘de elektrik iiretiminin yapildig1 generatordeki faz toprak kisa devre
arizasinin giderilmesi amaciyla talep yapilmistir. Asagida teknik 6zellikleri belirtilen Soma
Termik Santrali 4. {initeye ait generatoriin ¢ikis fazlarindan 1 tanesinde kisa devre goriilerek
ariza tespiti yapilmistir.

3. TARAFLAR:

Bu sartname metninde gegen;

3.1.KONYA SEKER SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW
kurulu giice sahip termik olusumla elektrik {iretimi yapan anonim sirketidir.

3.2.ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili ve yetkili KONYA SEKER
SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin i¢inde bulundugu grubu temsil eder.

3.3.IDARE: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarmi bagtan sona takip eden KONYA SEKER SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin
icinde bulundugu grubu temsil eder.

3.4.YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi vererek sdzlesme imzalayan FIRMAY] temsil eder.

4. TEKLIFLENDIRME:

Is bu sartnamenin sartnamenin tiim sayfalar1 imzalanarak teklif verilecektir.
Teklif verecek firmalar bu isi daha 6nce yaptiklarina kanit olarak referans mektuplarini veya is
bitirme belgelerini tekliflerinde Idareye sunacaktir.

e Teklif verecek firmalar bu isi yaptiklarma dair minimum 2 kutuplu 100 MW giiciinde
generatOr sarimi yaptiklarini tekliflerinde belgeleyecektir.

e (Generatdr stator sariminin belirtilen standartlarda yapilmasi gerektigi icin Ozellikle test
ekipmanlarinin kalibrasyonlarinin tamami tekliflerde belirtilecektir.
Kullanilacak olan izolasyon malzemelerinin standartlar tekliflerde belirtilecektir.
Sozlesme akabinde kullanilacak malzemeler Idarenin onayu ile degistirilebilecektir.



SOMA “s
TERMIK SANTRAL _ J.f

Yiiklenici, Stator sargi isinin yaninda niivede olusabilecek hasara ve tamirata karsi opsiyonel
teklif verilecektir. Kullanilacak olan malzeme miktar1 niive degisimine gore hakedis olarak
yapilacaktir.

Firmalar tekliflendirme siireglerini mevcut bobinlerin kullanilmasi olarak nitelendirecektir.
Hasarli bobinlerin yerine kullanilacak bobin i¢inse birim fiyatlarini tekliflerinde belirtilecektir.

5. GENERATOR TEKNIK'OZELLIKLERI VE iSIN TANIMI:

165 MW 15 kV HIDROJEN SOGUTMALI GENERATOR (1 ADET)

MARKA SKODA
TiP 1H644872/2

NO 051590

URETIM YILI 1982

GORUNUR GUC 194,12 MVA
AKTIF GUC 165 MW

REAKTIF GUC 70 MVAr

STATOR GERILIiMi 15000V (+ %7 - %5)
STATOR AKIMI 7472 A

FREKANS 50 Hz
IZOLASYON SINIFI F

BAGLANTI YILDIZ

COSQ 0,85




SOMA

TERMiK SANTRAL

3
A

N
A"

e

a)idare Tarafindan Saglanacak Hizmetler

Generatdr stator tamir islemlerinin diginda, rotor demontaj ve montaj disinda kaplin ayari ile
hidrojen sizdirmazlik testlerinin tamam Idare tarafindan yapilacaktir.
Generatdr trafo bara baglantilarinin demontaj ve montaj islemlerinin tamami Idare personelleri
tarafindan yapilacaktir.
Sargilarda bulunan tiim enstriimanlara ait testler, yeni enstriiman tedarigi Idare tarafindan
yapilacaktir. Sargi sicakliginin goriilmesini saglayan enstriiman montajlar1 Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.
Gerektigi takdirde catida bulunan ving kullanimi idare tarafindan saglanacaktir. Malzemelerin
yer degistirmesi vb. konularda Idare tarafindan belirlenen personeller yiiklenici esliginde
catida bulunan ving yardimiyla malzemeleri tasiyabilecektir.
Atdlyede bulunan torna tezgahi, freze gibi is makinalar1 Idare operatdrleri kullanilarak
calistirilabilecek ve malzemelerle alakali zaman kayiplarinin 6niine gecilecektir.
Sahada Calisan personellerin tamaminin ig siiresi boyunca yemek ihtiyaci ticreti mukabilinde
Idare tarafindan karsilanacaktir.
Stator sargilarinin sokiimii, testleri, saglam ve arizali bobinlerin ayristirmasi, tamir bakim
esnasinda Idare personeli yiikleniciye refakat edecektir.
Tiim testler yiiklenici firmanin belirledigi test ekipmanlar ile idare personelleri tarafindan
tutanak altina alinacaktir.
Stator sargilarinin demontaj ve montaj islemlerinde gerekli olan su ve elektrik iglerinin tamami
santral sahasindan karsilanabilecektir.
Mevcut bobinler yiiklenici firmaya tutanak ile teslim edilecektir. Generator sargilarinda 8
farkli ebatta bobin bulunmaktadir. Bu bobinler santral sahasi icerisinde test edilerek firmaya
teslim edilecektir.
Enerji kaynag Idare tarafindan saglanacaktir. Elektrik enerjisi kademesi asagidaki gibidir.

e 6000V 200A

e 380V 1000A
Idareden kaynaklanan siire uzamasi halinde Yiiklenici firmaya ilave siire verilebilecektir.

Firma Tarafindan Yapilacak Cahsmalar ve islerin Kapsamu:

Yiiklenici firma sozlesme imzalandigi tarihten itibaren en fazla 3 giin igerisinde ise
baslayacaktir.

[J  Tim yapilan ¢alismalar sézlesme Ek-3 de belirtilen is giivenligi kurallarina uyularak
yapilacaktir.

[J  is siiresince is standartlarindaki yiiklenici firmanin is giivenligi uzmani sahada bulunacaktir.

h lism masina mi ilm ktir,

Caligma yapacak personel sayisini tekliflendirme belirtecek yiiklenici is kaybi yasanmamasi
i¢in isten ¢ikarmalarda veya istifalarda personel yerine adam bulmak ile yilikiimliidiir.

Ara dinlenme saatlerinde ¢aligsma yapan personellerin su, ¢ay, kahve vb. ihtiyaglart yiiklenici
firma tarafindan karsilanacaktir.
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Konaklama vs. giderlerinin tamamu yiiklenici kapsaminda olacaktir.
Malzeme nakliyesi vb. giderlerin tamami yiiklenici kapsaminda olacaktir.
Kullanilacak el aletleri, 6l¢ii aletleri vb. ekipmanlarin tamamu yiiklenici firmaya ait olacaktir.

Sézlesme imzalanmasmin ardindan firma vardiyali ¢alisma diizeni Idarenin onay: ile
belirlenecektir. Bu kapsamda firma tam giin ¢alisma yapacaktir. Ikili vardiya diizeninde 12 saat
veya lglii vardiya diizeninde 8 saat ¢alisma yapilacak sekilde tekliflendirme yapilacaktir.
Firma 3 vardiya caligma yapacagi ve kendilerine ait ekipman kullanacaklari i¢in maksimum 2
adet konteyner sahaya getirebilecektir. Bu konteyner idarenin gosterdigi miisait ve galigma
yapilacak alana yakin bir lokasyona konulabilecektir.

e Yukarida teknik ozellikleri belirtilen generatoriin ¢ikisinda yapilan dlglimler neticesinde bir
faza ait kisa devre arizasi tespit edilmistir. Bu kapsamda generator rotoru demonte edilerek
gozle kontrol yapilmistir. Fakat ariza noktasi tespit edilememistir.

e Saha islemlerinin bitmesi ve rotor montajinin ardindan kurutma islemleri yiiklenici firma
tarafindan yapilacaktir.

e s baslangic1 ve bitiminde kullanilacak olan test ve tamirat malzemelerin tamami TSE, I1SO,
VDE, DIN ve IEEE standartlarina uygun olarak belirlenecektir.

e Kullanilacak malzemelerin tamami idarenin onayi ile kullanilacaktir. Bu kapsamda 6zellikle
stator sargilarinin F siifi olan izolasyonlar1 H smifi ile yenilenecektir. Sikigtirma takozlari ve
mevcut ¢italarin tamami yenilenecektir. Mevcut {izerindeki malzemeler ise idarenin onayi ile
kullanilabilecektir.

e Generator testlerinin yapilacagi cihazlarinin giincel kalibrasyonlar1 yapilmis olup sertifikalari
idareye teslim edilecektir.

e Enerji kaynagindan ¢alisma alanina verilecek elektrigin tiim kablo temini ve kablaj isleri firma
tarafindan yapilacaktir.

e Stator sarg1 sicakliklarini 6lgen tiim PT100 ler yiiklenici firma tarafindan yenilenecektir.

1. NUVE

1995 yilinda generator niivesinde 60 cm lik boliim tamirat yapilarak yerine konulmustur diger

niive saclarininda adaptasyonu saglanmistir. Stator bobin sokiimii sonrasinda niive géz ve 6lgiimler ile
kontrol edilecektir. Niivede hasar olup olmadig: bilinmedigi igin;

[J Niive(sag paket) manyetik teste tabii tutulacaktir.

[ Sag paket(niive) testi yapilacaktir. Bu kapsamda idarenin karari ile manyetik test sonrasi
degisim i¢in karar verilecektir. Niive degisimi icin de firmalar opsiyonel tekliflerini ilave
olarak belirteceklerdir.

[J Niivenin gozle kontrolii ve uygun enerji kaynagi (6000V gerilim altinda max. 200A veya
380V gerilim altinda max. 1000A) ile,

e Westinghouse ( loop winding ) metodu ile niive 1sinma testinin uygulanmasi ve
raporlanmasi yapilacaktir.
e Niive sabitleme baglanti elemanlarinin kontrol edilmesi ve raporlanmasi yapilacaktir.

[J Niive testi 50 Hz olarak yapilacaktr.

[ Niivede yapilacak manyetik testlerin tamami ve 1sinma kontrolleri termal kamera ile kontrol
edilecek olup yiiklenici firmanin termal kamerasi ve idareye ait termal kamera ile 2 farkli
kontrol saglanacaktir.
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[J Niivede yapilacak tiim hasar onarim islemleri idare ile birlikte karar alarak yapilacaktir.

sikintili olanlar idareye raporlanacaktir ve idarenin onayi ile degistirilecektir.

Yapilacak Testler;
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Asir1 1sinma

Eksenel sikiligin kayb1

Centikler

Yanlis hizalanmig parmaklar

Eksik parmaklar

Alevlenmis veya biikiilmiis laminasyonlar
Havalandirma deliklerinde birikintiler

Eksik laminasyonlar

Gevsek delik halkalar1 veya anahtar ¢ubuklari

ROTOR

Rotor temizligi yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir.

Rotor bileziklerinin torna ve piiriizsiizlendirme igleri yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu
islem rotor montaj1 sonrasinda 70 rpm ddniiste yapilacaktir.

Rotorda bir problem gériilmesi halinde santral sahasinda bulunan yedek rotor Idare onay1 ile
kullanilabilecektir.

Santral sahasinda bulunan yedek rotorun temizlik ve testleri yiiklenici firma tarafindan
yapilacaktir.

Rotor testlerinde herhangi bir problem gériilmemistir. Is bitiminde tekrar testleri yapilacaktr.

STATOR SARGILARI

Sarimda mevcut ¢ikan bobinler kullanilacaktir. Demontaj ve montaj sirasinda hasarlanmasi
durumunda yeni bobin imalat1 yapilacaktir.

Her bobin demonataj ve montaj islemleri bitiminde testleri yapilacaktir.

Her bobin tek tek sokiilerek numaralandirma ve test islemlerinin akabinde tutanak altina
alinacaktir. Bu sekilde kullanilabilir bobin sayis1 tespit edilerek idare onayia sunulacaktir.
Stator sargilaria ait bobinlerde problem goriilmesi halinde, santral sahasinda bulunan yedek
bobinler kullanilacaktir. Tiim islemler tutanak ile kayit altina alinacaktr.

Yiiklenici, Hasarli bobinlerin yerine kullanilacak olan bobinler i¢in birim fiyat belirtecek olup
degisecek bobinler is bitiminde hakedis usulii olarak 6deme alacaktir.

Saglam bobinlerin demontaj ve montaj islemleri esnasinda olusabilecek hasarlanmalar
yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Mevcut sargilarin izole temizligi sonrasi yeniden izole edilerek imali ve statora montaj :

Tiim stator sargilarimin her iki ucunda mevcut bulunan serileme ve bara baglantilarinin
demonte edilecektir.

Sargilarin  baslarinda bulunan baglama ve sabitleme bandajlarin/takozlarin demonte
edilecektir.

Sargilarin, 1s1 sensdrlerinin ve tiim sargi sabitleme parcalarinin demonte edilecektir.
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Ust ve alt sargilarin tamamiin demonte edilecektir.
Stator hava gecis kanallarinin vakumla ve takiben basingli kuru hava ile temizlenecektir. (
Basingli kuru hava igletmeniz tarafindan saglanacaktir )
Kimyasal ile temizlenen rotorun mobil firm yardimiyla kurutulmasi saglanacaktir.
Yataklara N.D.T. testlerinin (UT, penetrant ve manyetik partikiil) yapilmasi ve g¢aplarinin
6l¢limil ve raporlanmasi yapilacaktir.
Ust ve alt sargilarin izolasyonlarinin temizlenmesi saglanacaktir.
Ust ve alt sargilarin tiimiiniin , uygun aparat ve kalip imalatlar1 ve H smifi yalitim malzemesi
kullanilarak , roebel tipte imalatinin yapilacaktir.
Imalat: yapilan alt ve iist sargilarin ( Alt ¢ita, ara gita, iist ita ve 1s1 sensdrleri montaji dahil ) ,
stator oluklarina monte edilmesi ve asagidaki testlere tabi tutulmasi saglanacaktir.

Stator oluk ¢italarin Equotip 550 cihazi ile sikilik kontrollerinin yapilmasi.
Sarg1 izolasyon 6l¢iimii

DC yiiksek gerilim testi

Sargilarin serileme ve bara baglantilarinin yapilacaktir.

Baglanti islemi tamamlanan sargi baslarina uygun kaynak uygulamasi ile sargi / bara
baglantist yapilacaktir.

Sarg1 baslarinda mevcut bulunan bandaj ve ara sabitleme parcalarinin imali ve montaji
yapilacaktir.

Kullanilacak bandaj saf ipek ve cam elyafindan olusacaktir.

Kaynak islemlerinin tamami yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Kaynak kontrolleri idare
tarafindan yapilacaktir.

Statorun , sahada kullanilacak mobil 1sitma sistemi ile kurutulmasi ve takiben asagidaki
testlerin yapilmasi gerekmektedir.

Sargi direng 6lglimii

Sargi izolasyon dl¢limii

Giig faktori ol¢limii

Tip -up testleri

DC - AC yiiksek gerilim testlerinin

RSO testi

Generatoriin islemlerinin bitmesi akabinde devreye almmasi Yiiklenici ile birlikte yapilacaktir.
Vibrasyon testlerinin yapilarak tiim islere ait raporlamanin Idareye sunulmasi yapilacaktir.

Ikaz Generatorii:
Ikaz stator sargilarmin ve Idarenin onay verdigi uygun kimyasal iiriin ile temizlenmesi ve daha
sonra rutubetten arindirilmasi yapilacaktir.
Baglant1 baralarinin tamaminin kimyasal kullanilarak temizlenmesi , gerekmesi halinde imali
ve yerlerine monte edilmesi saglanacaktir.
Ikaz stator sargilarina ve baglant: baralarina, asagidaki ara testlerin uygulanmasi yapilacaktir.
> Sargi direng 6l¢iimii
> Sarg1 izolasyon ol¢limii
> DC yiiksek gerilim testlerinin uygulanmasi.
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TEST VE DEVREYE ALMA:

Bobin sokiim islemleri sonrasinda her bobin ayr1 ayn test edilerek ve numaralandirma
yapilarak tutanak altina alinacaktir.

Bobin montaj islemlerinin tamaminda her bobin ayr1 ayr1 ve kaynak yapildikca test edilecektir.
Bu testler tutanak ile kayit altina alinacaktir.

Generator montaji tamamlanmasinin akabinde PI ve DAR testleri yapilacaktir.

Test islemi sonrasi kurutma islemi Yiiklenici ekipmanlari ile yapilacak olup bir problem
goriilmesi halinde kurutma siiresi Idarenin belirleyecegi oranda uzayabilecektir.

Devreye alma esnasinda yiiklenici firmanin siipervizor ve saha miihendisi, santral sahasinda
hazir bulunacaktir.

ISIN SURESI:

1 (bir) adet generatdr sarmmi siiresi i¢in firmalar tekliflerinde belirtilecektir. idare tarafindan

belirtilen siire 120 takvim giiniidiir. S6zlesme imzalanmasi akabinde s6zlesmede belirtilen is veya

takvim giiniinde yapilmasi saglanacaktir.

Firmalar tekliflerinde niive degisimi i¢in de opsiyonel teklif verecegi i¢cin bunun da siiresini

belirtilecektir.

Yiiklenici firma generatdrii en ge¢ sdzlesme imzalanmasindan 3 is gilinii igerisinde Soma

Termik Santraline gelerek baglangic1 yapacaktir. Aksi takdirde 6. garanti ve cezalar boliimiinde

belirtilen cezai islemler uygulanacaktir.

8.

GARANTI ve CEZALAR:

Generatdr ¢alisir olarak teslim alindiktan sonra en az 2 yil garantili olacaktir. Garanti siiresinin
baslangi¢c tarihi generatdriin devreye alindigi tarih olacaktir. Firma garanti siiresi i¢in
belirledigi giris ¢ikis sayilarini idare ile paylasacaktir.

Garanti siiresi icerisinde stator sargilarinda olusacak arizalarin, Firma tarafindan iicretsiz
olarak giderilmesi garanti edilecek ve 70 takvim giiniinde bu is tamamlanacaktir.

Isin siiresi ile alakali olarak Geciken her bir takvim giinii icin isverene sdzlesme bedelinin
%0,5’1 (5/1000) gecikme cezasi uygulanacaktir.

Personellerin is birakmasi veya c¢ikarilmast durumunda yiiklenici firma 3 takvim giinii
icerisinde is baslangicinda belirtilen norm kadro diizenine uymadigi takdirde her gecen giin
icin sdzlesme bedelinin %0,5’i (5/1000) gecikme cezasi uygulanacaktir.

Belirtilen isin baglangi¢ ve 1is siiresince sozlesme imzalanmasi akabinde is giivenligi
kurallarina uyulmadigi takdirde sozlesme bedelinin %0,1’i (1/1000) her giin igin
uygulanacaktir.

Gecikme cezasi toplam sézlesme bedelinin %30 ile sinirli olacaktir.

9. NAKLIYE:

Generatore ait tim nakliye bedelleri yiiklenici tarafindan karsilanacaktur.
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10. ODEME:

Generatdr isletme tarafindan teslim alindiktan sonra idarenin 6deme planina gore yapilacaktir.

*Bu sartname 8 (sekiz) sayfa olarak hazirlanmistir.



