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KUL CURUF TASIMA VE SERME iSi
TEKNiK SARTNAMESI-REVIZE

1. iSIN KONUSU

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketi (KTSEUAS) isletme Miidiirliigii’niin 1. II.
ve III. "Unite kazanlarinda, 2019-2022 déneminde yanan kdmiiriin atig1 olarak ¢ikacak;

1.) Yaklasik 550.000 ton ciirufun kamyonlara yiiklenerek; dolu gidis i¢in santralden yaklasik
4 km mesafedeki kiil vadisine tasmmasi Kiil Depolama Sahasi Iyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde, depolanmasi ve diizeltilmesi ile Endiistriyel Atik Su Aritma Tesisi 6n ¢oktiirme
havuzlarinda biriken aritma ¢amurlarmin Yaklasik 10 giinliik periyotlarla kiil vadisine taginmasi Kiil
Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gercevesinde depolanmasi ve diizeltilmesi,

2.) Yaklasik 4.700.000 ton, kiil, ciiruf, aritma ¢amuru, baca gazi aritma tesisinin atig1 olan
kirectas1 bulamaci ile birlikte diger benzeri atiklarin T8 kulesinden kamyonlarla taginarak Kangal
Termik Santral E.U.A.S’nin hazirlatmis oldugu Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cercevesinde dolu gidis i¢in yaklagik 2 km mesafede depolanmasi ve diizeltilmesi,

2. KISALTMALAR:

2.1. KTSEUAS DEYIMI: Kangal Termik Santral Elektrik Uretim Anonim Sirketini

2.2. ISLETMEMIZ DEYIMIi: Kangal Termik Santrali Isletme Miidiirliigii
2.3. YUKLENICI DEYIMI: Isi ihale yolu ile iistlenen firma

2.4. ISTENMEYEN MATERYAL DEYIMi: Tasinacak olan kiil, ciiruf, FGD atig1 ve Kiil
vadisinde siiriiklenecek olan kiil, ciiruf, FGD atiklari.

2.5. FGD ATIGI DEYIMi: Baca gazi aritma tesisinin atig1 olan, kire¢ tasi bulamaci
tankindan siklonlarla kiile verilen proses sonucu yaklasik% 25 kire¢ tast ve %75 su karisimdan
olusmus 6giitiilmiis ye reaksiyona girmis kirectasini, proses degismesi durumunda benzeri atiklari.

2.6. SARTNAME DEYIMI: Konu olan is i¢in diizenlenmis bulunan bu belge ile eklerini
ihtiva eder.
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3. GEREKLI ARAC VE GERECLER

3.1. 8 Adet; 2011 ve iizeri model en az 25 ton kiil ve ciiruf tasima kapasiteli damperli
otomatik ¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi yiiksek kamyon.

3.2. 1 adet; 2011 ve iizeri model lastikli/paletli loader

3.3. 1 adet; 2011 ve tizeri model araz6z

3.4. 2 adet konteyner

3.5. 2 adet mazot tanki

3.6. 1 Adet hava kompresorii.

4. ISLERIN SINIFLANDIRILMASI
A.KUL- CURUF ATIKLARIN TASINMASINDA YAPILACAK OLAN iSLER

A.1. KOmiirlin kazanlarda yanmasindan dolay1r kazan alt1 ciiruf teknesinde biriken ve
buradan bantlarla ciiruf bunkerlerine gonderilen veya acil bantla direkt kamyona verilecek olan
cliruf, kamyonlarla taginarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani
cergevesinde depolanacaktir.

A.2. KOmiiriin kazanlarda yanmasindan dolay1 olusan ugucu kiil bantlarla T8 kulesine
taginmaktadir. Ucgucu kiil T8 kulesinde kamyon ylikleme noktalarindan (iki ayri hattan toplam 4
noktadan) hazir halde bulunan 5 adet en az 25 ton kiil ve cliruf tasima kapasiteli damperli otomatik
cadirli, sizdirmazlik 6zelligi yiiksek kamyonlara tarafimizca yliklenecek ve yiiklenici tarafindan
kamyonlarla tagmarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi Iyilestirme ve Kapatma Plam
cergevesinde depolanacaktir.

A.3. Endiistriyel Atik Su Artma Tesisi On Coktiirme Havuzlarinda biriken ¢amurlar
tasinarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani cergevesinde
depolanacaktir. Yiiklenici teklifinde havuz temizligi ile ilgili kullanacag1 yontemi ve is makinalarini
belirtecektir. Yiiklenicinin is siiresi boyunca tasima islemini yapacag aritma camuru diye
adlandirilan malzeme ihalede belirtilen toplam ciiruf miktarinin icerisindedir.
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A.4. Isletme Miidiirliigiince ihtiya¢ duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde, belirtilen is miktar
%30 artirilip eksiltilebilir. Yiiklenici firma bu konuda higbir sekilde itiraz edemez.

A.5. Komiiriin kazanlarda yanmasindan dolay1 olusan ciiruf yiikleme noktalarinda hazir
halde bulunan 3 adet en az 25 ton kiil ve ciiruf tagima kapasiteli damperli otomatik cadirli,
sizdirmazlik 6zelligi yliksek kamyonlara tarafimizca yiiklenecek ve yiklenici tarafindan
kamyonlarla tagmarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plam
cercevesinde depolanacaktir. YUKLENICI; Isletmemizce istenen 3 adet en az 25 ton kiil ve ciiruf
tasima kapasiteli damperli otomatik c¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi yiiksek kamyonlar ile giinde 24
saat sozlesme konusu materyalleri aksatmadan tagimak ile yiikiimliidiir.

A.6. YUKLENICI; Endiistriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktiirme havuzlarinda biriken
aritma ¢amurlarmin tagmmasi iglemini havuz temizligi i¢in yazili olarak haber verildigi tarihten
itibaren 3 is giinii i¢erisinde yapmis olmakla yiikiimliidiir.

A.7. Istenmeyen materyaller; ciiruf bunkerinden yiiklenirken, 150 ton kapasiteli bunkerin
tagsmasina miisaade edilmeyecektir. Bunker alt1 klape ariza, kamyon degisimi ve acil haller disinda
kesinlikle kapatilmayacaktir. Kamyonlardan biri dolup bunker altindan ayrilir ayrilmaz diger
kamyon bunker altina girecektir. Ciiruf acil bantlar tizerinden kamyonlara yiiklenirken de kamyon
dolana kadar bekleyecek ve kamyon hareket ettikten sonra diger kamyonun yiiklenmesine
baslanacaktir. Bu is yapilirken kamyonun kiil vadisine gidip gelmesi beklenmeyecek ve mutlaka
ikinci kamyon derhal bunker altina ¢gekilecektir. Ciirufun kamyonlara bosaltildig1 bunkerler; bir adet
ortak ciliruf bunkeri ve iki adette acil ciiruf bandi olmak iizere iki ayri gruptur. Normal isletme
sartlarinda ii¢ Unitenin clirufu da ortak ciiruf bunkerinden bosaltilmaktadir. Ancak, ortak ciiruf
bunkeri veya ortak ciiruf bunkerine gelen bantlarda herhangi bir sorun olustugunda, I. ve IIL.
Unitenin ciirufu ayni acil bandindan, I11. Unitenin ciirufu da 2. acil ciiruf bandindan atilmaktadr.

A.8. Kamyondan bunker Oniine, iinite bacalar1 oniindeki yola ve ciiruf tasiyan araclarin
gittigi biitlin yollara dokiilen ciiruflar1 yiiklenici 2 (iki) giin igerisinde temizlemekle yilikiimludiir.
Kisaca Yiikleniciye ait kamyonlarin glizergahi ve- cliruf almak i¢in bekledigi yerler en geg 2 (iki)
giinde bir yiiklenici tarafindan temizlenecektir. Temizlik yapilmadig1 zamanlar Isletme personeli
tarafindan tutanak diizenlenecektir.

A.9. Yalniz bir {inite devrede ise iki, iki veya ii¢ linite devrede ise en az 3 adet 25 ‘er ton
tagsima kapasitesi olan damperli otomatik ¢adirli, sizdirmazlik 6zelligi yliksek kamyonlar isyerinde
24 saat calisir ve emre amade durumda olacaktir.
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A.10. Yiklenici isin gerektirdigi durumlarda isletmede herhangi bir aksakliga meydan
verilmeyecek sekilde damperli agik kasa kamyon sayisini artiracaktir.

A.11. Tasinacak materyaller kiil stok sahasinda Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve
Kapatma Plan1 ¢ercevesinde depolanacaktir. Yiiklenici istenmeyen materyalleri higbir sekilde Kiil
Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plan1 disinda bir alana dokmeyecektir.

A.12. Yiiklenicinin; konu olan is igin Isletmenin siirekliligini saglayacak miktarda vasita
temin edememesi durumunda, Isletmemizce ihtiyaca gore piyasadan vasita temin edilmek suretiyle
tasima yaptirilacak ve bu isin tiim masraflar1 Yiiklenicinin istihkakindan, istihkaki yetmiyorsa
teminatindan kesilecek, teminati da yetmiyorsa ylikleniciye riicu edilip kanuni yollarla tahsiline
gidilecektir.

A.13. Kisa siireli ariza ve bu gibi sebeplerle tasimada aksama olmasi halinde ise, Isletmemiz
ceza sartlar1 gecerli olmak sartiyla aksayan isi kendi imkanlar ile yapabilir veya A.12. maddesinde
belirtildigi sekilde islem yapabilir.

A.14. Yiiklenici; Hafta tatili, dini ve resmi tatil giinlerinde de isi yapmaya devam edecektir.
Bu giinler i¢in sdzlesmede belirtilen fiyatlarin haricinde ayrica ek bir iicret talep edemeyecektir.

A.15. Yiklenici ciiruf tasima isini yaptig1 kamyonlarin damper sizdirmazliklarini ¢ok iyi
sekilde yapacaktir. Kamyondan ciiruf sizintis1 olmayacaktir. Isletme sartlarindan dolayi ciiruf sulu
gelebilir. Ciirufun sulu gelmesi halinde Yiiklenici sizdirmazlik konusunda herhangi bir itiraz
etmeyecek ve bu duruma hazirlikli olarak kamyonlarmin sizdirmazliklarimi maksimum hale
getirecektir. Ayrica ciirufun tagindigl giizergahta yaklasik 2,5 km. lik kismu ortalama yaklasik 5
derece egimli yokustan olugmaktadir. Bu durumda Yiiklenici yola malzeme dokiilmemesi igin
gerekli tiim tedbirleri alacaktir.

A.16.Ylklenici kiil ve ciiruf tasima isini yaptigi kamyonlarin giizergahinda ihtiyag
duyulacak yol ¢aligmalarin1 kendi imkanlar1 ile yapacaktir.

A.17. Santralimiz kiil sevk sisteminde bulunan D3-D4 bantlarinda olusabilecek arizalar
sebebiyle kiiliin T8 kamyon yiikleme noktasina sevk edilememesi halinde kiil T7 bolgesinden
kamyonlara yiiklenecek ve yiiklenici tarafindan taginarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi
Iyilestirme ve Kapatma Plani gergevesinde depolanacaktir. Bu durumun gergeklesmesi halinde
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yuklenicinin T7 bolgesinden tasidigi kiil miktar1 i¢in ciiruf tasima birim fiyat1 tizerinden hakedis
diizenlenecektir.

A.18. Santralmiz Kkiil sevk sisteminde bulunan D3-D4 bantlarinda olusabilecek
arizalar sebebiyle kiiliin T8 kamyon yiikleme noktasina sevk edilememesi ve olumsuz hava
sartlar1 sebebiyle T7 boélgesinden kiil tasiyacak olan kamyonlarin Kiil vadisine ulasamamasi
halinde:

Bu durumun ISLETME tarafindan diizenlenecek olan tespit tutanag: ile belirlenmesi
halinde, YUKLENICI Kiil- Ciiruf atiklarm tasinmasi isini ISLETMENIN gosterecegi ara stok
alanma yapacaktir. Olumsuz hava sartlarinin etkisini kaybetmesi ile birlikte ara stok alanindaki
atigin tamamu, yiikleme ISLETMEMIZ uhdesinde olmak iizere YUKLENICI tarafindan kiil
depolama sahasma tasinacaktir. Bu durum gergeklestifinde YUKLENICI fazladan fiyat talep
etmeyecektir. Hakedis doneminde ara stok alaninda bulunan kiil- ciliruf atiginin 6demesi tasima
islemi gerceklestirilene kadar yapilmayacaktir.

B. KUL-CURUF VB ATIKLARI DUZELTMEDE YAPILACAK OLAN ISLER

B.1. Isletmemiz 1. ve II. Unitelerimizin kazanlarindan ¢ikan kiil maksimum % 13 su ile
nemlendirilerek, III. iinitenin kiiliine de baca gazi aritma tesisi devrede iken FGD atig1 eklenerek,
baca gazi aritma tesisi devre disi iken maksimum % 13 su ile nemlendirdikten sonra konveydr bant
sistemleri ile kiil-ciiruf vadisine taginmaktadir. Kiil vadisine tasinan bu atiklar T8 kuleden
kamyonlarla tagmarak Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plam
cercevesinde depolanacaktir.

B.2. Unitelerin kazanlarindan ¢ikan ve kamyonlarla kiil vadisine dokiilen ciiruf vb. atiklar da
Isletmemizin Kiil Vadisinde Kiil Depolama Sahasi Iyilestirme ve Kapatma Plani cercevesinde
depolanacaktir.

B.3. Isletme Miidiirliigiince ihtiya¢ duyuldugu takdirde 5.2. maddesinde belirtilen is miktar:
%30 artirilip eksiltilebilir. Yiiklenici firma bu konuya higbir sekilde itiraz edemez.

B.4. I, Il. ve IIL iinitenin tam kapasite ile devrede iken giinde yaklasik 6.000 ton civarinda
kiil ve ciiruf serilecek ve diizeltilecektir. Unitelerin ariza ve diisiik yiikte calismalar1 esnasinda bu
miktar daha az olacaktir. Miktardaki degismeden dolay: yiiklenici herhangi bir hak talebinde
bulunmayacaktir.
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B.5. | ve II. iinitelerimizin kiiliine nemlendirme amaciyla maksimum %13 oraninda su
katilmaktadir. Bu oran kiiliin 6zelligine gore Isletmemiz tarafindan ayarlanmaktadir. Yiikleniciye
nemlendirme amaciyla katilan su igin isletmemiz herhangi bir 6deme yapmayacaktir. Yiiklenici
hicbir ad altinda nemlendirme amaciyla katilan su i¢in fiyat artig talebinde bulunmayacaktir.

B.6 III. Unite kiiliine baca gazi aritma tesisi devrede iken ¢ikan FGD atig1 (kireg tasi
bulamaci vb) katilmaktadir. Kire¢ tagi bulamaci miktarin1 belirleyecek ve ddemeye esas olacak,
baca gazi aritma tesisinin degirmen binasinda bulunan tarti bantlarindan alinan kiregtasi
miktarindan disariya drene edilen malzeme igerisindeki kiregtagi miktar1 diisiilerek isletmemiz
yetkilileri tarafindan hazirlanan " kiil nemlendirmede kullanilan FGD atig1 miktar1 tespit foyi "
ndeki miktar olacaktir.

B.7. Kirectasina proses geregi, degirmenlerde 6giitiilme esnasinda kiregtagi miktar1 kadar su
ilave edilmektedir. Absorber igerisinde de sistemde kullanilan proses sulari ilave edilmektedir.
Sonug olarak kiile verilen veya drenaj edilen malzeme igerisinde yaklasik %25 oraninda kireg tasi
ve % 75 oraninda su bulunmaktadir. Bu oran Isletmemiz sartlara gére degismektedir. Yiiklenici
hicbir ad altinda ilave edilen su miktar i¢in fiyat artis1 talebinde
bulunmayacaktir. Baca gazi aritma sistemi devrede iken ayda yaklasik 3.000 ile 7.000 ton civarinda
kiregtagi kullanilmaktadir. Bu degerler bilgi amaci ile verilmistir. Baca gazi aritma tesisinin devre
dis1 olmasi (revizyon, trip, kiregtasi yetersizligi vb.) hallerinde kirectas1 kullanilmadigindan
yukleniciye de bu ad altinda herhangi bir 6deme yapilmayacaktir. (FGD tesisinde ger¢eklesebilecek
proses degisikligi durumunda benzeri atiklar i¢in ayni durum gegerlidir.)

B.8. Yiiklenici ile Isletmemiz arasinda sozlesme imzalanmasini miiteakip, ise basladiktan
sonraki alinan kireg¢ tasi tonajina gére 6deme yapilacaktir. Bacagazi aritma igerisinde ve tanklardaki
kire¢ bulamaclar1 hesaba katilmayacaktir. S6zlesme bitiminde de o zamana kadar kantarlardan
alman kirectas1 miktar1 hesap edilecektir. Baca gazi aritma sistemi isin devam ettigi siire igerisinde
devre dis1 kaldiginda absorber icerisindeki ve kireg¢ siitii havuzlarindaki malzemeler bosaltilip,
tekrar devreye alindiginda Absorber ve kire¢ siitii havuzlarini doldurmak icin alinan kiregtasi
miktar1 tutanakla tespit edilerek o aydaki istihkaktan diisiilecektir.

B.9. istenmeyen materyallerin siiriiklenme isi her bir kamyonun bosalttig1 materyalin lastikli
loader vasitasi ile siirekli, Kiil Depolama Sahasi lyilestirme ve Kapatma Plani gercevesinde
belirtilen sevlerle gergeklestirilecektir.
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B.10. Verilen tonaj bilgileri ile yapilan hesaplamalarda isin siiresi 30 ile 36 ay siirecegi
tahmin edilmektedir. Bu siire fiyat ve caligma siiresi i¢in baglayicit olmayip, sadece fiyatlandirma
icin fikir olusturulmas1 amaci ile verilmistir. Ulkemizin enerji politikasindaki degisiklikler, vb. séz
konusu isin uzamasina veya kisalmasina neden olacaktir.

B.11. Santralden kil sevkiyati yapildigi siirece kiil atma isi sona erene kadar gelen
nemlendirilmis kiil ve kire¢ tas1 bulamaci lastikli/paletli loader tarafindan, isletmenin kiil depolama
sahas1 iyilestirme ve kapatma plani1 dogrultusunda siiriiklenerek serilecektir. isletme kiil depolama
sahas1 iyilestirme ve kapatma planmi yiiklenici ile paylasacaktir. Yine s6z konusu serme islemi
Isletmenin verecegi talimatlara gore yapilacaktir.

B.12. Bu islemlerin yapilabilmesi i¢in bir adet loaderin aralikli olarak giinde yaklasik toplam
17 saat ¢aligmasi gerekmek ile birlikte, bu miiddet giiniin sartlarina gére % 30 farklilik gosterebilir.
Ancak bu siire fiyat ve ¢caligma siiresi i¢in baglayici olmayip, sadece fiyatlandirma igin fikir vermesi
amaci ile verilmistir.

B.13. Loader, 24 saat KTSEUAS 1 emrinde ¢alismaya hazir tutulacak ve 24 saat iginde
KTSEUAS ( KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. )’ nin istenmeyen
madde siirikleme isini ve kiil sahasindaki biitiin taleplerini zaman simirlamasi olmaksizin
yapacaktir. Firma loaderinin hicbir arizasindan dolayr isletme personelinin istedigi isleri
aksatmayacaktir.

B.14. Loader ariza yaptig1 takdirde yiiklenici 24 saat igerisinde isi aksatmayacak sekilde
ylriitebilecegi ikinci bir loaderi temin ederek ¢alismaya hazir bulunduracaktir. Bu siire i¢ginde isin
durmamasi igin, isletmemiz uygun goriirse KTSEUAS’m kendi imkanlari ile istenmeyen
materyallerin serim igini yapacaktir. Yiiklenici konu olan is i¢in Sartnamede belirtilen loaderi temin
edememesi halinde isletmemizce ihtiyaca gore piyasadan loader temin edilmek suretiyle istenmeyen
materyalleri serme isini yaptirabilir. Bu gibi tasimalar i¢in isletmemizce yapilan tim harcamalar
yiiklenici firmaya riicu edilecektir. Kisa siireli ariza ve bu gibi sebeplerle istenmeyen materyalleri
sermede aksama olmasi halinde ise, isletmemiz ceza sartlar1 gecerli olmak sartiyla aksayan isi
kendi imkanlar ile yapabilir veya piyasadan bu isi yapabilecek loader kiralanarak varsa firma
istihkakindan, yoksa teminatindan, teminati da yeterli gelmezse hukuki yoldan tahsili cihetine
gidilir.

B.15. Loader, operatorii ile birlikte Tatil ve Bayram giinleri de dahil olmak {izere 24 saat
caligmaya hazir bulundurulacak ve calistirilacaktir.
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B.16. Loaderin her tiirlii bakim, onarim, yaglanmasi, yagi ve yakiti firmaya ait olacaktur.
Eger firma bakim islerini kiil sevkini aksatacak bir zaman araliginda yapacak ise dnce sartnamede
ozellikleri belirtilen bir loaderi getirecek ve diger loaderini bakima alacaktir. Loaderin filtre
degisimi, bakim ve yaglama islerini; kiiliin sevk edilmedigi araliklarda yapilacak ve is
aksatilmayacaktir.

B.17. Yiiklenici, isin yapilmasi sirasinda KTSEUAS’a veya 3. sahislara verecegi her tiirlii
zarar ve ziyani itirazsiz karsilayacaktir.

B.18. Yiiklenici ¢alisan personeli ve Loaderi i¢in her tiirlii is giivenligi tedbirlerini alacak,
personeline bu konuda gerekli egitimi KTSEUAS in direktifleri dogrultusunda verecek ve is
giivenligi ile ilgili Kanun, Tiiziik ve Yonetmeliklere karsi birinci derece kendisi sorumlu olacaktir.

B.19. Yiiklenici ve ¢alisanlart KTSEUAS isyeri kurallar1 ve diizenine uymayi pesinen kabul
ve taahhiit edeceklerdir.

B.20. Sevkiyat esnasinda gerek kiile karistirllmak zorunda olunan ve gerekse dogal olarak
Kireg tas1 bulamaci (kireg atig1) iginde bulunan su miktar1 agirlik tegkil ettiginden ve bu sular i¢inde
herhangi bir 6deme yapilmayacagindan firmalar tekliflerini verirken bu durumu da dikkate almalar1
ileri de kendileri acisindan ¢ikabilecek olumsuzluklarin 6niine gegmis olurlar.

B.21. Firma loader operatorlerinin malzemelerini, loader filtre wv.b. yedeklerini
koyabilecekleri iki adet konteyneri kiil vadisinde isletmenin gosterecegi yere koyacaktir. Ayrica her
iki noktaya da birer adet mazot tanki1 koyacaktir. Loader ve kamyonlar mazot ikmalini ¢alistig1 hat
tarafindaki mazot tankindan yapacaktir. Firma loaderin ve filtrelerinin bakimi ve temizligi i¢in de
yeterli kapasitede bir adet kompresor bulunduracaktir.

5. ISE BASLAMA ve ISIN SURESI:
5.1. Aksine bir hiikiim yoksa, s6zlesmenin taraflarca imzalanarak Kangal Termik Santrali
Isletme Miidiirliigiince yazili olarak Yiikleniciye isin baslayacag tarihin bildirimi miiteakip teblig

tarihinden itibaren en geg¢ 7 (yedi) takvim giinii i¢inde baglanir.

5.2. Konu olan is; takribi I. II. ve III. Unitelerden ¢ikacak 550.000 ton ciiruf tasmnmasi ve
diizeltilmesi, 4.700.000 ton kiiliin tasinmasi1 ve diizeltilmesi ile bu siire zarfinda aritma tesisi 6n
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¢oktiirme havuzlarmin yaklasik 10 glinde bir temizlenmesi olup; isin siiresi yaklasik 3 yildir. Bahse
konu tonajlarda (= %30) tolerans uygulanabilecektir.

5.3. Tasinacak ve diizeltilecek cliruf miktarinin hesaplanmasinda {initelerin ig¢erisinden ve
kazan alt1 cliruf teknesinden ¢ikan ciiruf i¢in; 1. ve 2. linitede yanan komiiriin %2 si, 3. linite yanan
komiiriin %3,3 i baz alinir. Taginacak ve diizeltilecek kiil miktarinin hesaplanmasinda Ay icinde
santralde yakilan komiirden cikan kiil miktar1 KTSEUAS laboratuvarinda tespit edilen Kiil
Yiizdesinin aylik ortalamasi olarak aylik faaliyet raporundan alinacaktir. Aylik faaliyet raporundan
laboratuvar analizleri dogrultusunda alinmis olan ortalama kiil yiizdesi komiiriin yanmasi sonucu
olusan toplam kiil ve ciliruf miktarin1 temsil etmektedir. Kire¢ tas1 bulamaci miktarini belirleyecek
ve 0demeye esas olacak, baca gazi aritma tesisinin degirmen binasinda bulunan tart1 bantlarindan
alman kire¢ tas1 miktarindan disariya drene edilen malzeme igerisindeki kirectast miktar: diisiilerek
KTSEUAS yetkilileri tarafindan hazirlanan kiil nemlendirme de bulunan kiregtasi miktari
almacaktir. Gerek yanan komiiriin miktar, gerek kiil-cliruf oranlarinin ve kire¢ tasi ve atik
materyallerin hesabinda KTSEUAS 1n kayit, belge ve hesaplamalar esas almacaktir.

6. AKARYAKIT VE FIYAT FARKI

6.1. Isin yapilmas: icin gerekli tiim giderler ve sarf malzemeleri (iicretler, diger iscilik
giderleri, akaryakat, yag, filtre vs.) Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

6.2. Yiiklenicinin teklifinde sunmus oldugu birim fiyatlar ile diizenlenen ilk hakedise
miiteakip sonraki hakedislerde aylik olarak fiyat farki uygulamasi yapilacaktir. Fiyat farki
uygulamasi Ciiruf tasima ve diizeltme isi ile kiil tasima ve diizeltme isi i¢in ayr1 ayr1 hesaplanacak
olup hesaplama asagida belirtildigi gibi yapilacaktir.

CURUF TASIMA VE DUZELTME FIYAT FARKI HESABI
F=An XB X (Pn-1)
F =Fiyat Farki
An=Ciiruf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati
B=0,90
Pn=[a2in/lo+bl Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,20
In=Giincel temel asgari iicret
To=Mart 2019 temel asgari iicret
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b1=0,50
= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)
Yo=Ihale tarihinden bir 6nceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedisin diizenlendigi aydan bir onceki aya ait indeks)
Go=Ihale tarihinden bir onceki aya ait indeks
Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacaktr.

KUL TASIMA VE DUZELTME FIYAT FARKI HESABI

F=An XB X (Pn-1)

F,=Fiyat Farki

An=Kiil Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

B=0,90

Pn=[a2in/lo+b1Yn/Yo+b2Gn/Go]
a2=0,2
In=Giincel temel asgari iicret
To=Mart 2019 temel asgari iicret
b1=0,50

= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir énceki aya ait indeks)

Yo=Ihale tarihinden bir 6nceki aya ait indeks
b2=0,30
Gn= Giincel indeks (hakedigin diizenlendigi aydan bir onceki aya ait indeks)
Go=lIhale tarihinden bir onceki aya ait indeks

Not: Yn ve Gn degerleri TUIK endekslerinden alinacakur.

7. iISTIHKAK ODENMESI

7.1. Hakedis evraklar1 yiiklenicinin bagvurusu iizerine, sézlesme veya eklerinde aksine bir
hiikiim bulunmadik¢a ayda bir defa diizenlenir ve belgeler diizenlenirken KTSEUAS 1n kayit ve
belgeleri esas alinir.

7.2. Ciiruf Tagima ve diizeltme islerinde, istihkaka esas teskil edecek tonaj, santralin aylik
yakmis oldugu komiir miktarmin 1. ve II. Uniteler igin %2 (yiizde ikisi), III. Unite i¢in %3,3 (yiizde
ii¢ nokta {i¢ii) alinarak tespit edilecek olup, yiiklenici bunu kosulsuz kabul eder.
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7.3. O ay ki santralm 1. ve II. Unitelerinde yakilmis olan kémiir miktar1 KTSEUAS
kontrollerinden gegerek hazirlanan Isletme Miidiirliigiiniin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas
almarak bunun %2 ile carpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formiilde A olarak
gosterilecektir.

7.4. O ay ki santralin III. Unitesinde yakilmis olan komiir miktar1 KTSEUAS’in
kontrollerinden gegerek hazirlanan Isletme Miidiirliigiiniin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas
aliarak bunun %3,3 ‘i ile ¢arpimi sonucu bulunacak ve (TON/AY olarak) Formiilde B olarak
gosterilecektir.

7.5. Ay igerisinde Yiiklenicinin yapmayip Isletme Imkanlar1 ile yapilan yada yaptirilan
tasima miktarindan dolay1 ve diger cezalardan dolayi kesilecek tutar I olarak gosterilecektir.

7.6. Ay icerisinde Yiklenicinin tagimadigi; kiil, ciiruf ve atik santral sahasindaki atik
materyaller formiilde E olarak alinacaktir.

7.7. Ton basmna ciirufun 4 km mesafedeki kiil vadisine tasinma ve diizeltme isi ile
endiistriyel atik su aritma tesisi 6n ¢oktiirme havuzunun temizlenerek kiil vadisine taginmasi ve
diizeltilmesi isi fiyatt (TL/TON ) olarak firma tarafindan verilecek fiyat formiilde D olarak
almacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanan ciiruf tasima ve diizeltme fiyat farki Fe olarak alinacaktir.

7.8. Ciiruf tasima ve diizeltmeye iligkin 6denecek istihkak tutar1 = [(A+B)-E]x(D+ Fc¢)
olarak hesaplanacaktir.

7.9. Kiil tasima ve diizeltme isi i¢in ¢alisilan ayin istihkaki su sekilde hesaplanacaktir. O ay
ki santralde yakilmis olan kémiir miktar1t KTSEUAS 1n kontrollerinden gegerek hazirlanan Isletme
Miidiirliigiiniin aylik faaliyet raporlarindaki deger esas alinarak bulunacaktir. (TON/AY olarak )
Formiilde T olarak gosterilecektir.

7.10. Ay i¢inde santralde yakilan kémiirden ¢ikan kiil miktar1 KTSEUAS Kangal Termik
Santrali laboratuvarinda tespit edilen Kiil Yiizdesinin aylik ortalamasi olarak aylik faaliyet
raporundan alinacaktir. Bu formiilde Y olarak alinacaktir.

7.11. Ay icinde baca gazi aritma tesisinin atig1 degirmen binasinda bulunan tart1 bantlarindan
alman atitk miktarindan disariya drene edilen malzeme igerisindeki atik miktar1 distilerek



KUL CURUF TASIMA VE SERME iS TEKNIK

KANGAL (- \\ SARTNAMESI

L]
TERMIK SANTRAI- ‘ DOKUMAN NO REVIZYON NO
KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIMA.S. A ’ HAZIRLAMA TARlHl 30042019 SAYFA NO
4 Hazirlayan: Mevlit GENCER Onaylayan: Birhan DILBEROGLU

Yunus Emre KOKSAL

KTSEUAS yetkilileri tarafindan hazirlanan “kiil nemlendirmede kullanilan atik miktar1 tespit foyii”
ile bildirilen miktar esas alinarak bulunacaktir. Formiilde G olarak gdsterilecektir.

7.12. Yanma sonucu ortaya c¢ikan ve kamyonlarla tasmip diizeltilen atik kiil miktar
(TxY/100)-(A+B) formiilii ile hesaplanir ve kamyonlar ile kiil sahasina taginan ciiruf da bu miktarin
disindadir.

7.13. Firmalara satilan kiil miktar1 KTSEUAS yetkililerince belirlenecek olup miktar
formiilde K (TON/AY) olarak gosterilecektir.

7.14. Ton basina kiil (kiil ve FGD atig1) tasima ve diizeltme fiyat1 (TL/ton) firma tarafindan
fiyat formiilde F olarak alinacaktir. 2. Aydan itibaren hesaplanacak olan ciiruf tagima ve diizeltme
fiyat farki F olarak alinacaktir.

7.15. Kiil tasima ve diizeltme isine iliskin istihkak tutar1 [ (TxY / 100)-(A+B)+G-K | x
(F+Fy )olarak hesaplanacaktir.

7.16 YUKLENICI tarafindan diizenlenecek faturada yukarida ki formiillere gore bulunan
tasima ve diizeltme bedeline KDV ilave edilerek toplam fatura bedeli bulunacaktir. Fatura Kangal
Termik Santrali Isletme Miidiirliigiine verilecektir. Ancak édeme esnasinda firmanm yapmadig (K
ve 1) islerden dolay1 uygulanan cezalarin toplami defaten tahsil edilecektir. Ayrica bu bedelden
sozlesmede yazili kesintiler, varsa yiiklenicinin idareye olan borglar1 ve diger cezalar zarar ziyan ile
kanunen alinmas1 gereken vergiler kesilerek 6deme yapilir.

7.17. Islerin teknik sartname hususlar1 dahilinde yapilmasina miiteakip yiiklenici firmaya
aylik hakedisler KTSEUAS 6deme planina gére yapilacaktr.

7.18. Avans suretiyle 6deme yapilmaz.

8. CEZALAR

8.1.  Ciiruf tasima esnasinda ortak ciiruf bunkerinin alt1 hi¢bir sekilde bos birakilmayacak.
Ortak ciiruf bunkerin altinin (10) dakikadan uzun siire bos birakildiginin tespit edilmesi halinde
uyar1 yapilmaksizin Yiiklenicinin o giin ki tagidigi cliruf miktarinin % 25 1 o ay ki istihkakindan
kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi icerisinde birden fazla defa gergeklesmesi durumunda
yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gerceklestirildigi her giin i¢in uygulanir.
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8.2. Ciiruf tasima ve diizeltme isi icin kullanilacak olan kamyonlarinin sizdirmazlik
sistemlerinin is gormediginin ve kamyonlardan ciiruf veya su sizintisinin oldugunun tespit edilmesi
halinde bu durum isletme tarafindan belgelendirilerek tutanak altina alinir ve firmanin o ay ki ciiruf
tasima ve diizeltme miktarinin % 5 1 o ay ki istihkakindan kesilir.

8.3. YUKLENICI’ nin Madde 4 ISLERIN SINIFLANDIRILMASI bashginda belirtilen
yukiimliiliiklerini yerine getirememe siiresi bir ay igerisinde hi¢bir sekilde 5(Bes) giinii agsamaz.
(Maddi ceza hiikiimleri gecerli olmak iizere) Astig1 takdirde, Sozlesme feshedilir ve YUKLENICI'
nin kesin teminatt URETIM A.S.' ce irat kaydedilir. YUKLENICI hakkinda fesih maddesine gore
islem yapilir. Bu siire icerisinde yeni ihale yapilana kadar piyasadan arag¢ kiralanir ve tutari
firmadan tahsil edilir.

8.4. YUKLENICI' nin tasidig1 ciirufu, ISLETME' nin iyilestirme ve kapatma plam disinda
ya da isletmenin gosterdigi alanin disinda bir baska yere bosaltmasi halinde yiiklenici 3 (ii¢) takvim
giinii icerisinde doktiigii ciirufu kaldirmasi icin Isletme tarafindan ikaz edilir. 3 (ii¢) takvim giinii
sonra YUKLENICI ikaz edilmeye gerek kalmadan, bu miktar her kamyon igin 1000 TL olarak
istihkakindan kesilir. Kis sartlarindan dolay: Isletme Miidiirliigiiniin izni alinarak uygun goriilen bir
yere bosaltilan kamyonlar en fazla 7 (yedi) takvim giinii igerisinde dokiildiigli yerden kaldirilarak
cliruf igin gdsterilen yere dokiilecektir. 7 (yedi) takvim giinii sonra da ciiruf kaldirilmaz ise dokiilen
ctiruf miktar1 kamyon olarak tespit edilir ve her kamyon i¢in 1000 TL olarak aylik istihkakindan
kesilir.

8.5. YUKLENICI’ nin Madde 4- A.2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle kiil sevkinin durdurulmasi ihtiyacinin hasil olmasi halinde bu
durum isletme tarafindan tutanak altina alinir ve firmanin o giin tasima ve diizeltme islemi yaptig
miktarin % 25 1 o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis dénemi igerisinde birden
fazla defa ger¢eklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her giin
icin uygulanir.

8.6. YUKLENICI’ nin Madde 4- A.2 de belirtilen sayida kamyon temin edememesi ya da
kamyonlarin arizali olmasi sebebiyle kiil sevkinin 1 saatten fazla durdurulmasi halinde kiil sevki T8
de bulunan acil bant vasitasi ile yapilir. YUKLENICI® ye o giin ki tasidig1 ve diizelttigi miktarin
tamami o ay ki istihkakindan kesilir. Bu durumun ayni hakedis donemi igerisinde birden fazla defa
gergeklesmesi durumunda yukarida belirtilen cezai islem ihlalin gergeklestirildigi her giin igin
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uygulanir. Acil bant vasitasiyla atilan kiil firma tarafindan bedelsiz olarak iyilestirme ve kapatma
plan1 dogrultusunda tasiacaktir.

8.7. YUKLENICI” nin her hakedis dénemi sonunda iyilestirme ve kapatma plani
dogrultusunda calisip ¢alismadig: isletme tarafindan kontrol edilir. YUKLENICI *nin iyilestirme ve
kapatma planina uygun ¢alismadiginin tespit edilmesi halinde bu durum isletme tarafindan tutanak
altma almir ve YUKLENICI® ye aykiriligin diizeltilmesi igin 5 giin siire verilir. 5 giin igerisinde
aykirihigin giderilmemesi durumunda YUKLENICI’ nin o ay ki kiil tasima ve diizeltme miktarmin
% 3’1 o ay ki istihkakindan kesilir.

8.8.  Endiistriyel Atik Su Aritma Tesisi On Coktiirme havuzu temizliginin Yiiklenici ’ye
yazili olarak bildirilmesine miiteakip 3 giin i¢erisinde temizlenmemesi halinde gecikilen her giin
icin 2.000 (bin) TL o ayki istihkakindan kesilir.

8.9. YUKLENICI; sdzlesme imzalandiktan sonra Isletmemizin yazili olarak verdigi ise
baglama talimatinda belirtilen tarihte ise baslamaz ise bu tarihten itibaren, her gecikme giinii i¢in
1.000 (bin) TL ceza kesilir ve bu ceza YUKLENICI' nin ilk istihkakindan defaten tahsil olunur.
Eger Bu gecikme 30 giinli gegerse sozlesme fesih edilir ve yiiklenicinin kati teminati higbir ikaza
gerek kalmadan irat kaydedilir.

8.10. Yukarida ifade edilen cezalarin toplami, ihale tutarinin %10'unu gecemez. Gegmesi
halinde KTSEUAS sézlesmeyi fesih edip etmemekte tamamen serbesttir.

9. YUKLENICI PERSONELIN DURUMU VE IS KAZALARI

9.1. Yiiklenici isletme Miidiirliiglinde, isin iyilestirme ve kapatma plani dogrultusunda
yapilabilmesini temin edecek ve idare ile isleri yiiriitecek idareci niteliginde Harita Teknikeri ya da
Harita Miihendisi bir personeli isletme Miidiirliiglinde bulunduracaktir.

9.2. Yiiklenici Kiil ve Ciiruf Tasima Diizeltme isin de toplamda 24 saat boyunca; soforlii 8
adet kamyon, operatorlii 1 adet kiil ve ciiruf diizeltme i¢in loader , soforlii 1 adet sulama i¢in arazéz
bulunduracaktir. Yiiklenici ise baglamadan once calistiracagi tiim personelin gerekli evraklarini
Isletmeye teslim edecektir.
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9.3. Yiiklenici bahse konu is i¢in gerekli olan personel bilgilerini isletmeye bildirerek
isletmenin onayina miiteakip PDKS’ne (Personel Devamlilik Kontrol Sistemi) kayit edilerek is basi
yaptirilacaktir.

9.4. Yiiklenici bahse konu is i¢in Madde 3 de belirtilen ara¢ ve gereglere ait, ruhsat bilgileri
ile birlikte bu ara¢ ve gerecleri kullanacak olan operator/sofor icin yeterlilik belgelerini igletmeye
teslim edecektir.

9.5. Yiklenici calistirdigi personel ile ilgili gerek SSK Mevzuatina, gerekse is kanununa
(isci saghig ve is giivenligi tiiziigii vb.) tiimiiyle riayet etmek zorundadir.

9.6. Isletmemizin, yiiklenici personelinden herhangi birinin yapilan denetim neticesi
degistirilmesini istemesi halinde yiiklenici igsletmemizin bu talebini itirazsiz ve 3 giin igerisinde
yerine getirecektir. Bu degisiklikten dolay1 yiiklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktir.

9.7. Yiiklenici ¢aligma saatleri igerisinde her tiirlii emniyet tedbirlerini almaya mecburdur.
Herhangi bir is kazasindan dolay1r meydana gelecek maddi ve manevi mesuliyetinden KTSEUAS
hi¢cbir Hukuki ve Cezai mesuliyet kabul etmeyecektir.

9.8. Rapor, 6liim, 6zel izinler nedeniyle goreve gelmeyen elemanlar i¢in yerine ayni vasifta
eleman verilmedigi takdirde tiim sorumluluk firmaya aittir.

9.9. Yiiklenici galistirdig1 isgilerin iicretlerini Isletme Miidiirliigiimiiziin 6deme yaptigi
giinden itibaren en ge¢ 3 (ii¢) giin igerisinde iscilere 6deyecektir. Isciler icin banka hesabi
olusturulacak ve maaslar hesaba yatirilacaktir. Yiiklenici, ddeme bordrosunu Isletme Miidiirliigii
yetkilisine teslim edecektir. Yiiklenici bu sekilde 6deme yapmadigi takdirde bir sonraki 6deme
yiiklenicinin istihkakindan kesilerek KTSEUAS tarafindan is¢ilere ddenecektir.

9.10. Yiiklenici gdrevi yerine getirmesi esnasinda calistirdin iscilerin KTSEUAS’a ve
iiclincli sahislara verdigi zarar1 tazminle zorunludur. Herhangi bir nedenle olusan zarar yiiklenici
veya vekiline teblig edilmesinden itibaren 24 saat igerisinde telafisi yoluna gidilerek, ytiklenici
tarafindan tanzim edilecektir. Aksi takdirde olusan zarar KTSEUAS tarafindan yaptirilip, bedeli
yiiklenicinin ilk istihkakindan kesilecektir.

9.11. Yiiklenici is ile ilgili malzemeleri, is glivenligi malzemelerini vermek ve kullandirmak
zorundadir. Bu malzemeleri ig¢ilerin ise basladig giinden itibaren saglayacaktir.
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9.12. Yiiklenici calistiracagi elemanlara; gerekli mevzuat hiikiimlerine gore ve
KTSEUAS’1n istegi dogrultusunda is giivenligi egitimi vermek, gerekli tedbirleri almak ve
uygulamakla yiikiimlidir. Her tiirlii is¢i saghigt ve is emniyeti tedbirlerini alma ve uygulama
konusunda Yiiklenici sorumludur.

9.13. Yiiklenici iscilerinin; barinma, tagima, yemek, koruyucu giivenlik malzeme, tahaffuz
malzemeleri gibi tiim sosyal ve malzeme giderlerini kendi imkanlariyla saglayacaktir.

10. ISLETMECE YUKLENICiYE SAGLANACAK IMKANLAR:

10.1. Yikleniciye santral igerisinde kiil-ciiruf bunkerinin yakininda; personelinin isten arta
kalan zamaninda oturabilecegi ve is makinesi ile araglarinin yedek malzemelerini koyabilecegi yer
gosterilecektir.

10.2. Yiikleniciye ayrica araglarini park edecegi, yakit koyabilecegi, yakit ikmali ve gerekli
bakim-onarimlarini yapabilecegi bir alan gosterilecektir.

10.3. Yiiklenici talep ettigi takdirde iicreti mukabilinde Isletme Personelinin
yemekhanesinden yararlanabilir.

11. YER GORME BELGESI:

Ihaleye teklif verecek olan firmalar séz konusu islerle ilgili ¢alisma sartlarni yerinde
gorecek ve sartname eklerini yer goérme belgesi ile alacaklardir. Yer gorme i¢in sahaya gelen
firmalara istemeleri halinde isin uygulamasina iliskin gerekli bilgiler ve imkanlar saglanacaktir. Yer
gome belgesi temin etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

12. BENZER iS:
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Is makinas1 calistirmaya dayali her tiirlii tasimacilik ve genel yiikleme isleri, her tiirlii is
makinasi kullanimi1 ve hafriyat tasimaya dayali is benzer is olarak degerlendirilir.

13. TAZMINATLAR

13.1. Yiiklenici firma ile imzalanacak olan soézlesmede tazminatlarin yiiklenici
uhdesinde olmasi1 durumunda; yiiklenici isin bitiminde calistirdig1 tim personelden; usuliine
uygun olarak alinmisg bir ibranameyi ve bu ibranamede belirtilen miktarin yine banka hesabi
aracihig ile ddendigini gdsteren belgeyi Isletmeye tevdi edecektir. Aksi takdirde Yiiklenicinin son
istihkak1 6denmeyecektir.

Usuliine uygun bir ibranamede;

a. Ibranamenin is akdinin feshinden sonraki bir tarihi tasimasi,

b. Isciden bu yonde alimacak ibraname de; isciye iicret, fazla mesai, kidem ve ihbar
tazminati, izin ticreti v.s is¢ilik haklarina iliskin 6deme yapilmis ise bu 6demelerin
acikca ve ayrica kalem gosterilmesi,

c. Odenen iscilik haklar1 agisindan isverenin ibra edilmis olmasi sartlarimi icermesi
gerekmektedir.

13.2. Yiiklenici firma ile imzalanacak olan sozlesmede tazminatlarin yiiklenici
uhdesinde olmamasi durumunda; c¢alisacak personellerin  kidem tazminatlar1 — sirket
sorumlulugunda olacaktir.

14. MUCBIR SEBEPLER

Taraflarin kusurundan kaynaklanmayan, ongoriilemeyecek ve kac¢inilmaz haller
miicbir sebep sayilir. Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen en ge¢ 10 (on) gilin
icinde kars1 tarafa yazili olarak bildirimde bulunulur. Ulusal veya uluslararasi kuruluslardan
belgelendirmek kaydiyla, ozellikle asagida belirtilen haller miicbir sebep olarak kabul
edilecektir.

a) Cografi alan ve biyliklik olarak bu Sozlesmeyi etkileyebilecek dogal
afetler(deprem, sel),

b) Ulke ¢apinda veya ilgili iskolunda genel grev,

¢) Genel salgin hastalik,

d) Savas, kismi veya genel seferberlik ilani,

e) Niikleer ve kimyasal serpintiler,
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Miicbir sebeplerin  varligt durumunda Taraflar, Soézlesmeden kaynaklanan
yiiklimliiliiklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek igin
azami gayreti goOstereceklerdir. Taraflar Sozlesme yiikiimliiliiklerinin ifasinda Miicbir
Sebeplerden etkilendikleri dlgiide mazur goriileceklerdir.

Miicbir sebeplerin etkilerinin iki aydan fazla siirmesi ve bu siire igerisinde miicbir
sebebin etkilerinin ortadan kalkmamasi halinde Taraflar isbu Sozlesmeyi tazminat
o0demeksizin feshedebilirler.

15. IHTILAFLARIN HAL MERCIi

Is bu sartname ve siparis sartlarmin tatbikinden dogacak bilumum ihtilaflarin halline Konya
Mahkeme ve icra Daireleri salahiyetli olacaktir.

16. DELAIL

Verilecek siparis sartlarinin tefsirinde meydana gelecek ihtilaflarin hallinde Sirketimiz
kayitlar1 ve belgeleri esas ad ve itibar olunacaktir.

17. TEKLiF VERME

Teklif verecek firmalar sartnamenin 13.1. ve 13.2. maddelerine gore iki ayr1 opsiyonlu
tekliflerini asagidaki tabloya gore vereceklerdir.

Tazminatlar Yiiklenici | Tazminatlar Isveren
Uhdesinde Uhdesinde

Is Kalemleri Birim Fiyat TL/Ton | Birim Fiyat TL/Ton

Kiil Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

Ciiruf Tasima ve Diizeltme Birim Fiyati

18. TEKLIiFLERLE BiRLIKTE VERILECEK BiLGi VE BELGELER

Teklif mektuplarina asagidaki belgelerin ve ilistirilecek fotokopilerin Noter tasdikli olmasi
zorunludur.
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18.1. Gegici teminat, (Devlet tahvili veya yatirilan, nakit meblaga ait vezne makbuzu veya
banka teminat mektubu olabilir.)

18.2. Firmanin bagh oldugu Ticaret Odasindan, teklif verme giiniinden en ge¢ 15 giin 6nce
alinmasi, Ticaret siciline kayitli ve halen faaliyette. Bulundugunu gosterir belge,

18.3. Firmanin yer gérme belgesi,

18.4. Firmanimn ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi gdsteren Is Bitirme
Belgesi (fhalenin ilk ilan tarihinden geriye dogru kabul islemleri tamamlanmus teklif edilen bedelin
%40 oranindan az olmamak iizere, tek sozlesmeye iliskin is deneyim belgesi)

18.5. Firma bir ortaklik ise, teklif mektubu ve sartname altindaki imza ya da imzalarin
firmayla temsile yetkili kisi yada kisilere ait oldugunu gosterir Noterden tasdikli belge.

18.6. Is bu sartnamenin okunup incelendigi ve biitiin hiikiimlerinin aynen kabul edildigi
anlamini tagimak {izere her sahifesi Firma’nin kendisince yada temsile yetkili kisilerce imzalanmis
sartname.

19. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI

Teklif mektuplar1 bir zarf i¢ine konulup kapatildiktan sonra, zarfin iizerine istekli adini
soyadin1 ve agik adresini yazacaktir. Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanacak ve
miihiirlenecektir. Bu zarf gegici teminata ait makbuz veya Banka teminat mektubu, her sahifesi
imzali sartname ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatilacaktir. Dis zarfin iizerine yalmz (KUL
CURUF TASIMA VE SERME IS TEKLIFIDIR) ibaresi ile Sirketimizin isim ve agik adresi
(Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Meliksah Mah. Beysehir Cad. No: 7/2 D:l
Meram/KONYA) yazilacaktir. Teklif edilen fiyatlar kazint1 ve silinti bulunmayacak sekilde hem
yazi hem de rakamla agik olarak yazilacaktir.

20. SIPARISIN YURURLUGE GIRMESI
Is bu sartnamemiz hiikiimlerine uygun olarak verilen siparisi teklif sahibi de aynen kabule

mecbur olup, siparisin tebligine miiteakip ayrica bir teyit sz konusu edilemez.

21. DIGER SARTLAR
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21.1. Postadaki gecikmeler dahil her ne suretle olursa olsun siiresi igerisinde verilmeyen
teklifler nazar1 itibara alinmaz ve Sirketimiz bundan sorumlu olmaz. Ancak sartnameye kismen
uygun olmayan teklifleri kabul veya ret etmeye Sirketimiz yetkilidir.

21.2. Kamu Thale Kanununa tabi olmayan Sirketimiz ihaleyi kismen veya tamamen yapip
yapmamakta veya diledigine vermekte tamamen serbesttir.

21.3. Bu sartnamede yer almayan sair hususlar i¢in aykirilik teskil etmemek kayit ve sarti ile
Tiirk Ticaret ve Borglar Kanunu hiikiimleri uygulanacaktir.

21.4. Sirketimiz teklif zarflarin1 actiktan sonra ihale seklini (acik veya kapali eksiltme,
pazarlik vs. gibi) degistirmekte serbesttir.

22. EKLER

1. Kiil depolama sahasi iyilestirme ve kapatma plani



