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   KÜL   CÜRUF   TAŞIMA   VE   SERME   İŞİ  

TEKNİK   ŞARTNAMESİ-REVİZE  

 

1.   İŞİN   KONUSU  
 

Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  Anon�m  Ş�rket�  (KTSEÜAŞ)  İşletme  Müdürlüğü’nün  I.  II.             
ve   III.   'Ün�te   kazanlarında,   2019-2022   dönem�nde   yanan   kömürün   atığı   olarak   çıkacak;  
 

1.)  Yaklaşık  550.000  ton  cürufun  kamyonlara  yüklenerek;  dolu  g�d�ş  �ç�n  santralden  yaklaşık             
4  km  mesafedek�  kül  vad�s�ne  taşınması  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı              
çerçeves�nde,  depolanması  ve  düzelt�lmes�  �le  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  ön  çöktürme             
havuzlarında  b�r�ken  arıtma  çamurlarının  Yaklaşık  10  günlük  per�yotlarla  kül  vad�s�ne  taşınması  Kül             
Depolama   Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   çerçeves�nde   depolanması   ve   düzelt�lmes�,  

2.)  Yaklaşık  4.700.000  ton,  kül,  cüruf,  arıtma  çamuru,  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  atığı  olan               
k�reçtaşı  bulamacı  �le  b�rl�kte  d�ğer  benzer�  atıkların  T8  kules�nden  kamyonlarla  taşınarak  Kangal             
Term�k  Santral  E.Ü.A.Ş’n�n  hazırlatmış  olduğu  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı             
çerçeves�nde   dolu   g�d�ş   �ç�n   yaklaşık   2   km   mesafede   depolanması   ve   düzelt�lmes�,  

 

2.   KISALTMALAR:  
 

2.1.   KTSEÜAŞ   DEYİMİ:    Kangal   Term�k   Santral   Elektr�k   Üret�m   Anon�m   Ş�rket�n�  
 

2.2.   İŞLETMEMİZ   DEYİMİ:    Kangal   Term�k   Santralı   İşletme   Müdürlüğü  
 
2.3.   YÜKLENİCİ   DEYİMİ:    İş�   �hale   yolu   �le   üstlenen   f�rma  
 
2.4.  İSTENMEYEN  MATERYAL  DEYİMİ: Taşınacak  olan  kül,  cüruf,  FGD  atığı  ve  Kül             

vad�s�nde   sürüklenecek   olan   kül,   cüruf,   FGD   atıkları.  
 
2.5.  FGD  ATIĞI  DEYİMİ:  Baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  atığı  olan,  k�reç  taşı  bulamacı              

tankından  s�klonlarla  küle  ver�len  proses  sonucu  yaklaşık%  25  k�reç  taşı  ve  %75  su  karışımdan               
oluşmuş   öğütülmüş   ye   reaks�yona   g�rm�ş   k�reçtaşını,   proses   değ�şmes�   durumunda   benzer�   atıkları.  

2.6.  ŞARTNAME  DEYİMİ:  Konu  olan  �ş  �ç�n  düzenlenm�ş  bulunan  bu  belge  �le  ekler�n�              
�ht�va   eder.  
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3.   GEREKLİ   ARAÇ   VE   GEREÇLER  
 

3.1.  8  Adet;  2011  ve  üzer�  model  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�                  
otomat�k   çadırlı,   sızdırmazlık   özell�ğ�   yüksek   kamyon.  

3.2.    1   adet;   2011   ve   üzer�   model   last�kl�/paletl�   loader  
3.3.    1   adet;   2011   ve   üzer�   model   arazöz   
3.4.    2   adet   konteyner  
3.5.    2   adet   mazot   tankı  
3.6.    1   Adet   hava   kompresörü.  

 

4.     İŞLERİN   SINIFLANDIRILMASI  
 
A.KÜL-   CÜRUF   ATIKLARIN   TAŞINMASINDA   YAPILACAK   OLAN   İŞLER  
 
A.1.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  kazan  altı  cüruf  teknes�nde  b�r�ken  ve            

buradan  bantlarla  cüruf  bunkerler�ne  gönder�len  veya  ac�l  bantla  d�rekt  kamyona  ver�lecek  olan             
cüruf,  kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı             
çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
A.2. Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  oluşan  uçucu  kül  bantlarla  T8  kules�ne            

taşınmaktadır.  Uçucu  kül  T8  kules�nde  kamyon  yükleme  noktalarından  (�k�  ayrı  hattan  toplam  4              
noktadan)  hazır  halde  bulunan  5  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k                  
çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlara  tarafımızca  yüklenecek  ve  yüklen�c�  tarafından           
kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı            
çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
A.3.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  Havuzlarında  b�r�ken  çamurlar            

taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde            
depolanacaktır.  Yüklen�c�  tekl�f�nde  havuz  tem�zl�ğ�  �le  �lg�l�  kullanacağı  yöntem�  ve  �ş  mak�nalarını             
bel�rtecekt�r. Yüklen�c�n�n  �ş  süres�  boyunca  taşıma  �şlem�n�  yapacağı  arıtma  çamuru  d�ye            
adlandırılan   malzeme   �halede   bel�rt�len   toplam   cüruf   m�ktarının   �çer�s�nded�r.  
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A.4.  İşletme  Müdürlüğünce  �ht�yaç  duyulduğu  takd�rde 5.2.  maddes�nde,  bel�rt�len  �ş  m�ktarı            

%30   artırılıp   eks�lt�leb�l�r.   Yüklen�c�   f�rma   bu   konuda   h�çb�r   şek�lde   �t�raz   edemez.  
 
A.5.  Kömürün  kazanlarda  yanmasından  dolayı  oluşan  cüruf  yükleme  noktalarında  hazır           

halde  bulunan  3  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf  taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı,                 
sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlara  tarafımızca  yüklenecek  ve  yüklen�c�  tarafından          
kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı            
çerçeves�nde  depolanacaktır.  YÜKLENİCİ;  İşletmem�zce  �stenen  3  adet  en  az  25  ton  kül  ve  cüruf               
taşıma  kapas�tel�  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlar  �le  günde  24             
saat   sözleşme   konusu   materyaller�   aksatmadan   taşımak   �le   yükümlüdür.   

 
A.6. YÜKLENİCİ;  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzlarında  b�r�ken            

arıtma  çamurlarının  taşınması  �şlem�n�  havuz  tem�zl�ğ�  �ç�n  yazılı  olarak  haber  ver�ld�ğ�  tar�hten             
�t�baren   3   �ş   günü   �çer�s�nde   yapmış   olmakla   yükümlüdür.  

 
A.7.  İstenmeyen  materyaller;  cüruf  bunker�nden  yüklen�rken,  150  ton  kapas�tel�  bunker�n           

taşmasına  müsaade  ed�lmeyecekt�r.  Bunker  altı  klape  arıza,  kamyon  değ�ş�m�  ve  ac�l  haller  dışında              
kes�nl�kle  kapatılmayacaktır.  Kamyonlardan  b�r�  dolup  bunker  altından  ayrılır  ayrılmaz  d�ğer           
kamyon  bunker  altına  g�recekt�r.  Cüruf  ac�l  bantlar  üzer�nden  kamyonlara  yüklen�rken  de  kamyon             
dolana  kadar  bekleyecek  ve  kamyon  hareket  ett�kten  sonra  d�ğer  kamyonun  yüklenmes�ne            
başlanacaktır.  Bu  �ş  yapılırken  kamyonun  kül  vad�s�ne  g�d�p  gelmes�  beklenmeyecek  ve  mutlaka             
�k�nc�  kamyon  derhal  bunker  altına  çek�lecekt�r.  Cürufun  kamyonlara  boşaltıldığı  bunkerler;  b�r  adet             
ortak  cüruf  bunker�  ve  �k�  adette  ac�l  cüruf  bandı  olmak  üzere  �k�  ayrı  gruptur.  Normal  �şletme                 
şartlarında  üç  ün�ten�n  cürufu  da  ortak  cüruf  bunker�nden  boşaltılmaktadır.  Ancak,  ortak  cüruf             
bunker�  veya  ortak  cüruf  bunker�ne  gelen  bantlarda  herhang�  b�r  sorun  oluştuğunda,  I.  ve  II.               
Ün�ten�n   cürufu   aynı   ac�l   bandından,   III.   Ün�ten�n   cürufu   da   2.   ac�l   cüruf   bandından   atılmaktadır.  
 

A.8.  Kamyondan  bunker  önüne,  ün�te  bacaları  önündek�  yola  ve  cüruf  taşıyan  araçların             
g�tt�ğ�  bütün  yollara  dökülen  cürufları  yüklen�c�  2  (�k�)  gün  �çer�s�nde  tem�zlemekle  yükümlüdür.             
Kısaca  Yüklen�c�ye  a�t  kamyonların  güzergâhı  ve·  cüruf  almak  �ç�n  bekled�ğ�  yerler  en  geç  2  (�k�)                
günde  b�r  yüklen�c�  tarafından  tem�zlenecekt�r.  Tem�zl�k  yapılmadığı  zamanlar  İşletme  personel�           
tarafından   tutanak   düzenlenecekt�r.  

 
A.9.  Yalnız  b�r  ün�te  devrede  �se  �k�,  �k�  veya  üç  ün�te  devrede  �se  en  az  3  adet  25  ‘er  ton                     

taşıma  kapas�tes�  olan  damperl�  otomat�k  çadırlı,  sızdırmazlık  özell�ğ�  yüksek  kamyonlar  �şyer�nde            
24   saat   çalışır   ve   emre   amade   durumda   olacaktır.  
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A.10.  Yüklen�c�  �ş�n  gerekt�rd�ğ�  durumlarda  �şletmede  herhang�  b�r  aksaklığa  meydan           

ver�lmeyecek   şek�lde   damperl�   açık   kasa   kamyon   sayısını   artıracaktır.   
 
A.11.  Taşınacak  materyaller  kül  stok  sahasında  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve            

Kapatma  Planı  çerçeves�nde  depolanacaktır.  Yüklen�c�  �stenmeyen  materyaller�  h�çb�r  şek�lde  Kül           
Depolama   Sahası   İy�leşt�rme   ve   Kapatma   Planı   dışında   b�r   alana   dökmeyecekt�r.  

 
A.12.  Yüklen�c�n�n;  konu  olan  �ş  �ç�n  İşletmen�n  sürekl�l�ğ�n�  sağlayacak  m�ktarda  vasıta            

tem�n  edememes�  durumunda,  İşletmem�zce  �ht�yaca  göre  p�yasadan  vasıta  tem�n  ed�lmek  suret�yle            
taşıma  yaptırılacak  ve  bu  �ş�n  tüm  masrafları  Yüklen�c�n�n  �st�hkakından,  �st�hkakı  yetm�yorsa            
tem�natından  kes�lecek,  tem�natı  da  yetm�yorsa  yüklen�c�ye  rücu  ed�l�p  kanun�  yollarla  tahs�l�ne            
g�d�lecekt�r.  

 
A.13.  Kısa  sürel�  arıza  ve  bu  g�b�  sebeplerle  taşımada  aksama  olması  hal�nde  �se,  İşletmem�z               

ceza  şartları  geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�  kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya A.12.  maddes�nde               
bel�rt�ld�ğ�   şek�lde   �şlem   yapab�l�r.  

 
A.14 .  Yüklen�c�;  Hafta  tat�l�,  d�n�  ve  resm�  tat�l  günler�nde  de  �ş�  yapmaya  devam  edecekt�r.               

Bu   günler   �ç�n   sözleşmede   bel�rt�len   f�yatların   har�c�nde   ayrıca   ek   b�r   ücret   talep   edemeyecekt�r.  
 
A.15.  Yüklen�c�  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  damper  sızdırmazlıklarını  çok  �y�            

şek�lde  yapacaktır.  Kamyondan  cüruf  sızıntısı  olmayacaktır.  İşletme  şartlarından  dolayı  cüruf  sulu            
geleb�l�r.  Cürufun  sulu  gelmes�  hal�nde  Yüklen�c�  sızdırmazlık  konusunda  herhang�  b�r  �t�raz            
etmeyecek  ve  bu  duruma  hazırlıklı  olarak  kamyonlarının  sızdırmazlıklarını  maks�mum  hale           
get�recekt�r.  Ayrıca  cürufun  taşındığı  güzergâhta  yaklaşık  2,5  km.  l�k  kısmı  ortalama  yaklaşık  5              
derece  eğ�ml�  yokuştan  oluşmaktadır.  Bu  durumda  Yüklen�c�  yola  malzeme  dökülmemes�  �ç�n            
gerekl�   tüm   tedb�rler�   alacaktır.  

 
A.16 .Yüklen�c�  kül  ve  cüruf  taşıma  �ş�n�  yaptığı  kamyonların  güzergahında  �ht�yaç           

duyulacak   yol   çalışmalarını   kend�   �mkanları   �le   yapacaktır.   
 
A.17. Santralımız  kül  sevk  s�stem�nde  bulunan  D3-D4  bantlarında  oluşab�lecek  arızalar           

sebeb�yle  külün  T8  kamyon  yükleme  noktasına  sevk  ed�lememes�  hal�nde  kül  T7  bölges�nden             
kamyonlara  yüklenecek  ve  yüklen�c�  tarafından  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası            
İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde  depolanacaktır.  Bu  durumun  gerçekleşmes�  hal�nde           
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yüklen�c�n�n  T7  bölges�nden  taşıdığı  kül  m�ktarı  �ç�n  cüruf  taşıma  b�r�m  f�yatı  üzer�nden  haked�ş              
düzenlenecekt�r.  

 
A.18.  Santralımız  kül  sevk  s�stem�nde  bulunan  D3-D4  bantlarında  oluşab�lecek          

arızalar  sebeb�yle  külün  T8  kamyon  yükleme  noktasına  sevk  ed�lememes�  ve  olumsuz  hava             
şartları  sebeb�yle  T7  bölges�nden  kül  taşıyacak  olan  kamyonların  Kül  vad�s�ne  ulaşamaması            
hal�nde:   

Bu  durumun İŞLETME  tarafından  düzenlenecek  olan  tesp�t  tutanağı  �le  bel�rlenmes�           
hal�nde,  YÜKLENİCİ  Kül-  Cüruf  atıkların  taşınması  �ş�n�  İŞLETMENİN  göstereceğ�  ara  stok            
alanına  yapacaktır.  Olumsuz  hava  şartlarının  etk�s�n�  kaybetmes�  �le  b�rl�kte  ara  stok  alanındak�             
atığın  tamamı,  yükleme  İŞLETMEMİZ  uhdes�nde  olmak  üzere  YÜKLENİCİ  tarafından  kül           
depolama  sahasına  taşınacaktır.  Bu  durum  gerçekleşt�ğ�nde  YÜKLENİCİ  fazladan  f�yat  talep           
etmeyecekt�r.  Haked�ş  dönem�nde  ara  stok  alanında  bulunan  kül-  cüruf  atığının  ödemes�  taşıma             
�şlem�   gerçekleşt�r�lene   kadar   yapılmayacaktır.  
 

B.   KÜL-CÜRUF   VB   ATIKLARI   DÜZELTMEDE   YAPILACAK   OLAN   İŞLER  
 

B.1.  İşletmem�z  l.  ve  II.  Ün�teler�m�z�n  kazanlarından  çıkan  kül  maks�mum  %  13  su  �le               
nemlend�r�lerek,  III.  ün�ten�n  külüne  de  baca  gazı  arıtma  tes�s�  devrede  �ken  FGD  atığı  eklenerek,               
baca  gazı  arıtma  tes�s�  devre  dışı  �ken  maks�mum  %  13  su  �le  nemlend�rd�kten  sonra  konveyör  bant                 
s�stemler�  �le  kül-cüruf  vad�s�ne  taşınmaktadır.  Kül  vad�s�ne  taşınan  bu  atıklar  T8  kuleden             
kamyonlarla  taşınarak  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı            
çerçeves�nde   depolanacaktır.  

 
B.2.  Ün�teler�n  kazanlarından  çıkan  ve  kamyonlarla  kül  vad�s�ne  dökülen  cüruf  vb.  atıklar  da              

İşletmem�z�n  Kül  Vad�s�nde  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde            
depolanacaktır.  

 
B.3.  İşletme  Müdürlüğünce  �ht�yaç  duyulduğu  takd�rde  5.2. maddes�nde  bel�rt�len  �ş  m�ktarı            

%30   artırılıp   eks�lt�leb�l�r.   Yüklen�c�   f�rma   bu   konuya   h�çb�r   şek�lde   �t�raz   edemez.  
 
B.4.  I,  Il.  ve  III.  ün�ten�n  tam  kapas�te  �le  devrede  �ken  günde  yaklaşık  6.000  ton  c�varında                 

kül  ve  cüruf  ser�lecek  ve  düzelt�lecekt�r.  Ün�teler�n  arıza  ve  düşük  yükte  çalışmaları  esnasında  bu               
m�ktar  daha  az  olacaktır.  M�ktardak�  değ�şmeden  dolayı  yüklen�c�  herhang�  b�r  hak  taleb�nde             
bulunmayacaktır.  
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B.5. l  ve  II.  ün�teler�m�z�n  külüne  nemlend�rme  amacıyla  maks�mum  %13  oranında  su             

katılmaktadır.  Bu  oran  külün  özell�ğ�ne  göre  İşletmem�z  tarafından  ayarlanmaktadır.  Yüklen�c�ye           
nemlend�rme  amacıyla  katılan  su  �ç�n  İşletmem�z  herhang�  b�r  ödeme  yapmayacaktır.  Yüklen�c�            
h�çb�r   ad   altında   nemlend�rme   amacıyla   katılan   su   �ç�n   f�yat   artış   taleb�nde   bulunmayacaktır.  

 
B.6 III.  Ün�te  külüne  baca  gazı  arıtma  tes�s�  devrede  �ken  çıkan  FGD  atığı  (k�reç  taşı                

bulamacı  vb)  katılmaktadır.  K�reç  taşı  bulamacı  m�ktarını  bel�rleyecek  ve  ödemeye  esas  olacak,             
baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  değ�rmen  b�nasında  bulunan  tartı  bantlarından  alınan  k�reçtaşı            
m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme  �çer�s�ndek�  k�reçtaşı  m�ktarı  düşülerek  �şletmem�z           
yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  "  kül  nemlend�rmede  kullanılan  FGD  atığı  m�ktarı  tesp�t  föyü  "              
ndek�   m�ktar   olacaktır.  

 
B.7.  K�reçtaşına  proses  gereğ�,  değ�rmenlerde  öğütülme  esnasında  k�reçtaşı  m�ktarı  kadar  su            

�lave  ed�lmekted�r.  Absorber  �çer�s�nde  de  s�stemde  kullanılan  proses  suları  �lave  ed�lmekted�r.            
Sonuç  olarak  küle  ver�len  veya  drenaj  ed�len  malzeme  �çer�s�nde  yaklaşık  %25  oranında  k�reç  taşı               
ve  %  75  oranında  su  bulunmaktadır.  Bu  oran  İşletmem�z  şartlarına  göre  değ�şmekted�r.  Yüklen�c�              
h�çb�r   ad   altında   �lave   ed�len   su   m�ktarı   �ç�n   f�yat   artışı   taleb�nde  
bulunmayacaktır.  Baca  gazı  arıtma  s�stem�  devrede  �ken  ayda  yaklaşık  3.000  �le  7.000  ton  c�varında               
k�reçtaşı  kullanılmaktadır.  Bu  değerler  b�lg�  amacı  �le  ver�lm�şt�r.  Baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  devre              
dışı  olması  (rev�zyon,  tr�p,  k�reçtaşı  yeters�zl�ğ�  vb.)  haller�nde  k�reçtaşı  kullanılmadığından           
yüklen�c�ye  de  bu  ad  altında  herhang�  b�r  ödeme  yapılmayacaktır.  (FGD  tes�s�nde  gerçekleşeb�lecek             
proses   değ�ş�kl�ğ�   durumunda   benzer�   atıklar   �ç�n   aynı   durum   geçerl�d�r.)  

 
B.8.  Yüklen�c�  �le  İşletmem�z  arasında  sözleşme  �mzalanmasını  müteak�p,  �şe  başladıktan           

sonrak�  alınan  k�reç  taşı  tonajına  göre  ödeme  yapılacaktır.  Bacagazı  arıtma  �çer�s�nde  ve  tanklardak�              
k�reç  bulamaçları  hesaba  katılmayacaktır.  Sözleşme  b�t�m�nde  de  o  zamana  kadar  kantarlardan            
alınan  k�reçtaşı  m�ktarı  hesap  ed�lecekt�r.  Baca  gazı  arıtma  s�stem�  �ş�n  devam  ett�ğ�  süre  �çer�s�nde               
devre  dışı  kaldığında  absorber  �çer�s�ndek�  ve  k�reç  sütü  havuzlarındak�  malzemeler  boşaltılıp,            
tekrar  devreye  alındığında  Absorber  ve  k�reç  sütü  havuzlarını  doldurmak  �ç�n  alınan  k�reçtaşı             
m�ktarı   tutanakla   tesp�t   ed�lerek   o   aydak�   �st�hkaktan   düşülecekt�r.  

 
B.9. İstenmeyen  materyaller�n  sürüklenme  �ş�  her  b�r  kamyonun  boşalttığı  materyal�n  last�kl�            

loader  vasıtası  �le  sürekl�,  Kül  Depolama  Sahası  İy�leşt�rme  ve  Kapatma  Planı  çerçeves�nde             
bel�rt�len   şevlerle   gerçekleşt�r�lecekt�r.   
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B.10. Ver�len  tonaj  b�lg�ler�  �le  yapılan  hesaplamalarda  �ş�n  süres�  30  �le  36  ay  süreceğ�               

tahm�n  ed�lmekted�r.  Bu  süre  f�yat  ve  çalışma  süres�  �ç�n  bağlayıcı  olmayıp,  sadece  f�yatlandırma              
�ç�n  f�k�r  oluşturulması  amacı  �le  ver�lm�şt�r.  Ülkem�z�n  enerj�  pol�t�kasındak�  değ�ş�kl�kler,  vb.  söz             
konusu   �ş�n   uzamasına   veya   kısalmasına   neden   olacaktır.   

 
B.11.  Santralden  kül  sevk�yatı  yapıldığı  sürece  kül  atma  �ş�  sona  erene  kadar  gelen              

nemlend�r�lm�ş  kül  ve  k�reç  taşı  bulamacı  last�kl�/paletl�  loader  tarafından,  �şletmen�n  kül  depolama             
sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda  sürüklenerek  ser�lecekt�r.  İşletme  kül  depolama            
sahası  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planını  yüklen�c�  �le  paylaşacaktır.  Y�ne  söz  konusu  serme  �şlem�              
İşletmen�n   vereceğ�   tal�matlara   göre   yapılacaktır.  
 

B.12. Bu  �şlemler�n  yapılab�lmes�  �ç�n  b�r  adet  loader�n  aralıklı  olarak  günde  yaklaşık  toplam              
17  saat  çalışması  gerekmek  �le  b�rl�kte,  bu  müddet  günün  şartlarına  göre  %  30  farklılık  göstereb�l�r.                
Ancak  bu  süre  f�yat  ve  çalışma  süres�  �ç�n  bağlayıcı  olmayıp,  sadece  f�yatlandırma  �ç�n  f�k�r  vermes�                
amacı   �le   ver�lm�şt�r.  

 
B.13.  Loader,  24  saat  KTSEÜAŞ’ın  emr�nde  çalışmaya  hazır  tutulacak  ve  24  saat  �ç�nde              

KTSEÜAŞ  (  KANGAL  TERMİK  SANTRAL  ELEKTRİK  ÜRETİM  A.Ş.  )’  n�n  �stenmeyen            
madde  sürükleme  �ş�n�  ve  kül  sahasındak�  bütün  talepler�n�  zaman  sınırlaması  olmaksızın            
yapacaktır.  F�rma  loader�n�n  h�çb�r  arızasından  dolayı  �şletme  personel�n�n  �sted�ğ�  �şler�           
aksatmayacaktır.   

 
B.14. Loader  arıza  yaptığı  takd�rde  yüklen�c�  24  saat  �çer�s�nde  �ş�  aksatmayacak  şek�lde             

yürüteb�leceğ�  �k�nc�  b�r  loader�  tem�n  ederek  çalışmaya  hazır  bulunduracaktır.  Bu  süre  �ç�nde  �ş�n              
durmaması  �ç�n,  �şletmem�z  uygun  görürse  KTSEÜAŞ’ın  kend�  �mkânları  �le  �stenmeyen           
materyaller�n  ser�m  �ş�n�  yapacaktır.  Yüklen�c�  konu  olan  �ş  �ç�n  Şartnamede  bel�rt�len  loader�  tem�n              
edememes�  hal�nde  �şletmem�zce  �ht�yaca  göre  p�yasadan  loader  tem�n  ed�lmek  suret�yle  �stenmeyen            
materyaller�  serme  �ş�n�  yaptırab�l�r.  Bu  g�b�  taşımalar  �ç�n  �şletmem�zce  yapılan  tüm  harcamalar             
yüklen�c�  f�rmaya  rücu  ed�lecekt�r.  Kısa  sürel�  arıza  ve  bu  g�b�  sebeplerle  �stenmeyen  materyaller�              
sermede  aksama  olması  hal�nde  �se,  �şletmem�z  ceza  şartları  geçerl�  olmak  şartıyla  aksayan  �ş�              
kend�  �mkânları  �le  yapab�l�r  veya  p�yasadan  bu  �ş�  yapab�lecek  loader  k�ralanarak  varsa  f�rma              
�st�hkakından,  yoksa  tem�natından,  tem�natı  da  yeterl�  gelmezse  hukuk�  yoldan  tahs�l�  c�het�ne            
g�d�l�r.  

 
B.15. Loader,  operatörü  �le  b�rl�kte  Tat�l  ve  Bayram  günler�  de  dâh�l  olmak  üzere  24  saat                

çalışmaya   hazır   bulundurulacak   ve   çalıştırılacaktır.  
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B.16. Loader�n  her  türlü  bakım,  onarım,  yağlanması,  yağı  ve  yakıtı  f�rmaya  a�t  olacaktır.              

Eğer  f�rma  bakım  �şler�n�  kül  sevk�n�  aksatacak  b�r  zaman  aralığında  yapacak  �se  önce  şartnamede               
özell�kler�  bel�rt�len  b�r  loader�  get�recek  ve  d�ğer  loader�n�  bakıma  alacaktır.  Loader�n  f�ltre             
değ�ş�m�,  bakım  ve  yağlama  �şler�n�;  külün  sevk  ed�lmed�ğ�  aralıklarda  yapılacak  ve  �ş             
aksatılmayacaktır.  
 

B.17. Yüklen�c�,  �ş�n  yapılması  sırasında  KTSEÜAŞ’a  veya  3.  şahıslara  vereceğ�  her  türlü             
zarar   ve   z�yanı   �t�razsız   karşılayacaktır.  

 
B.18. Yüklen�c�  çalışan  personel�  ve  Loader�  �ç�n  her  türlü  �ş  güvenl�ğ�  tedb�rler�n�  alacak,              

personel�ne  bu  konuda  gerekl�  eğ�t�m�  KTSEÜAŞ’ın  d�rekt�fler�  doğrultusunda  verecek  ve  �ş            
güvenl�ğ�   �le   �lg�l�   Kanun,   Tüzük   ve   Yönetmel�klere   karşı   b�r�nc�   derece   kend�s�   sorumlu   olacaktır.  

 
B.19. Yüklen�c�  ve  çalışanları  KTSEÜAŞ  �şyer�  kuralları  ve  düzen�ne  uymayı  peş�nen  kabul             

ve   taahhüt   edeceklerd�r.  
B.20. Sevk�yat  esnasında  gerek  küle  karıştırılmak  zorunda  olunan  ve  gerekse  doğal  olarak             

K�reç  taşı  bulamacı  (k�reç  atığı)  �ç�nde  bulunan  su  m�ktarı  ağırlık  teşk�l  ett�ğ�nden  ve  bu  sular  �ç�nde                 
herhang�  b�r  ödeme  yapılmayacağından  f�rmalar  tekl�fler�n�  ver�rken  bu  durumu  da  d�kkate  almaları             
�ler�   de   kend�ler�   açısından   çıkab�lecek   olumsuzlukların   önüne   geçm�ş   olurlar.  
 

B.21. F�rma  loader  operatörler�n�n  malzemeler�n�,  loader  f�ltre  v.b.  yedekler�n�          
koyab�lecekler�  �k�  adet  konteyner�  kül  vad�s�nde  �şletmen�n  göstereceğ�  yere  koyacaktır.  Ayrıca  her             
�k�  noktaya  da  b�rer  adet  mazot  tankı  koyacaktır.  Loader  ve  kamyonlar  mazot  �kmal�n�  çalıştığı  hat                
tarafındak�  mazot  tankından  yapacaktır.  F�rma  loader�n  ve  f�ltreler�n�n  bakımı  ve  tem�zl�ğ�  �ç�n  de              
yeterl�   kapas�tede   b�r   adet   kompresör   bulunduracaktır.  

 

5.   İŞE   BAŞLAMA   ve   İŞİN   SÜRESİ:  
 
5.1. Aks�ne  b�r  hüküm  yoksa,  sözleşmen�n  taraflarca  �mzalanarak  Kangal  Term�k  Santral�            

İşletme  Müdürlüğünce  yazılı  olarak  Yüklen�c�ye  �ş�n  başlayacağı  tar�h�n  b�ld�r�m�  müteak�p  tebl�ğ            
tar�h�nden   �t�baren   en   geç   7   (yed�)   takv�m   günü   �ç�nde   başlanır.   
  

5.2. Konu  olan  �ş;  takr�b�  I.  II.  ve  III.  Ün�telerden  çıkacak  550.000  ton  cüruf  taşınması  ve                 
düzelt�lmes�,  4.700.000  ton  külün  taşınması  ve  düzelt�lmes�  �le  bu  süre  zarfında  arıtma  tes�s�  ön               
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çöktürme  havuzlarının  yaklaşık  10  günde  b�r  tem�zlenmes�  olup;  �ş�n  süres�  yaklaşık  3  yıldır.  Bahse               
konu   tonajlarda   (±   %30)   tolerans   uygulanab�lecekt�r.  

 
5.3. Taşınacak  ve  düzelt�lecek  cüruf  m�ktarının  hesaplanmasında  ün�teler�n  �çer�s�nden  ve           

kazan  altı  cüruf  teknes�nden  çıkan  cüruf  �ç�n;  1.  ve  2.  ün�tede  yanan  kömürün  %2  s�,  3.  ün�te  yanan                   
kömürün  %3,3  ü  baz  alınır.  Taşınacak  ve  düzelt�lecek  kül  m�ktarının  hesaplanmasında  Ay  �ç�nde              
santralde  yakılan  kömürden  çıkan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  laboratuvarında  tesp�t  ed�len  Kül            
Yüzdes�n�n  aylık  ortalaması  olarak  aylık  faal�yet  raporundan  alınacaktır.  Aylık  faal�yet  raporundan            
laboratuvar  anal�zler�  doğrultusunda  alınmış  olan  ortalama  kül  yüzdes�  kömürün  yanması  sonucu            
oluşan  toplam  kül  ve  cüruf  m�ktarını  tems�l  etmekted�r.  K�reç  taşı  bulamacı  m�ktarını  bel�rleyecek              
ve  ödemeye  esas  olacak,  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  değ�rmen  b�nasında  bulunan  tartı  bantlarından              
alınan  k�reç  taşı  m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme  �çer�s�ndek�  k�reçtaşı  m�ktarı  düşülerek             
KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  kül  nemlend�rme  de  bulunan  k�reçtaşı  m�ktarı           
alınacaktır.  Gerek  yanan  kömürün  m�ktarı,  gerek  kül-cüruf  oranlarının  ve  k�reç  taşı  ve  atık              
materyaller�n   hesabında   KTSEÜAŞ’ın   kayıt,   belge   ve   hesaplamaları   esas   alınacaktır.  

 

6.   AKARYAKIT   VE   FİYAT   FARKI  
 
6.1. İş�n  yapılması  �ç�n  gerekl�  tüm  g�derler  ve  sarf  malzemeler�  (ücretler,  d�ğer  �şç�l�k              

g�derler�,   akaryakıt,   yağ,   f�ltre   vs.)   Yüklen�c�   tarafından   sağlanacaktır.  
   

6.2. Yüklen�c�n�n  tekl�f�nde  sunmuş  olduğu  b�r�m  f�yatlar  �le  düzenlenen  �lk  haked�şe            
müteak�p  sonrak�  haked�şlerde  aylık  olarak  f�yat  farkı  uygulaması  yapılacaktır.  F�yat  farkı            
uygulaması  Cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �le  kül  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  ayrı  ayrı  hesaplanacak                 
olup   hesaplama   aşağıda   bel�rt�ld�ğ�   g�b�   yapılacaktır.  
 

CÜRUF   TAŞIMA   VE   DÜZELTME   FİYAT   FARKI   HESABI   
  F C =An   X   B   X   (Pn   -   1)  
F C =F�yat   Farkı  
An=Cüruf   Taşıma   ve   Düzeltme   B�r�m   F�yatı  
B=0,90  
Pn=   [   a2   İn   /   İo   +   b1   Yn   /   Yo   +   b2   Gn   /   Go   ]  

a2=0,20  
İn=Güncel   temel   asgar�   ücret   
İo=Mart   2019   temel   asgar�   ücret  
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b1=0,50  
Yn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
Yo=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  
b2=0,30  
Gn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
Go=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  

Not:   Yn   ve   Gn   değerler�   TÜİK   endeksler�nden   alınacaktır.  
 

KÜL   TAŞIMA   VE   DÜZELTME   FİYAT   FARKI   HESABI   
  F K =An   X   B   X   (Pn   -   1)  
F K =F�yat   Farkı  
An=Kül   Taşıma   ve   Düzeltme   B�r�m   F�yatı  
B=0,90  
Pn=   [   a2   İn   /   İo   +   b1   Yn   /   Yo   +   b2   Gn   /   Go   ]  

a2=0,2  
İn=Güncel   temel   asgar�   ücret   
İo=Mart   2019   temel   asgar�   ücret  
b1=0,50  
Yn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
Yo=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  
b2=0,30  
Gn=   Güncel   �ndeks   (haked�ş�n   düzenlend�ğ�   aydan   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks)  
Go=İhale   tar�h�nden   b�r   öncek�   aya   a�t   �ndeks  

 
Not:   Yn   ve   Gn   değerler�   TÜİK   endeksler�nden   alınacaktır.  

 

7.   İSTİHKAK   ÖDENMESİ  
 
7.1. Haked�ş  evrakları  yüklen�c�n�n  başvurusu  üzer�ne,  sözleşme  veya  ekler�nde  aks�ne  b�r            

hüküm  bulunmadıkça  ayda  b�r  defa  düzenlen�r  ve  belgeler  düzenlen�rken  KTSEÜAŞ’ın  kayıt  ve             
belgeler�   esas   alınır.  
  

7.2. Cüruf  Taşıma  ve  düzeltme  �şler�nde,  �st�hkaka  esas  teşk�l  edecek  tonaj,  santralın  aylık              
yakmış  olduğu  kömür  m�ktarının  I.  ve  II.  Ün�teler  �ç�n  %2  (yüzde  �k�s�),  III.  Ün�te  �ç�n  %3,3  (yüzde                  
üç   nokta   üçü)   alınarak   tesp�t   ed�lecek   olup,   yüklen�c�   bunu   koşulsuz   kabul   eder.  
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7.3. O  ay  k�  santralın  I.  ve  II.  Ün�teler�nde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın               
kontroller�nden  geçerek  hazırlanan  İşletme  Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas           
alınarak  bunun  %2  �le  çarpımı  sonucu  bulunacak  ve  (TON/AY  olarak)  Formülde A  olarak              
göster�lecekt�r.  
 

7.4. O  ay  k�  santralın  III.  Ün�tes�nde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın             
kontroller�nden  geçerek  hazırlanan  İşletme  Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas           
alınarak  bunun  %3,3  ‘ü  �le  çarpımı  sonucu  bulunacak  ve  (TON/AY  olarak)  Formülde B  olarak               
göster�lecekt�r.  

 
7.5. Ay  �çer�s�nde  Yüklen�c�n�n  yapmayıp  İşletme  İmkanları  �le  yapılan  yada  yaptırılan            

taşıma   m�ktarından   dolayı   ve   d�ğer   cezalardan   dolayı   kes�lecek   tutar    I    olarak   göster�lecekt�r.  
 
7.6. Ay  �çer�s�nde  Yüklen�c�n�n  taşımadığı;  kül,  cüruf  ve  atık  santral  sahasındak�  atık             

materyaller   formülde    E    olarak   alınacaktır.  
 
7.7. Ton  başına  cürufun  4  km  mesafedek�  kül  vad�s�ne  taşınma  ve  düzeltme  �ş�  �le               

endüstr�yel  atık  su  arıtma  tes�s�  ön  çöktürme  havuzunun  tem�zlenerek  kül  vad�s�ne  taşınması  ve              
düzelt�lmes�  �ş�  f�yatı  (TL/TON  )  olarak  f�rma  tarafından  ver�lecek  f�yat  formülde D  olarak              
alınacaktır.   2.   Aydan   �t�baren   hesaplanan   cüruf   taşıma   ve   düzeltme   f�yat   farkı    Fc     olarak   alınacaktır.  

 
7.8. Cüruf  taşıma  ve  düzeltmeye  �l�şk�n  ödenecek  �st�hkak  tutarı  =  [(A+B)-E]x(D+  Fc )             

olarak   hesaplanacaktır.  
 
7.9. Kül  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  çalışılan  ayın  �st�hkakı  şu  şek�lde  hesaplanacaktır.  O  ay                

k�  santralde  yakılmış  olan  kömür  m�ktarı  KTSEÜAŞ’ın  kontroller�nden  geçerek  hazırlanan  İşletme            
Müdürlüğünün  aylık  faal�yet  raporlarındak�  değer  esas  alınarak  bulunacaktır.  (TON/AY  olarak  )            
Formülde    T    olarak   göster�lecekt�r.  

 
7.10. Ay  �ç�nde  santralde  yakılan  kömürden  çıkan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  Kangal  Term�k             

Santral�  laboratuvarında  tesp�t  ed�len  Kül  Yüzdes�n�n  aylık  ortalaması  olarak  aylık  faal�yet            
raporundan   alınacaktır.   Bu   formülde    Y    olarak   alınacaktır.  

 
7.11.  Ay  �ç�nde  baca  gazı  arıtma  tes�s�n�n  atığı  değ�rmen  b�nasında  bulunan  tartı  bantlarından              

alınan  atık  m�ktarından  dışarıya  drene  ed�len  malzeme  �çer�s�ndek�  atık  m�ktarı  düşülerek            
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KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�  tarafından  hazırlanan  “kül  nemlend�rmede  kullanılan  atık  m�ktarı  tesp�t  föyü”            
�le   b�ld�r�len   m�ktar   esas   alınarak   bulunacaktır.   Formülde    G    olarak   göster�lecekt�r.  
  

7.12. Yanma  sonucu  ortaya  çıkan  ve  kamyonlarla  taşınıp  düzelt�len  atık  kül  m�ktarı             
( TxY/100)-(A+B) formülü  �le  hesaplanır  ve  kamyonlar  �le  kül  sahasına  taşınan  cüruf  da  bu  m�ktarın               
dışındadır.   

 
7.13.  F�rmalara  satılan  kül  m�ktarı  KTSEÜAŞ  yetk�l�ler�nce  bel�rlenecek  olup  m�ktar           

formülde    K     (TON/AY)   olarak   göster�lecekt�r.   
 
7.14.  Ton  başına  kül  (kül  ve  FGD  atığı)  taşıma  ve  düzeltme  f�yatı  (TL/ton)  f�rma  tarafından                

f�yat  formülde F  olarak  alınacaktır.  2.  Aydan  �t�baren  hesaplanacak  olan  cüruf  taşıma  ve  düzeltme               
f�yat   farkı    F K     olarak   alınacaktır.  

 
7.15. Kül  taşıma  ve  düzeltme  �ş�ne  �l�şk�n  �st�hkak  tutarı [  (TxY  /  100)-(A+B)+G-K  ]  x                

(F+F K    ) olarak   hesaplanacaktır.   
 
7.16  YÜKLENİCİ  tarafından  düzenlenecek  faturada  yukarıda  k�  formüllere  göre  bulunan           

taşıma  ve  düzeltme  bedel�ne  KDV  �lave  ed�lerek  toplam  fatura  bedel�  bulunacaktır.  Fatura  Kangal              
Term�k  Santralı  İşletme  Müdürlüğüne  ver�lecekt�r.  Ancak  ödeme  esnasında  f�rmanın  yapmadığı  ( K            
ve  İ )  �şlerden  dolayı  uygulanan  cezaların  toplamı  defaten  tahs�l  ed�lecekt�r.  Ayrıca  bu  bedelden              
sözleşmede  yazılı  kes�nt�ler,  varsa  yüklen�c�n�n  �dareye  olan  borçları  ve  d�ğer  cezalar  zarar  z�yan  �le               
kanunen   alınması   gereken   verg�ler   kes�lerek   ödeme   yapılır.   

 
7.17.  İşler�n  tekn�k  şartname  hususları  dâh�l�nde  yapılmasına  müteak�p  yüklen�c�  f�rmaya           

aylık   haked�şler   KTSEÜAŞ   ödeme   planına   göre   yapılacaktır.   
 
7.18.    Avans   suret�yle   ödeme   yapılmaz.  

 

8.   CEZALAR  
 
8.1. Cüruf  taşıma  esnasında  ortak  cüruf  bunker�n�n  altı  h�çb�r  şek�lde  boş  bırakılmayacak.            

Ortak  cüruf  bunker�n  altının  (10)  dak�kadan  uzun  süre  boş  bırakıldığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde              
uyarı  yapılmaksızın  Yüklen�c�n�n  o  gün  k�  taşıdığı  cüruf  m�ktarının  %  25  �  o  ay  k�  �st�hkakından                 
kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�  �çer�s�nde  b�rden  fazla  defa  gerçekleşmes�  durumunda             
yukarıda   bel�rt�len   ceza�   �şlem   �hlal�n   gerçekleşt�r�ld�ğ�   her   gün   �ç�n   uygulanır.  
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8.2. Cüruf  taşıma  ve  düzeltme  �ş�  �ç�n  kullanılacak  olan  kamyonlarının  sızdırmazlık           

s�stemler�n�n  �ş  görmed�ğ�n�n  ve  kamyonlardan  cüruf  veya  su  sızıntısının  olduğunun  tesp�t  ed�lmes�             
hal�nde  bu  durum  �şletme  tarafından  belgelend�r�lerek  tutanak  altına  alınır  ve  f�rmanın  o  ay  k�  cüruf                
taşıma   ve   düzeltme   m�ktarının   %   5   �   o   ay   k�   �st�hkakından   kes�l�r.  
 

8.3. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4  İŞLERİN  SINIFLANDIRILMASI  başlığında  bel�rt�len          
yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rememe  süres�  b�r  ay  �çer�s�nde  h�çb�r  şek�lde  5(Beş)  günü  aşamaz.             
(Madd�  ceza  hükümler�  geçerl�  olmak  üzere)  Aştığı  takd�rde,  Sözleşme  feshed�l�r  ve  YÜKLENİCİ'             
n�n  kes�n  tem�natı  ÜRETİM  A.Ş.'  ce  �rat  kayded�l�r.  YÜKLENİCİ  hakkında  fes�h  maddes�ne  göre              
�şlem  yapılır.  Bu  süre  �çer�s�nde  yen�  �hale  yapılana  kadar  p�yasadan  araç  k�ralanır  ve  tutarı               
f�rmadan   tahs�l   ed�l�r.   

 
8.4.  YÜKLENİCİ'  n�n  taşıdığı  cürufu,  İŞLETME'  n�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  dışında             

ya  da  �şletmen�n  gösterd�ğ�  alanın  dışında  b�r  başka  yere  boşaltması  hal�nde  yüklen�c�  3  (üç)  takv�m                
günü  �çer�s�nde  döktüğü  cürufu  kaldırması  �ç�n  İşletme  tarafından  �kaz  ed�l�r.  3  (üç)  takv�m  günü               
sonra  YÜKLENİCİ  �kaz  ed�lmeye  gerek  kalmadan,  bu  m�ktar  her  kamyon  �ç�n  1000  TL  olarak               
�st�hkakından  kes�l�r.  Kış  şartlarından  dolayı  İşletme  Müdürlüğünün  �zn�  alınarak  uygun  görülen  b�r             
yere  boşaltılan  kamyonlar  en  fazla  7  (yed�)  takv�m  günü  �çer�s�nde  döküldüğü  yerden  kaldırılarak              
cüruf  �ç�n  göster�len  yere  dökülecekt�r.  7  (yed�)  takv�m  günü  sonra  da  cüruf  kaldırılmaz  �se  dökülen                
cüruf  m�ktarı  kamyon  olarak  tesp�t  ed�l�r  ve  her  kamyon  �ç�n  1000  TL  olarak  aylık  �st�hkakından                
kes�l�r.  

 
8.5. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4-  A.2  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya  da               

kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  kül  sevk�n�n  durdurulması  �ht�yacının  hâsıl  olması  hal�nde  bu             
durum  �şletme  tarafından  tutanak  altına  alınır  ve  f�rmanın  o  gün  taşıma  ve  düzeltme  �şlem�  yaptığı                
m�ktarın  %  25  �  o  ay  k�  �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�  �çer�s�nde  b�rden                 
fazla  defa  gerçekleşmes�  durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n  gerçekleşt�r�ld�ğ�  her  gün             
�ç�n   uygulanır.  

 
8.6. YÜKLENİCİ’  n�n  Madde  4-  A.2  de  bel�rt�len  sayıda  kamyon  tem�n  edememes�  ya  da               

kamyonların  arızalı  olması  sebeb�yle  kül  sevk�n�n  1  saatten  fazla  durdurulması  hal�nde  kül  sevk�  T8               
de  bulunan  ac�l  bant  vasıtası  �le  yapılır.  YÜKLENİCİ’  ye  o  gün  k�  taşıdığı  ve  düzeltt�ğ�  m�ktarın                 
tamamı  o  ay  k�  �st�hkakından  kes�l�r.  Bu  durumun  aynı  haked�ş  dönem�  �çer�s�nde  b�rden  fazla  defa                
gerçekleşmes�  durumunda  yukarıda  bel�rt�len  ceza�  �şlem  �hlal�n  gerçekleşt�r�ld�ğ�  her  gün  �ç�n            
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uygulanır.  Ac�l  bant  vasıtasıyla  atılan  kül  f�rma  tarafından  bedels�z  olarak  �y�leşt�rme  ve  kapatma              
planı   doğrultusunda   taşınacaktır.  

 
8.7. YÜKLENİCİ’  n�n  her  haked�ş  dönem�  sonunda  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı            

doğrultusunda  çalışıp  çalışmadığı  �şletme  tarafından  kontrol  ed�l�r.  YÜKLENİCİ  ’n�n  �y�leşt�rme  ve            
kapatma  planına  uygun  çalışmadığının  tesp�t  ed�lmes�  hal�nde  bu  durum  �şletme  tarafından  tutanak             
altına  alınır  ve  YÜKLENİCİ’  ye  aykırılığın  düzelt�lmes�  �ç�n  5  gün  süre  ver�l�r.  5  gün  �çer�s�nde                
aykırılığın  g�der�lmemes�  durumunda  YÜKLENİCİ’  n�n  o  ay  k�  kül  taşıma  ve  düzeltme  m�ktarının              
%   3’ü   o   ay   k�   �st�hkakından   kes�l�r.   

 
8.8.  Endüstr�yel  Atık  Su  Arıtma  Tes�s�  Ön  Çöktürme  havuzu  tem�zl�ğ�n�n  Yüklen�c�  ’ye            

yazılı  olarak  b�ld�r�lmes�ne  müteak�p  3  gün  �çer�s�nde  tem�zlenmemes�  hal�nde  gec�k�len  her  gün             
�ç�n   2.000   (b�n)   TL   o   ayk�   �st�hkakından   kes�l�r.  
 

8.9.  YÜKLENİCİ;  sözleşme  �mzalandıktan  sonra  İşletmem�z�n  yazılı  olarak  verd�ğ�  �şe           
başlama  tal�matında  bel�rt�len  tar�hte  �şe  başlamaz  �se  bu  tar�hten  �t�baren,  her  gec�kme  günü  �ç�n               
1.000  (b�n)  TL  ceza  kes�l�r  ve  bu  ceza  YÜKLENİCİ'  n�n  �lk  �st�hkakından  defaten  tahs�l  olunur.                
Eğer  Bu  gec�kme  30  günü  geçerse  sözleşme  fes�h  ed�l�r  ve  yüklen�c�n�n  kat�  tem�natı  h�çb�r  �kaza                
gerek   kalmadan   �rat   kayded�l�r.  
 

8.10.  Yukarıda  �fade  ed�len  cezaların  toplamı,  �hale  tutarının  %10'unu  geçemez.  Geçmes�            
hal�nde   KTSEÜAŞ   sözleşmey�   fes�h   ed�p   etmemekte   tamamen   serbestt�r.  

 

   9.   YÜKLENİCİ   PERSONELİN   DURUMU   VE   İŞ   KAZALARI  
 

9.1. Yüklen�c�  �şletme  Müdürlüğünde,  �ş�n  �y�leşt�rme  ve  kapatma  planı  doğrultusunda           
yapılab�lmes�n�  tem�n  edecek  ve  �dare  �le  �şler�  yürütecek  �darec�  n�tel�ğ�nde  Har�ta  Tekn�ker�  ya  da               
Har�ta   Mühend�s�   b�r   personel�   �şletme   Müdürlüğünde   bulunduracaktır.   
  

9.2.  Yüklen�c�  Kül  ve  Cüruf  Taşıma  Düzeltme  �ş�n  de  toplamda  24  saat  boyunca;  şoförlü  8                
adet  kamyon,  operatörlü  1  adet  kül  ve  cüruf  düzeltme  �ç�n  loader  ,  şoförlü  1  adet  sulama  �ç�n  arazöz                   
bulunduracaktır.  Yüklen�c�  �şe  başlamadan  önce  çalıştıracağı  tüm  personel�n  gerekl�  evraklarını           
İşletmeye   tesl�m   edecekt�r.  
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9.3. Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  gerekl�  olan  personel  b�lg�ler�n�  �şletmeye  b�ld�rerek             

�şletmen�n  onayına  müteak�p  PDKS’ne  (Personel  Devamlılık  Kontrol  S�stem�)  kayıt  ed�lerek  �ş  başı             
yaptırılacaktır.   

 
9.4. Yüklen�c�  bahse  konu  �ş  �ç�n  Madde  3  de  bel�rt�len  araç  ve  gereçlere  a�t,  ruhsat  b�lg�ler�                 

�le  b�rl�kte  bu  araç  ve  gereçler�  kullanacak  olan  operatör/şoför  �ç�n  yeterl�l�k  belgeler�n�  �şletmeye              
tesl�m   edecekt�r.  

 
9.5.  Yüklen�c�  çalıştırdığı  personel  �le  �lg�l�  gerek  SSK  Mevzuatına,  gerekse  �ş  kanununa             

(�şç�   sağlığı   ve   �ş   güvenl�ğ�   tüzüğü   vb.)   tümüyle   r�ayet   etmek   zorundadır.   
 
9.6.  İşletmem�z�n,  yüklen�c�  personel�nden  herhang�  b�r�n�n  yapılan  denet�m  net�ces�          

değ�şt�r�lmes�n�  �stemes�  hal�nde  yüklen�c�  �şletmem�z�n  bu  taleb�n�  �t�razsız  ve  3  gün  �çer�s�nde             
yer�ne   get�recekt�r.   Bu   değ�ş�kl�kten   dolayı   yüklen�c�   herhang�   b�r   talepte   bulunmayacaktır.  

 
9.7.  Yüklen�c�  çalışma  saatler�  �çer�s�nde  her  türlü  emn�yet  tedb�rler�n�  almaya  mecburdur.            

Herhang�  b�r  �ş  kazasından  dolayı  meydana  gelecek  madd�  ve  manev�  mesul�yet�nden  KTSEÜAŞ             
h�çb�r   Hukuk�   ve   Ceza�   mesul�yet   kabul   etmeyecekt�r.  

 
9.8.  Rapor,  ölüm,  özel  �z�nler  neden�yle  göreve  gelmeyen  elemanlar  �ç�n  yer�ne  aynı  vasıfta              

eleman   ver�lmed�ğ�   takd�rde   tüm   sorumluluk   f�rmaya   a�tt�r.   
 
9.9. Yüklen�c�  çalıştırdığı  �şç�ler�n  ücretler�n�  İşletme  Müdürlüğümüzün  ödeme  yaptığı          

günden  �t�baren  en  geç  3  (üç)  gün  �çer�s�nde  �şç�lere  ödeyecekt�r.  İşç�ler  �ç�n  banka  hesabı               
oluşturulacak  ve  maaşlar  hesaba  yatırılacaktır.  Yüklen�c�,  ödeme  bordrosunu  İşletme  Müdürlüğü           
yetk�l�s�ne  tesl�m  edecekt�r.  Yüklen�c�  bu  şek�lde  ödeme  yapmadığı  takd�rde  b�r  sonrak�  ödeme             
yüklen�c�n�n   �st�hkakından   kes�lerek   KTSEÜAŞ   tarafından   �şç�lere   ödenecekt�r.   

 
9.10.  Yüklen�c�  görev�  yer�ne  get�rmes�  esnasında  çalıştırdığı  �şç�ler�n  KTSEÜAŞ’a  ve           

üçüncü  şahıslara  verd�ğ�  zararı  tazm�nle  zorunludur.  Herhang�  b�r  nedenle  oluşan  zarar  yüklen�c�             
veya  vek�l�ne  tebl�ğ  ed�lmes�nden  �t�baren  24  saat  �çer�s�nde  telaf�s�  yoluna  g�d�lerek,  yüklen�c�             
tarafından  tanz�m  ed�lecekt�r.  Aks�  takd�rde  oluşan  zarar  KTSEÜAŞ  tarafından  yaptırılıp,  bedel�            
yüklen�c�n�n   �lk   �st�hkakından   kes�lecekt�r.  

 
9.11. Yüklen�c�  �ş  �le  �lg�l�  malzemeler�,  �ş  güvenl�ğ�  malzemeler�n�  vermek  ve  kullandırmak             

zorundadır.   Bu   malzemeler�   �şç�ler�n   �şe   başladığı   günden   �t�baren   sağlayacaktır.  
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9.12. Yüklen�c�  çalıştıracağı  elemanlara;  gerekl�  mevzuat  hükümler�ne  göre  ve          

KTSEÜAŞ’ın  �steğ�  doğrultusunda  �ş  güvenl�ğ�  eğ�t�m�  vermek,  gerekl�  tedb�rler�  almak  ve            
uygulamakla  yükümlüdür.  Her  türlü  �şç�  sağlığı  ve  �ş  emn�yet�  tedb�rler�n�  alma  ve  uygulama              
konusunda   Yüklen�c�   sorumludur.  

 
9.13. Yüklen�c�  �şç�ler�n�n;  barınma,  taşıma,  yemek,  koruyucu  güvenl�k  malzeme,  tahaffuz           

malzemeler�   g�b�   tüm   sosyal   ve   malzeme   g�derler�n�   kend�   �mkânlarıyla   sağlayacaktır.  

 

 

10.   İŞLETMECE   YÜKLENİCİYE   SAĞLANACAK   İMKÂNLAR:   
 
10.1. Yüklen�c�ye  santral  �çer�s�nde  kül-cüruf  bunker�n�n  yakınında;  personel�n�n  �şten  arta           

kalan  zamanında  oturab�leceğ�  ve  �ş  mak�nes�  �le  araçlarının  yedek  malzemeler�n�  koyab�leceğ�  yer             
göster�lecekt�r.  

 
10.2. Yüklen�c�ye  ayrıca  araçlarını  park  edeceğ�,  yakıt  koyab�leceğ�,  yakıt  �kmal�  ve  gerekl�             

bakım-onarımlarını   yapab�leceğ�   b�r   alan   göster�lecekt�r.   
 
10.3. Yüklen�c�  talep  ett�ğ�  takd�rde  ücret�  mukab�l�nde  İşletme  Personel�n�n          

yemekhanes�nden   yararlanab�l�r.  

 

 

 

11.   YER   GÖRME   BELGESİ:  
  

İhaleye  tekl�f  verecek  olan  f�rmalar  söz  konusu  �şlerle  �lg�l�  çalışma  şartlarını  yer�nde             
görecek  ve  şartname  ekler�n�  yer  görme  belges�  �le  alacaklardır.  Yer  görme  �ç�n  sahaya  gelen               
f�rmalara  �stemeler�  hal�nde  �ş�n  uygulamasına  �l�şk�n  gerekl�  b�lg�ler  ve  �mkanlar  sağlanacaktır.  Yer             
göme   belges�   tem�n   etmeyen   f�rmaların   tekl�fler�   değerlend�rmeye   alınmayacaktır.  

 

12.   BENZER   İŞ:  
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İş  mak�nası  çalıştırmaya  dayalı  her  türlü  taşımacılık  ve  genel  yükleme  �şler�,  her  türlü  �ş               
mak�nası   kullanımı   ve   hafr�yat   taşımaya   dayalı   �ş   benzer   �ş   olarak   değerlend�r�l�r.  
 
13.   TAZMİNATLAR  
 

13.1.  Yüklen�c�  f�rma  �le  �mzalanacak  olan  sözleşmede  tazm�natların  yüklen�c�          
uhdes�nde  olması  durumunda ;  yüklen�c�  �ş�n  b�t�m�nde  çalıştırdığı  tüm  personelden;  usulüne           
uygun  olarak  alınmış  b�r  �branamey�  ve  bu  �branamede  bel�rt�len  m�ktarın  y�ne  banka  hesabı              
aracılığı  �le  ödend�ğ�n�  gösteren  belgey�  İşletmeye  tevd�  edecekt�r.  Aks�  takd�rde  Yüklen�c�n�n  son             
�st�hkakı   ödenmeyecekt�r.  
 
           Usulüne   uygun   b�r   �branamede;  

a. İbranamen�n   �ş   akd�n�n   fesh�nden   sonrak�   b�r   tar�h�   taşıması,  
b. İşç�den  bu  yönde  alınacak  �braname  de;  �şç�ye  ücret,  fazla  mesa�,  kıdem  ve  �hbar              

tazm�natı,  �z�n  ücret�  v.s  �şç�l�k  haklarına  �l�şk�n  ödeme  yapılmış  �se  bu  ödemeler�n             
açıkça   ve   ayrıca   kalem   göster�lmes�,  

c. Ödenen  �şç�l�k  hakları  açısından  �şveren�n  �bra  ed�lm�ş  olması  şartlarını  �çermes�           
gerekmekted�r.  

 
13.2.  Yüklen�c�  f�rma  �le  �mzalanacak  olan  sözleşmede  tazm�natların  yüklen�c�          

uhdes�nde  olmaması  durumunda; çalışacak  personeller�n  kıdem  tazm�natları  ş�rket         
sorumluluğunda   olacaktır.  

 

 

14.   MÜCBİR   SEBEPLER  
 

Tarafların  kusurundan  kaynaklanmayan,  öngörülemeyecek  ve  kaçınılmaz  haller        
mücb�r  sebep  sayılır.  Mücb�r  sebeb�n  meydana  geld�ğ�  tar�h�  �zleyen  en  geç  10  (on)  gün               
�ç�nde  karşı  tarafa  yazılı  olarak  b�ld�r�mde  bulunulur.  Ulusal  veya  uluslararası  kuruluşlardan            
belgelend�rmek  kaydıyla,  özell�kle  aşağıda  bel�rt�len  haller  mücb�r  sebep  olarak  kabul           
ed�lecekt�r.  

a) Coğraf�  alan  ve  büyüklük  olarak  bu  Sözleşmey�  etk�leyeb�lecek  doğal          
afetler(deprem,   sel),  

b) Ülke   çapında   veya   �lg�l�   �şkolunda   genel   grev,  
c) Genel   salgın   hastalık,  
d) Savaş,   kısm�   veya   genel   seferberl�k   �lanı,  
e) Nükleer   ve   k�myasal   serp�nt�ler,  
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Mücb�r  sebepler�n  varlığı  durumunda  Taraflar,  Sözleşmeden  kaynaklanan        

yükümlülükler�n�  yer�ne  get�rmede  meydana  geleb�lecek  gec�kmeler�  en  aza  �nd�rmek  �ç�n           
azam�  gayret�  göstereceklerd�r.  Taraflar  Sözleşme  yükümlülükler�n�n  �fasında  Mücb�r         
Sebeplerden   etk�lend�kler�   ölçüde   mazur   görüleceklerd�r.  

Mücb�r  sebepler�n  etk�ler�n�n  �k�  aydan  fazla  sürmes�  ve  bu  süre  �çer�s�nde  mücb�r             
sebeb�n  etk�ler�n�n  ortadan  kalkmaması  hal�nde  Taraflar  �şbu  Sözleşmey�  tazm�nat          
ödemeks�z�n   feshedeb�l�rler.  

15.   İHTİLAFLARIN   HAL   MERCİİ  
 

İş  bu  şartname  ve  s�par�ş  şartlarının  tatb�k�nden  doğacak  b�lumum  �ht�lafların  hall�ne  Konya             
Mahkeme   ve   İcra   Da�reler�   salah�yetl�   olacaktır.  

16.   DELAİL  
 

Ver�lecek  s�par�ş  şartlarının  tefs�r�nde  meydana  gelecek  �ht�lafların  hall�nde  Ş�rket�m�z          
kayıtları   ve   belgeler�   esas   ad   ve   �t�bar   olunacaktır.  

17.   TEKLİF   VERME  

Tekl�f  verecek  f�rmalar  şartnamen�n  13.1.  ve  13.2.  maddeler�ne  göre  �k�  ayrı  ops�yonlu             
tekl�fler�n�   aşağıdak�   tabloya   göre   vereceklerd�r.  

 

 Tazm�natlar   Yüklen�c�  
Uhdes�nde  

Tazm�natlar   İşveren  
Uhdes�nde  

İş   Kalemler�  B�r�m   F�yat   TL/Ton  B�r�m   F�yat   TL/Ton  

Kül   Taşıma   ve   Düzeltme   B�r�m   F�yatı    

Cüruf   Taşıma   ve   Düzeltme   B�r�m   F�yatı    

 

 

18.   TEKLİFLERLE   BİRLİKTE   VERİLECEK   BİLGİ   VE   BELGELER  
 

Tekl�f  mektuplarına  aşağıdak�  belgeler�n  ve  �l�şt�r�lecek  fotokop�ler�n  Noter  tasd�kl�  olması           
zorunludur.  
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18.1.  Geç�c�  tem�nat,  (Devlet  tahv�l�  veya  yatırılan,  nak�t  meblağa  a�t  vezne  makbuzu  veya              

banka   tem�nat   mektubu   olab�l�r.)  
 
18.2.  F�rmanın  bağlı  olduğu  T�caret  Odasından,  tekl�f  verme  gününden  en  geç  15  gün  önce               

alınması,   T�caret   s�c�l�ne   kayıtlı   ve   halen   faal�yette.   Bulunduğunu   göster�r   belge,   
 
18.3.    F�rmanın   yer   görme   belges�,  
 
18.4. F�rmanın  �hale  konusu  �ş  veya  benzer  �şlerle  �lg�l�  deney�m�  gösteren  İş  B�t�rme              

Belges�  (İhalen�n  �lk  �lan  tar�h�nden  ger�ye  doğru  kabul  �şlemler�  tamamlanmış  tekl�f  ed�len  bedel�n              
%40   oranından   az   olmamak   üzere,   tek   sözleşmeye   �l�şk�n   �ş   deney�m   belges�)  

 
18.5.  F�rma  b�r  ortaklık  �se,  tekl�f  mektubu  ve  şartname  altındak�  �mza  ya  da  �mzaların               

f�rmayla   tems�le   yetk�l�   k�ş�   yada   k�ş�lere   a�t   olduğunu   göster�r   Noterden   tasd�kl�   belge.   
 
18.6.  İş  bu  şartnamen�n  okunup  �ncelend�ğ�  ve  bütün  hükümler�n�n  aynen  kabul  ed�ld�ğ�             

anlamını  taşımak  üzere  her  sah�fes�  F�rma’nın  kend�s�nce  yada  tems�le  yetk�l�  k�ş�lerce  �mzalanmış             
şartname.  

 

 

19.   TEKLİFLERİN   HAZIRLANMASI  
 

Tekl�f  mektupları  b�r  zarf  �ç�ne  konulup  kapatıldıktan  sonra,  zarfın  üzer�ne  �stekl�  adını             
soyadını  ve  açık  adres�n�  yazacaktır.  Zarfın  yapıştırılan  yer�  �stekl�  tarafından  �mzalanacak  ve             
mühürlenecekt�r.  Bu  zarf  geç�c�  tem�nata  a�t  makbuz  veya  Banka  tem�nat  mektubu,  her  sah�fes�              
�mzalı  şartname  �le  b�rl�kte  �k�nc�  b�r  zarfa  konularak  kapatılacaktır.  Dış  zarfın  üzer�ne  yalnız  (KÜL               
CÜRUF  TAŞIMA  VE  SERME  İŞ  TEKLİFİDİR)  �bares�  �le  Ş�rket�m�z�n  �s�m  ve  açık  adres�              
(Kangal  Term�k  Santral  Elektr�k  Üret�m  A.Ş.  Mel�kşah  Mah.  Beyşeh�r  Cad.  No:  7/2  D:1              
Meram/KONYA)  yazılacaktır.  Tekl�f  ed�len  f�yatlar  kazıntı  ve  s�l�nt�  bulunmayacak  şek�lde  hem            
yazı   hem   de   rakamla   açık   olarak   yazılacaktır.  

 
20.   SİPARİŞİN   YÜRÜRLÜĞE   GİRMESİ  
 

İş  bu  şartnamem�z  hükümler�ne  uygun  olarak  ver�len  s�par�ş�  tekl�f  sah�b�  de  aynen  kabule              
mecbur   olup,   s�par�ş�n   tebl�ğ�ne   müteak�p   ayrıca   b�r   tey�t   söz   konusu   ed�lemez.  

 

21.   DİĞER   ŞARTLAR  
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21.1.  Postadak�  gec�kmeler  dâh�l  her  ne  suretle  olursa  olsun  süres�  �çer�s�nde  ver�lmeyen             
tekl�fler  nazarı  �t�bara  alınmaz  ve  Ş�rket�m�z  bundan  sorumlu  olmaz.  Ancak  şartnameye  kısmen             
uygun   olmayan   tekl�fler�   kabul   veya   ret   etmeye   Ş�rket�m�z   yetk�l�d�r.  

 
21.2.  Kamu  İhale  Kanununa  tab�  olmayan  Ş�rket�m�z  �haley�  kısmen  veya  tamamen  yapıp             

yapmamakta   veya   d�led�ğ�ne   vermekte   tamamen   serbestt�r.  
 
21.3.  Bu  şartnamede  yer  almayan  sa�r  hususlar  �ç�n  aykırılık  teşk�l  etmemek  kayıt  ve  şartı  �le                

Türk   T�caret   ve   Borçlar   Kanunu   hükümler�   uygulanacaktır.  
 
21.4.  Ş�rket�m�z  tekl�f  zarflarını  açtıktan  sonra  �hale  şekl�n�  (açık  veya  kapalı  eks�ltme,             

pazarlık   vs.   g�b�)   değ�şt�rmekte   serbestt�r.  
 

22.   EKLER  
 

1. Kül   depolama   sahası   �y�leşt�rme   ve   kapatma   planı  
 
  

 

 
 


