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AYITLI ISTASYONLARI 6 kV PANELLERI
KESICI YENILENMESI iSi
TEKNIK SARTNAMESI

1 TANIMI

SOMA Termik Santrali Elektrik Uretim A.S (STS) Ayith Orta Istasyonda bulunan 1-4 iiniteler icin 14
BY-BZ, 5-6 iiniteler i¢in 56 BY-BZ hiicrelerindeki yagh kesicilerin demontajinin yapilarak yerlerine mevcut
kesicilerin modernizasyonu yapilacaktir. 7,2 kV anma ve 6 kV isletme gerilimde SF6 veya vakum kesicilerin
imal edilip, montajinin yapilmasi, mevcut sisteme entegrasyonunun saglanip, testlerinin yapilarak
dokiimantasyonun saglanmasidir.

2 TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip termik
olugsumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.

e IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarmi bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde bulundugu
grubu temsil eder.

e ISTEKLI: Sartnamede bahsi gecen isin teknik sartnameye uygun teminini gerceklestirebilecegine
inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalarn temsil eder.

e YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini yerine
getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

3 ISIN KAPSAMI

3.1.Sistem 1990 yapimi olmasina karsin hiicreler LSC2A-B servis siirekliligine sahip olup, bara kompartmana,
AG bolimii, kesici kompartmani birbirinden bagimsizdir. Hiicrelerde yapilacak ¢aligmalar enerji varken
yapilacagi i¢in sadece kesici modernizasyonu yapilacaktir.

3.2.Modernizasyonu yapilacak Devre kesicilerin tamami arabali tipte olup arabalariyla birlikte yiikleniciye
teslimat1 yapilacaktir. Arabalar ayn1 kalmak suretiyle asagidaki kosullar saglayarak degistirilecektir.

3.3.1haleye katilim gosterecek firmalar tekliflerinde garanti edilen kesici anahtarlama sayilarini belirtilecektir.

3.4. Asagidaki tablodaki tiim kesicilere ait tiipler, kumanda donanimlarindaki AG kompartmani roleleri ve
kablo gecisleri yenilenecektir. Yapim adeti yine bu tablodaki gibidir.

3.5.6 kV Ig ihtiyag sisteminde bulunan mevcut toplam 6 adet 6 kV hiicrelerin kesicileri isletmenin belirledigi
sira ile demontajlar yapilacaktir. Demontaj sonras1 kesiciler ayni boyutta kalmak sureti ile SF6 gazli veya
vakumlu olarak yenilenecektir.

3.6.Firmalar yapilacak bu isler ile alakali olarak method statement ve inspection test plan belgelerini idare ile
paylasacaktir.

3.7.1s planlamas1 idarenin teslim edecedi kesici sayisina gdre belirlenecektir. Teslim edilecek kesicilerin
modernizasyonu tamamlandigi zaman digerleri teslim edilecektir. Bu sekilde boliimler halinde yapilacak
igin toplam siiresi 6. boliimde belirtilmistir.

3.8.SF6 gazli kesici olmasi durumunda basing sivigleri bulunacaktir. Bu siviglere ait kumanda tripleri
kumandaya ¢ekilecektir.

3.9.Kesicilerin mevcut kontak yapilart degistirilmeyecektir.

3.10. Kesiciler 220 V DC ile c¢aligmakta olup, 24 ve 48 V DC yardimci besleme gerilimi olarak
kullanilmaktadir. Panellerde herhangi bir degisiklik olmayacagi i¢in sistem eskisi gibi tasarlanacaktir.

3.11. Kesicilerde bulunan motor, agma ve kapama bobini, yardimci beslemelere ait gerilimlerin tamami ayni
kalacaktir.

3.12.  Kesici hiicre kompartmani degistirilemeyecegi i¢in kullanilan soketler ayn1 olacaktir.

3.13.  Kullanilacak sekonder kumanda kablolart minimum HF-FR 6zelligini saglayacaktir.
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3.14. Kesici kumanda projeleri sartname ek-2 de mevcuttur.

3.15. Mevcut sistemde kesici, hiicre igerisine yerlestirildigi zaman civatalar yardimi ile sabitlenmekte ve
daha sonra igletme pozisyonuna siiriilmektedir. Bu sistem yine ayni1 kalacaktir.

3.16. Kesici elektriksel anlamda kapali konumda iken mekanik olarak siiriilmesini engelleyecek bir kilitleme
yapilacaktir.

3.17. Ek-2 de verilen kumanda projelerinin tamami aym kalacaktir. ilave bir koruma olarak SF6 gazli olmasi
durumunda basing sivigleri tarafindan actirma komutu verilecektir.

3.18. Kesici degisimleri sonrasinda her birinin etiketleri degistirilecektir. Etiketleme tiizerinde gerekli
bilgilerin yam sira kesicilere yeni verilecek Idarenin belirledigi seri numaralari da bulunacaktir. Kesici
iizerine yapilacak yeni etiketlemeler galvanizli sag lizerine kabartma ile yazilacaktir.

3.19. Kesiciler, Modernizasyonu yapan imalat¢1 firma yetkilileri ile birlikte devreye alinacaktir. Devreye
alma akabinde garantisi baglatilacaktir.

3.20.  Teklif ve tesis edilen ekipmanin tip, rutin ve performans testleri, inceleme, kontrol ve dlglimleri ile ilgili
her tiirlii alet ve masraf Yiiklenici sorumlulugunda olacak sekilde planlanacak ve uygulanacaktir.

3.21. Yiiklenici, yapacag islerde insan ve malzeme emniyetini saglayacak sekilde gerekli her tiirlii emniyet
tedbirini alacaktir.

3.22. Sozlesmenin imzalanmasini miiteakip 15 giin icerisinde Yiiklenici, mithendislik hesaplar1 i¢in ihtiyag
duydugu verilerin ve sekonder projelerin listesini STS’ a sunacaktir. STS, 2 (iki) hafta i¢erisinde bu verileri
ve panolara ait as-built projelerini yiikleniciye verilecek olup, bu siirenin uzamasi halinde gegen siire,
toplam isin siiresine eklenecektir.

3.23. Kesicilere ait tiim fabrika testleri ve saha testleri yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3.24. Kesicilerin tamammin {izerinde say1 sayaci bulunacaktir. Idarenin kontrol personelleri bu sayag
iizerinden kesicinin kapama sayisin1 goriilebilecektir. Panel {izerine kolay monte edilebilen iiriinler tercih
edilecektir.

3.25. Firmalar verdikleri tekliflerde sistemde kullanilacak olan malzemelerin detayli listesini marka ve
modellerini belirteceklerdir. Ayrica sayaglarinin tamaminin kataloglari tekliflerde idareye iletilecektir.

3.26. AEG Kesici panel igerisinde ilerlemesini saglayan mekanizma sabit oldugu icin kurma ve ilerletme
kolu degistirilmesi durumunda idareye 2 adet verilecektir.

4 YUKLENICI VE iDARENIN SORUMLULUKLARI
IDARENIN Sorumluluklari

e imalat, demontaj ve montaij, test ve isletme deneme calismalarinda 220/380V, 50 Hz’ lik elektrik enerjisi
gerekli malzemeleri Yuklenicinin saglamasi kosuluyla STS tarafindan bedelsiz olarak Yuklenici
kullanimina verilecektir.

e Yuklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380 V luk prizleri kullanabilir.
Sayet ylklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin disinda elektrik baglantilarina ihtiyag duyarsa
STS’ in izniyle ve STS’ In gdsterecegi kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin,
panellerin, trafonun v.b. temini ve montaji ylkleniciye ait olacaktir.

e Yuklenici, konaklamayi ve ulasimi kendi imkénlar ile saglayacak, yemek ihtiyaci ucreti karsiliginda
imkanlar dl¢iisinde saglanacaktir.

e Yapilacak igle ilgili her tirli teknik bilgi ve projeler Yuklenici yetkililerinin incelemelerine sunulacaktir.
Yklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin gogdaltiimasi isi YUklenici tarafindan yapilacaktir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI

e Teknik o6zellikleri asagida belirtilen hiicrelerdeki kesicilerin tiim nakliye giderleri yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

e Panel kablo baglantilar1 yiiklenici firma tarafindan yapilacak olup kablolarin yetmemesi halinde
yapilacak tiim ek calismalar1 yiikleniciye ait olacaktir.

e Montaj1 yapilan kesicilerin devreye alma Oncesi ve sonrasinda testlerini yaparak calisir teslim etmek.
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e Yapilan islerle ilgili kesici projelerin hazirlanarak idareye 3 niisha dosya halinde ve CD ortaminda
verilmesi.

e ISTEKLILER yapacaklar isleri ayrmtili olarak; bir is programu ile ise baslamadan 6nce IDAREYE
sunacaktir.

e Montaj ve demontaj sirasinda idare ile koordineli bir sekilde enerji kesilmesi yapilacak olup URETIMI
aksatmadan caligmalar yapilacaktir.

e Ihale hakedis usulii olarak aylik yapilacaktir. Devreye alman kesici sayisina gore hakedis yapilacaktir,

5 YETERLILIK KOSULLARI

Ihaleye istirak edecek isteklilerin yurt i¢inde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektdrde bedel igeren tek
bir s6zlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iligkin olarak teklif tutarlarinin en az
% 50’u orami tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onay1, gegici kabul, fatura vs) teklifleri ile birlikte
sunmalar1 zorunludur.

Tiim 36 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalat1 olarak {iretilecek, dahili ve
modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimi ile, hiicrelerde kullanilacak dijital koruma rdleleri,
kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni1 imalat¢1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika imalatinin herhangi bir
asamasinda, onceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen
her kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve {ireticisi ve dokiimanlari teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tim sayfalari teklif verecek firmalar tarafindan

imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmis kabul edilecektir.
Benzer Is: Bu Ihalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 36 kV’ a kadar
olan yiiksek gii¢clii YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformatér merkezlerinin
OG kisminda kullanilmak iizere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal bolmeli (metal clad),
hava izoleli, cekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri benzer is olarak kabul edilecektir.

6 iSIN SURESI:

Isin siiresi sdzlesme imzalandig1 giin baslar.
Imalat1, montaji, yapilmasi ve fabrika ve saha testleri dahil: 45 takvim giindiir.
Uriin imalat siiresi 30 giindiir. imalat siiresi tek hat onayinin akabinde baslayacaktir.

7 TEKLIF:

Teklif verecek firmalar hiicre kesicileri i¢in vakumlu veya SF6 gazli kesiciler icin teklif sunacaktir.

e Istekli veya temsilcilerin isin yapilacagi yeri gdrmek istemesi halinde, isin gerceklestirilecegi yeri
gormesi Soma Termik Santrali yetkili personelinden izin alinarak yapilacaktir.

e s Deneyim Belgesi: Teklif verecek firmalar iiretici veya iireticinin yetkilendirdigi bir firma, Teknik
sartname kapsaminda benzer islerin en az %50 si kadar is bitirme belgelerini teklifleri ile sunacaklardir.

e Tekliflerle birlikte biitiin techizatin teknik dokiimanlar1 verilecektir.

8 NAKLIYE VE SIGORTA:

e Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir sekilde
ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili
her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktur.

e Santral sahasi icerisindeki tiim nakliye giderleri de yiiklenici firmaya ait olacaktir. Malzemelerde
meydana gelebilecek nakliye sirasindaki hasarlanmalar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

e Tim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taginmasi, montaj i¢in gerekli tasima ve kaldirma
araglarimin temininden Yiiklenici sorumlu olacaktir. Tiim Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS /
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.
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STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taginmasi, montaji ve devreye alinmasinda olusabilecek
hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

Yiiklenici, ise baslamadan dnce mali sorumluluk sigortasi yaptiracak ve sigorta poligesini malzeme
tesliminden 6nce STS’ a sunacaktir.

GEREKLI SARTLAR VE iISLETME KOSULLARI

9.1 TANIMLAMALAR, STANDARTLAR VE SPESIFIKASYONLAR

9.1.1 Tammlamalar, Standartlar

Elektrik salt tesisi ve ilgili ekipmanlar, asagida belirtilen standartlarin son hallerine uygun sekilde dizayn
uretilmis ve test edilmis olacaktir.

IEC 62271-1/A1YUksek gerilim anahtarlama dizeni ve kontrol dizeni — Bélum 1: Ortak 6zellikler

IEC 60044-6 Olgli transformatérleri — Boélim 6:gegici durum performansi igin koruma akim
transformatoérleri ile ilgili 6zellikler

IEC 61869-3 Olgui transformatérleri — Bolim 3: Endliktif gerilim transformatorleri igin ilave
Ozellikler

IEC 60051 Elektriksel Olgii Aletleri ve Aksesuarlari-Dogrudan harekete gegen analog
gOstergeli Bolum 2: Ampermetreler ve Voltmetreler

IEC 60255 Elektrik roleleri

IEC 62271-106 Kontaktorler

IEC 60529 Mahfazalarin Koruma Derecelerinin Siniflandiriimasi

IEC 60660 Organik Malzemeden Bina ici Mesnet izolatorlerinin Deneyleri

IEC 62271-102: Yiksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni — Bélim 102:

2002/A1 Alternatif akim ayiricilari ve topraklama anahtarlari

IEC 62271-102 Topraklama salterleri

IEC 62271-103 Yuksek gerilim anahtarlama ve kontrol duzenleri- 1 kV’ un tzerinde ve en ¢ok 52 kV
olan beyan gerilimleri i¢cin anahtarlar

IEC 62271-105 Yuksek gerilim anahtarlama ve kontrol dizeni — Bolum 105: Alternatif akimli anahtar
sigorta birlesimleri

IEC 62271-200:2011  Anma Gerilimi 1 kV’ dan 52 kV’ a kadar olan Alternatif Akim Metal Mahfazali
anahtarlama ve Kumanda Tesisleri ile burada atifta bulunulan diger IEC standartlari

IEC 60071-2 Yalitim koordinasyonu
IEC 62271-100 YG Devre kesicileri
IEC 60255 Koruma Roleleri

TS EN 62271-106 Yiksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol dizeni - Bolum 106: Alternatif
akim kontaktdrleri, kontaktdr esasli kontrol diizenleri ve motor yol vericileri

TS 2051 EN 60270 Kablolar-YUksek gerilim deney teknikleri-Kismi bosalma 6lgmeleri

TS EN 60282-1 Sigortalar - Yiksek gerilim - Bolim 1: Akim sinirlayici sigortalar

Salt Tesisinin dizayni personel ve ekipmanin midahale ve bakimda emniyetine, servisin givenilirligine,

bakimin kolayhgdina, ekipmanin mekaniki korunmasina, ekipmanin yer degistirilebilmesine ve gelecek yuklerin
eklenmesine uygun sekilde olacaktir.

9.1.2 isletme Sartlar

Salt Tesisi ve kumandasi asagida belirtilen temel isletme sartlarinda surekli bir calismaya uygun

sekilde olacaktir.
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Ortam Sicakhigi Kisa zamanli max. deger +40°C
24 saatlik periyotta ortalama max. deger +35°C
Minimum deger -5°C

Atmosferik sartlar Normal iklim sartlari (IEC 62271-200)

Bagil Nem 95%

Yukselti 1000ye kadar, IEC 60120 ve 5000 m’ ye kadar duzeltme faktori ile

9.2 MEVCUT SIiSTEM TEKNIK OZELLIiKLER

Ekte bulunan dokiimanlarda elektriksel ve mekanik 6zellikler mevcuttur.

9.3 KiLITLEMELER

Devre kesicinin izolasyonu (yalitimi) ve baglantisi; devre kesici bdlmesi icinde kapi kapali oldugu

halde saglanabilmelidir. Asagida belirtilen mekanik kilitlemeler isletme emniyeti agisindan saglanmalidir:

Kesici kapali iken kesicinin igeri siiriilmesini veya geri ¢ekilmesini 6nleyen kilitleme

Kesicinin devrede veya ayrilmis pozisyonlar1 arasinda bulundugunda elektriki veya manuel olarak
kapatilmasini 6nleyen kilitleme

Mevcutta, Ayith istasyonlarinda bulunan 6 kV kesicili modiiler hiicre igerisinde iken siiriilmeye
basladiginda fazlarin klapeleri agilmaktadir.

9.4 Devre Kesiciler

Mevcut arabali tip az yagl tiiplii kesiciler yenilenecektir.

Kesicilerin bulundugu modiiler hiicreler degistirilemeyecegi i¢in mevcut arabalar kullanilacaktir.

Devre kesiciler cekmeceli tip SF6 gazli veya vakum kesici olacaktir.

Kesici kutuplari, kontak basincini saglayan yaylar ve orta gerilim kontaklarindan (iist ve alt) olusan
devre kesicinin tamami, devre kesicinin dizayninin IEC standartlarini uygun oldugunu kanitlayabilmek
i¢in tip test deneylerinden gecirilmis olmalidir. SF6 veya Vakum kesici tiipleri, dis darbelere karsi 6zel
malzeme ile kaplanarak korunmus olmalidir.

SF6 gazh Kkesicileri onerecek firmalar, tiiplerdeki gaz basincim dlgecek ve olasi bir problem
olusmasi durumunda sisteme actirma verdirecek kumandalama isi yapacaktir.

m Devre kesicinin ark sondiirme teknigi autopuffer (otomatik sondiirmeli) tipinde olacaktir.

m Ayni degerdeki devre kesiciler; birbirleri ile degistirilebilir olacaktir.

m Devre kesiciler; panonun herhangi bir kompartimani1 demonte edilmeden, herhangi bir kapis1 agilmadan

(kesici bolmesi kapist haric) ya da herhangi bir bélmesine girilmeden ¢ikartilabilir olmalidir.
Cekmeceli devre kesici asagidaki pozisyonlarindan herhangi birine yatay olarak ileri siiriiliip geri
cekilerek getirilebilmelidir ve kesici agagidaki pozisyonlara sabitlenebilmelidir;

m Servis pozisyonu; ana ve yardimci devreler enerjilidir.

m Test pozisyonu; ana devreler enerjisiz, yardimci devreler ise enerjili durumdadir. Test konumunda iken

devre kesici izole pozisyonunda, hiicre 6n kapisi kapali, devre kesici kompartimanindaki klapeler kapali
olmalidir.
Kesici disarida pozisyonu; Ana ve yardimci devreler ayrilmistir. Kesici hiicreden disariya gikarilmistir,
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Devre kesicinin test pozisyonunda kilitlemesi; topraklama ayiricisi kolu iizerindeki anahtar kilidi
aracilig1 ile saglanabilecektir.

Devre kesici pozisyonunu gorebilmek igin bir pozisyon indikatorii veya goézlem penceresi saglanmig
olmalidir.

Devre kesici kontrol devresi baglantisi fis ve mevcuttaki soketlerle ayni tipte olacaktir.

Devre kesici; servis pozisyonunda iken kontrol devresi baglantisin1 sokmek miimkiin olmayacaktir.
Devre kesici arabasi; hem bagli hem de izole edilmis pozisyonlarinda topraklamay1 temin etmelidir.

Bir elektromekanik cihaz; devre kesicinin kapama islemine izin vermeden oOnce, devre kesici
donaniminin sabit ve hareketli kisimlar1 arasinda yardimci devrelerin emniyetli sekilde baglantili
olmasini temin etmek {izere saglanmalidir. Cihazin gerilim degeri; kapama devresi i¢in kullanilan
gerilim ile ayn1 olmalidir.

Elektrikli actirma cihazi; devre kesici mekanizmasi iizerinde dogrudan etkisi olan bir tip olacak ve de
DC’ de nominal gerilimin %70’sinde ve AC kontrol geriliminde ise nominal gerilimin %85’ inde
calisabilecektir.

m Salt sistemi, uzak bir noktadan salt sisteminin tam igletimi i¢in gerekli olanaklar1 saglamig olmalidir.

m Devre kesiciler; salt sistemi operatoriinden bagimsiz agma ve kapama iglemleri ile sargili motorlu yayla

depolanan enerji igletim mekanizmasi, elektrikle agma ve agtirma bobinleri, el ile kumanda edilen
acma/kapama diigmeleri ve el ile kumanda edilen yay kurma araglart ile techiz edilmis olmalidir.
Yardimci gli¢ kaynagmin devre disi kalmasi durumunda, devre kesici isletim yayini el ile kurma

olanakli olmalidir.

m Yay kurulu durumunun mekanik gostergesi saglanmalidir.

m Devre kesiciler; devre kesici agma-kapama durumunu ve bir mekanik agma-kapama sayacim

goriintiileyen ve mekanik olarak ¢alisan indikatdr ile temin edilmelidir.
Devre kesici agma-kapama islemleri; devre kesici kompartman kapisi kapali oldugu zaman
yapilabilmelidir.

m Mekanik araglar vasitasi ile lokal olarak devre kesiciyi actirma olanakli olmalidir.

m Devre kesiciler; her biri harici kablolama terminallere bagli olan en az bir yedek normalde agik ve bir

yedek normalde kapali kontak ile techiz edilebilmelidir. Yiiklenici mevcut projeleri inceleyecek ve
yedegi buna gore birakacaktir.

Her bir devre kesicisi agagidaki belirtilen durumlar1 6nlemeye karsi kilitlenmelidir.

0 Kesicinin agik olmadikga servis pozisyonuna sokulamamasi

0 Kesici agik olmadikga servis pozisyonundan ¢ikarilamamasi

0 Kesicinin tamamen servis veya test pozisyonunda olmasi disinda kapatilamamast

0 Cekilmis/Test pozisyonlarinda kesiciye uzaktan miidahale edilememesi

Devre kesicileri mekaniki siirgiilenmis, elektriki ve mekaniki olarak trip verilebilecek o0zellikte

olacaktir. Operasyon mekanizmasi "trip-free" olacaktir ve bir “anti-pumping” cihazi igerecektir.

9.4.1 DEVREYE ALMA:

Devreye alma Yiiklenicinin imalat sagladigi malzeme ana ireticisinin yetkilendirdigi teknik

personelince yapilacaktir. Yiiklenici montaj bitiminde, yapacag: sistemin tiim sekonder semalarini verecektir.

Yiiklenici tarafindan operasyonel isletme ve bakim talimatlarinin anlatildigi egitim verilecektir.

10 PROJELENDIRME

Mevcut sistemin demonte edilmesine miiteakip, yeni sistemin montajinin ve devreye alinmasi iglerinin

yapilmasi sirasinda sorunlarin ortaya ¢ikmamasi igin eski sisteme ait tiim projelerin revize edilerek yeni sisteme
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gore adapte edilmesi gerekmektedir. Eski hiicrelerde kullanilan akim, gerilim trafolar1 &zellikleri, siniflari,
giicleri vs. tiim degerleri yeniden hesaplanacaktir.
Her kesicinin projesi klemens baglantilar1 vb. kesici iizerinde kuse kagida basilip konumlandirilacaktir.
Yiiklenici, sozlesme imzalamasina miiteakip 120 (takvim giinii) giin icerisinde, tarafindan hazirlanacak
olan primer ve sekonder projeleri idareye sunacaktir. Sunulacak olan dokiimanlarin hepsi 2(iki) niisha tiim
sayfalar1 imzali/parafli hard copy ve 1(bir) niisha soft copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.

11 DOKUMANLAR

Yiiklenici tesisata ait her tiirlii
e Klemens baglant1 planlarini,
Donanim gemalarini,
Kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim bilgilerini,
Isletme ve bakim talimatlarini (Tiirkce / Ingilizce)

As-Built projeleri 5 (bes) niisha tiim sayfalar1 imzali/parafli hard copy olarak ve 5(bes) niisha soft
copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.

e Yiiklenici yeni Yiiksek Hizli Bara Aktarma Sistemi (High Speed Busbar Transfer) yenileme isine
ait her tiirlii as-built proje, donanim semalarini, tiim test sonug¢larini, kullanilan tiim donanima
(cihaz ve techizata) ait katalog ve tamitim bilgilerini, isletme ve bakim talimatlarin
(Tiirkge/Ingilizce) 3 niisha (takim) halinde basili ve dijital olarak Isletme’ ye teslim edecektir.

12 TESTLER

12.1 GENEL FELSEFE

a) Devreye almaya hazir olma lizerine test igin genel felsefe asagida belirtilmistir:
1- Bagimsiz testler,
2- Fonksiyonel testler, Cesitli fonksiyonel testler yapilacaktir. Onceden yiiriitiilen fonksiyonel
testlerin kayitlar1 ayrica belgelendirilecektir.
3- Erken tiretim testi (EGT), 5 giinliik ¢calisma,
4- Giivenilirlik ¢alistirmasi, baz yiikte 30 giinliik calistirma,
5- Kismi yiikte ¢aligma, idarenin belirledigi diisiik yiikte veya farkli yiiklerde maksimum 7 giinliik
caligma,
b) Yiiklenici, yukaridaki testler boyunca kendi tedarik kapsam1 i¢inde donanimin faaliyetinden sorumlu
olacaktir. Idare, tesisin harekete gecirilmesinde ve fonksiyonel testlerin, erken iiretim testinin ve
giivenilirlik testinin baglatilmasina katilarak goézlemde bulunmasi ic¢in gerekli isletim personelini
saglayacaktir. Tiim igletim personeli, yiiklenicinin gdzlemi ve denetimi altinda olacaktir.
Her test i¢in amaglar, 6n gereksinimler ve basari kriterleri asagidaki paragraflarda tanimlanmaktadir.

12.2 TiP TESTLERI

Teklif asamasinda teklif edilmis iiriinlere dair tip testleri teklif beraberinde sunulacaktir. Panolarm IEC
62271-200, IEC 60056, 60129, 60265, 60298, 60420, 60529 ve 60694’ e ve IEC 60932 raporuna uygun olarak
tip testleri yapilmig olacaktir. Sunulan hiicreye agagida belirtilen testler yapilmis olacaktir.

e  Kisa siireli ve tepe asir1 akim dayanim testi

e  Sicaklik yiikselme deneyi
e  Dieclektrik testleri
°

Kesici, topraklama ayiricist gibi ekipmanlarin testi
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e  Sismik Test

12.3 RUTIN TESTLER

Rutin testler IEC 622271-200 standartlarina uygun olarak yapilacaktir.
Asagida siralanan testler kati kabul testleri olarak hiicrenin sevkiyati 6ncesi uygulanacaktir.

m Giic frekansinda dayanma gerilimi

m  Yardimci devrelerde dayanma gerilimi

m Fonksiyonel Kkilitlerin, dahili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarinin ve yardimci cihazlarin dogru
olarak galigtig1

m Korumalarin iglerligi, kontrol enstriimanlarinin ve kesici ¢alisma mekanizmasinin elektriki
baglantisinin dogrulugu

m Ana devre direncinin dlgiilmesi

m Kablajm tetkik edilmesi

m  Gorsel tetkik

Incelenen ve deneyden gegirilen malzemelerin sartnameye uygun olmadig1 anlasilirsa, Isletme bunlar
reddedebilir. Yiiklenici, giderleri kendisince karsilanmak iizere, reddedilen malzemeleri yenisiyle degistirecek
ya da sartnamelere uygunlugu saglayacak degisiklikleri yapacaktir. Isletme bu asamada testlerin
tekrarlanmasini isteyebilir. Yiklenici bu testleri iicretsiz olarak yapmak zorundadir.

13 DIGER HUSUSLAR

m  Yiklenici teklifi ile sartname arasinda farklilik bulundugu durumlarda ilgili uluslararasi standartlara
uyacak sekilde sartname esas alinir.
m  Garanti siiresi boyunca yapilacak olan tiim kontrol ve bakimlar yiiklenicinin sorumlulugundadir.

14 iSIN YAPILMA YERI, iS YERIi GORME, iSiN SURESI, YER TESLiMi, iSE BASLAMA VE
CEZA

Isin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri sz konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik Santrali
Elektrik Uretim A.S. Ayith Pompa Istasyonu olan Dis tesislere ait 6 kV panel odalaridir.

is Yeri Gorme:

Thaleye teklif verecek firmalar yer gorme belgesi alacak olup, yer gérme belgesini teklifleri ile idareye
sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsami ile alakali herseyi inceledi kabul
edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin igin yapilacagi yeri inceledigi ve teklifini buna gore
hazirladig1 kabul edilir.

Isin yapilacag: yeri ve cevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide girmek
igin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. Isyeri ve gevresinin
goriilmesiyle ilgili biitlin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacag1 yeri ve ¢evresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim sartlarina, isin
gerceklestirilebilmesi i¢in yapilmasi gerekli ¢aligmalarin ve kullanilacak malzemelerin miktar ve tiirii ile
isyerine ulagim ve santiye kurmak icin gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakimindan bilgi edinmis; teklifini
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etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger unsurlara iligskin gerekli her tiirlii bilgiyi almis
sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacag yeri gdormek istemesi halinde, isin gerceklestirilecegi binaya
girilmesi i¢in gerekli izinler STS tarafindan verilecektir.

Isin Yapilma Siiresi

m  Toplam is siiresi sdzlesme imza tarihinden itibaren 45 (kirk bes) takvim giinidiir. STS sebebiyle
kaynaklanan gecikmeler i¢in isin siiresine gecikilen giin kadar ilave edilecektir.
Malzeme teslimi sonrasi igin siiresi baglayacaktir.
Teklif verecek firmalar detayli ig programini teklifleri ile birlikte sunacaklardir.

is Yeri ve Malzeme Teslimi

m  Malzeme teslimi, yiikleniciye as-built projelerinin STS tarafindan teslim edildigi tarihten itibaren 45
takvim giiniidiir. Bu siireye tasarim(miihendislik hesaplari, projelendirme, vs.) siiresi dahildir.

m ihale konusu malzemeler Isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. STS kaynakli yer teslimi
yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir. Bu durum
Yiiklenici ile STS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

m Sozlesme imzalanmasi ile birlikte yer teslimi yapilmis sayilacaktir.

m  Malzeme teslimi Ayith Pompa istasyonlarinda bulunan panel odalarina yapilacaktir.

Cezalar

m  Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin % 1’1 (yiizde bir) oraninda
gecikme cezas1 uygulanacaktir.
Gecikme cezalarinin her biri sézlesme bedelinin %20 ile sinirli olacaktir.
Ise baslama, her bir {inite i¢in bakim programina gére ayr1 ayr1 belirlenecek olup, yiikleniciye bir ay
oncesinden yazi ile bildirilecektir.

15 ODEME

IDAREnin 6deme planma gore hakedis usuliince yapilacaktir. Firma yaptig1 islerin icmailini belirtilen
format iizerinde yazarak IDARE ile paylasacaktir.
IDARE hakedis onay1 sonrasinda YUKLENICI fatura kesebilecektir.

16 GARANTI

Hiicreler yeni konacak kesiciler 30 takvim giinii deneme ¢aligsmasina aliacaktir.

Yiiklenici bu sozlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli modeller
oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti eder. Yiiklenici ayrica, sagladigi
malzemelerde tasarim, malzeme ya da iscilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali
neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve techizatin normal isletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur
meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti igin gecici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730
takvim giinii (2 y1l) boyunca gegerlidir. STS, bu garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’
ye bildirecektir.

Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti saglayan kisi
veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir yazili bildirim alan Yiiklenici, miimkiin
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olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya parcalari, STS‘a higbir gider yliklemeksizin tamir edecek veya
degistirecektir. Bu yiikiimliligiin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is giinii icinde taraflar arasinda
kararlastirilacak olan siirede Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi igin
yapacag tiim giderleri Yiklenicinin alacaklarindan kesmek veya teminatini paraya ¢evirmek suretiyle tahsil
etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin i¢in STS tarafindan tutulan kesin teminat tutarinin % 0,5’i oraninda
gecikme cezasi uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi igin kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu personelin
(en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarint) STS’ a yazil1 olarak
bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici bu degisikligi en kisa zamanda
STS’ a yazil1 ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber verildigi halde Yiiklenici 6ngoriilen siire
icinde arizaya miidahale etmezse, STS tarafindan yiiklenicinin kesin teminat1 irat olarak kaydedilecektir.

17 PERSONEL VE iS GUVENLIGI

Taahhiit islerinde firmalarin calistirdig1 isciler hakkinda Is Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve
mevzuatinin ~ gerektirdigi  miikellefiyetler —tamamen firmaya ait olacaktir. =~ Tim katilimcilar,
http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve renler ISG_Sartnamesi.pdf internet sitemizde yayimlanan alt
isverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.

Yiiklenici firma devreye alma isi i¢in her ¢alisma giinii ile alakali tutulan puantajlarini giinliik olarak

imzali ve kaseli olarak idareye vereceklerdir.
Yiiklenici sahada is ve kontrol ¢caligsmalarinda is giivenligi servisinin belirledigi evraklari idareye teslim
edecektir.

Alt i§veren igin Gerekli Evraklar

% Is Giivenligi Servisi tarafindan bildirilen ve Ekte bulunan Alt Isveren Evrak Listesindeki tiim evraklar
eksiksiz ISG Servisine iletilecektir.

Soma Termik santralde ¢alisacak olan her bir personel igin evraklar soma termik santrali ISG Birimine Teslim
edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili firmanin personelleri sahada ¢aligma yapmasina miisaade
edilmeyecektir.

18 FiYAT TEKLIFi

m Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢alisir halde teslim edecek sekilde tek fiyat
verecektir. (TL veya doviz cinsinden )
Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici Yedek parca birim fiyat teklif listesini TL veya Doviz cinsinden verebilirler.
Teklif: bakim ve ariza iscilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi teklif kabul
edilmeyecektir.

19 YEDEK MALZEME

SIRA NO MALZEME MIiKTAR
1 Kesici Kurma Motoru 1 Adet
2 Kesici A¢gma Bobini 2 Adet
3 Kesici Kapama Bobini 2 Adet
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4 Kesici mekanik Kurma Kolu(Degistirilmesi Durumunda)

2 Adet

Ek 1: Ayith 6 kV Kesici Katalogu

**Bu sartname 11 (on bir) sayfa olarak yazilmistir.




