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500 KW ve 1000 KW ELEKTRIK MOTOR SARIM/TAMIRAT

TEKNIK SARTNAMESI
1. KONU:

500 kW ve 1000 kW giiclii 6000 V AC geriliminde elektrik motorlarinin meydana gelecek
stator, rotor ve mekanik arizalarinin giderilmesi igin sdzlesme yapilmasi talebidir.

2. ISINAMACI

ISLETMEMIZ ‘de 5-6. Uniteler degirmen rotorunu tahrik etmekte kullamlan elektrik
motorlarinda ve hidrolik kiil atma sisteminde bulunan ciiruf ve kiil atma pompalarini tahrik etmekte
kullanilan elektrik motorlarinda meydana gelen kisa devre ya da mekanik arizalardan dolayi
motorlarin calismasi bozulmaktadir. Isletmemiz’ de bulunan motorlarin yeterli sayida yedek motor
bulunmadigi i¢in teknik oOzellikleri asagida verilen motorlarm sarim/tamiratinin - yapilmasi
gerekmektedir. Soma Termik Santral Isletmesinin calismasi igin gerekli olan elektrik motorlarinda
olusabilecek arizalarin giderilerek iiretimin aksamamasit hedeflenmistir. Santralimizde iiretim
sisteminin aksamamasi adina sozlesmeye bagh stator kisa devre arizalarinin veya mekanik arizalarin
giderilmesi ile alakali s6zlesme imzalanmasi talebidir.

3. TARAFLAR

Bu sartname metninde gegen;

e ANADOLU BIRLiK HOLDING (ABH) SOMA TERMIiK SANTRAL: Manisa ili Soma
ilcesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip termik olusumla elektrik iiretimi yapan anonim
sirketidir.

e ISLETME: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili ve yetkili ABH SOMA
TERMIK SANTRAL personellerinin icinde bulundugu grubu temsil eder.

e IDARE: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarini bastan sona takip eden ABH SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

ISTEKLI: Sartnamede bahsi gecen ise teklif verecek firmay1 temsil eder.

YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini
yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi vererek sdzlesme imzalayan FIRMAYI temsil
eder.

4. ISIN KAPSAMI

Bu sartnamede belirtilen 500 kW 6000 V ve 1000 kW 6000 V elektrik motorlarimin
sariminin/tamiratinin yapilarak santral sahasina teslim edilmesi talebidir.

5. 500 KW 6 KV MOTOR TEKNIiK VERILERI:

MOTOR OZELLIKLERI
MARKA MEZ BRNO
TiP 2N4 600 M-4
URETIM YILI 1988
GUC 500 kW
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STATOR GERILiMi 6000V
STATOR AKIMI 572 A
iZOLASYON SINIFI F
DEVIR 1487 d/dk
AGIRLIK 3590 kg
RULMAN ADEDI x MODELI On NU322 —Arka 6322

1000 kW 6 kV ELEKTRIK MOTORU (1 ADET)

Motorun Markasi Mez BRNO
Motorun Tipi 1YF710 M-4
Motorun Nominal Glicii (Pn) 1000 Kw
Motorun Nominal Voltaji (Vn) 6000 V
Motorun Nominal Akimi (In) 114 A
Motorun Frekansi (S,) 50 Hz
Motorun Hizi 1490 1/min
Motorun izolasyon Sinifi F

Motorun Koruma Sinifi

IP44 /1C01-51-1m 1001

Coso 0,80
Motorun Agirhg 5500 kg
On Yatak Rulmani NU326
Arka Yatak Rulmani 6326

6. YUKLENICI TARAFINDAN YAPILACAK ISLER:

e Istekli firmalar yer gdrme yapabilecektir. Yer gorme esnasinda firmalara bu motorlarin
kullanim yerleri ve amaglar1 hakkinda bilgi verilecektir.

e Kisa devre olan ya da mekanik olarak arizalanan motorlar santralimiz idare tarafindan
demontaj edilerek on ekspertiz yapilacak ve firmaya dnden bilgilendirme yapilarak yapilacak
isler bildirilecektir.

e Firmalar fiyat tekliflerini tamirat/sarim tablosunda bulunan listeye gore hazirlayacaktir.

6 kV 500 KW ve 1000 kW MOTORDA YAPILACAK iSLER

1. Motor toplanmis vaziyette gonderilecek olup toplanmig halde teslim alinacaktir. (Nakliye
giderleri yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.)
2. Isin kapsamu stator sargilarinin yenilenmesi olacaktir.
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Tabloda belirtilen isler opsiyonel olarak yazilmistir. Birim fiyat verilecek ve idare’nin yaptig1
ekspertiz sonucuna gore Idare tarafindan tabloda belirtilen opsiyonel islerin talebi
dogrultusunda belirtilen igler yapilacaktir.

Stator sargilar1 yeniden sarildiktan sonra izole vernik ve boyama igslemine tabi tutulacaktir.
Motor sarimi yapildiktan sonra tarafimiza rapor ile bildirilecektir.

Stator arizali bolgede sa¢ paketlerinde goriilebilecek arizalarin onarilmasi ya da Idare’nin
raporu, onay1 ile birlikte yeni niive imalati gerekebilmektedir.

Ihtiya¢ durumunda stator niive/sa¢ paket imalati Idare’nin onay1 ile imal edilecek olup
tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

Niive imalati i¢in asagida bilgilendirme yapilmaistir.

Laminasyon saclari

- Motor niivesi icin kullanilacak laminasyon saclart orijinal 6l¢li ve 6zelliklere uygun imal
edilecektir.

- Niivenin imal edildigi laminasyon saglar1 ydnlendirilmemis silisli sac kullanilarak
hazirlanacaktir.

- Silisli sacin her iki tarafi izolasyon kaplamali olup M300-M400 arasi kalitede ve 0,5 mm
kalinliginda olacaktir

- Kullanilacak laminasyon saclari uluslararasi normlara uygun olacak ve TS EN 10204
normuna uygun olarak hazirlanmig muayene sertifikasi isletmeye verilecektir.

- Laminasyon saclar1 pres ile yada lazer ile kesilerek hazirlanabilir ancak capak yiiksekligi,
ankuglarda 0,06 mm - geri kalanlarda 0,10 mm'yi gegmemelidir.

Istifleme

- Laminasyon saclar1 uygun teknik ile istiflenerek preslenecek ve kaynaklari yapilarak niive
olusturulacaktir.

- Laminasyon saclart istiflenirken orijinaline uygun sekilde havalandirma bosluklari
birakilacaktir, bu sebeple niive segmentlerden olusmaktadir ve her segment arasinda Smm
havalandirma boslugu bulunmaktadir.

- Havalandirma bosluklarinin oldugu kisimlarda segmentler arasinda dikine 5 mm saclar
kaynatilacaktir.

- Niivenin baslangi¢ ve bitis kisimlarinda sonlandirma plakalar1 hazirlanacaktir.

- Istifleme yapilmadan &nce hazirlanacak kaliplar sayesinde laminasyon saclarn diizgiin ve
hizali bir formda dizilecektir.

- Dizilim sonrasi presleme homojen bir dagilim ig¢in minimum 8 noktadan ayni anda
yapilacaktir.

Kaynaklama

Istifleme ve preslenmesi biten laminasyon saclar1 birbirine kaynatilarak niive olusturulur.

Kaynak malzemesinin kimyasal bilesimi % olarak asagidakilere uygun olmalidir:

- C: 0.070
- Mn: 1.450
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- Si:  0.840
- S: 0.009
- P: 0.012
- Cr: 0.040
- Ni: 0.015
- Mo: 0.007
- V: 0.002
- Cu: 0.044
- Al: 0.0030
- Mg: 0.0070
- Ti: 0.0017
- Nb: 0.0026
- N: 0.0047

- islenmemis, yani ham kaynak, agsagidaki mekanik 6zellikleri saglamalidir:

PROPIEDAD/ PROPERTY UNIDAD VALOR
Resistencia a la traccion/ Tensile strength N /mm? > 520
Limite elastico/ Yield strength N /mm? > 440
Alargamiento / Elongation % 27
Resiliencia (J.)a—29°C/Impacttest (J.) at-29°C -- >47

- Istiflenmis saclar orjinaline uygun olarak 25 mm eninde ve 10 mm kalinliginda 20 adet

lamaya kaynatilir
- Kaynak yapilirken havalandirma saclarindan kaynak capagi girmemesi i¢in gerekli dnlemler

alinmalidir.

Sonlandirma

- Isi biten niiveye ring-flux testleri yapilarak termal kamera goriintiileri rapor haline

getirilmelidir.
- Niiveye sigmafast epoksi kaplama yapilarak korozyon korumasi saglanmalidir

Mekanik islemler

- Isi biten niive borwerk tezgahina alinarak yiizey temizlik ve paso islemleri yapilmalidir
- Niivenin vibrasyonla stres alma islemi yapilir ve sarima hazirlanmalidir.

e 500 kW sag paket imalati igin yaklasik olarak Olgiiler; 1 sac icin dis ¢ap yaklasik
850mm, i¢ cap 580mm, sa¢ paket uzunlugu yaklagik 460mm, 60 adet ankus
bulunmaktadir. Her ankus icin sac derinligi 75mm’dir.

e 1000 kW sa¢ paket imalat1 icin yaklagik olarak 6lgiiler 1 sac icin dis ¢ap yaklasik
990mm, i¢ cap 660mm, sa¢ paket uzunlugu yaklagik 625mm, 60 adet ankus
bulunmaktadir. Her ankus i¢in sac derinligi 70mm’dir.



SOMA. ~L
TERMIK SANTRAL 5
-

500 kW ve 1000 kW motorlarin; rotor, 6n kapak, arka kapak, rotor sogutma
¢emberi(i¢ fan), dis fan, sa¢ paket Olciileri teknik ressamimiz tarafindan yapilmistir.
Yiiklenici bu malzemelerin imalati asamasinda garanti olmasi agisindan mevcutta
bulunan kaliba gore yaptiracak ve tekrar ¢izdirecektir.

Sa¢ paketler ile ilgili gorseller asagida bulunmaktadir. Saclar iizerinde bulunan
sogutma amagli desenler de yeni niive imalatinda gézden kagmamalidir.
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500 kW Sa¢ Paket Goriintisi
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1000 kW Sag Paket Goriintiisi
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8.

10.

11.

Statorda yeni niive imalat1 yapilacak olursa, yeni imalati yapilan niive i¢in yliklenici firma en
az 3 yil garanti verecektir. Stator icerisinden ¢ikan silisli saglar Idare’ye sunulacak olan
raporda gorsel ve teknik olarak yorumlanacaktir.

Stator sa¢ paketinde yapilacak olan testler sonucu kisa devre ¢ikmasi, ariza tespit edilmesi
durumunda sa¢ paketlerde tamirat yapilacaktir. Idare tarafindan talep edilmesi durumunda
Stator sag¢ paket tamirati tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

Rotor ylizeyinde yapilacak testler sonucu rotor sa¢ paketlerde kisa devre ¢ikmasi, ariza tespit
edilmesi durumunda sag paketlerde tamirat yapilacaktir. idare tarafindan talep edilmesi
durumunda Rotor sa¢ paket tamirati tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.
Rotor sogutma cemberi Idare tarafindan talep edilmesi durumunda teknik ¢izimleri bulunan
rotor sogutma ¢emberinden(i¢ sogutma fani) imal ettirilerek rotora takilmasi gerekmektedir.

12
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Bu islem sonrasi balans kontrol edilerek balans ayar1 yapilmalidir. Rotor sogutma ¢emberinin
imalat1 tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

12. idare tarafindan talep edilmesi durumunda teknik ¢izimi yiiklenici tarafindan yapilacak olan
motor dig fan1 sfero dokiim olarak imal edilecektir. Motor dis fan imalati tabloda belirtilen
birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

13. Rotor milinde olusabilecek hasardan kaynakli kopmalar, egrilikler, deformasyonlar yine
Idare’nin talep etmesi durumunda yiiklenici tarafindan rotor mil imalati yapilacaktir. Rotor mil
imalat1 tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

14. Rotor milinde herhangi bir deformasyon veya goézle goriiniir bir problem bulunmasi
durumunda Idare tarafindan talep edilmesi durumunda hasarli rotor mili onarilacaktir. Rotor
milindeki yapilacak onarim tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

15. idare tarafindan sarim icin gonderilecek olan motora ait rotorun deforme olmasi durumda
Idare tarafindan talep edilmesi durumunda yeni rotor imalati yapuacak olup tabloda belirtilen
birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

16. Yeni rotor imal edilmesi durumunda 2 y1l garanti kapsaminda olacaktir.

17. Rulman yataklarinda veya kapaklarinda herhangi bir deformasyon veya gozle goriiniir bir
problem bulunmasi durumunda Idare tarafindan talep edilmesi ile 6n ve arka rulman
yatagindaki  deformeler kaynak, dolgu-kaplama, tornalama yapilacaktir. Rulman
yataklarindaki yapilacak onarim tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

18. Motorun &n-arka kapagindaki kirik, gatlak ve deformasyonlar gézlenmesi halinde Idare
tarafindan talep edilmesi iizerine bozulmalar diizeltilerek teslim edilecektir. Motor on-arka
kapaginda yapilacak onarum tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

19. Motorlara ait ekte teknik cizimleri bulunan 6n kapak Idare tarafindan talep edilmesi iizerine
sfero dokiim olarak imalati yapilacaktir. Motor on kapaginda yapilacak imalat tabloda
belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

20. Motorlara ait ekte teknik gizimleri bulunan arka kapak Idare tarafindan talep edilmesi iizerine
sfero dokiim olarak imalati yapilacaktir. Motor arka kapaginda yapilacak imalat tabloda
belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

21. Motor klemensi {izerinde bulunan ¢ikis izolatorleri, izerinde bulunan numune izolatdre gore
yenilenecek olup, Idare’nin talep etmesi iizerine 1 motor igin 3 adet izolator tabloda belirtilen
birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

22. Nadir de olsa sag¢ paketin sabitlendigi demir gubuklar (1000 kW i¢in 10 adet, 500 kW igin 16
adet) ile sac paket arasinda bosluk olabiliyor. Sa¢ paketin gévdeye sabit olmasi1 gerekmektedir.
Bu nedenle bu is i¢in de yiiklenici asagidaki tabloda ayrica fiyat verecek ve Idare tarafindan
talep edilmesi durumunda tabloda belirtilen birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

23. Rotor sa¢ pakette siirtmelere bagl olarak ya da motorlarin eski olmasindan dolay:1 hasarlar
meydana gelmektedir. Ayrica hasar durumuna gore baglanti noktalarinda ¢atlamalar, kopmalar
meydana gelmektedir. Bu noktalarda da giimiis kaynagi yapilacaktir. Rotorlarin kisa devre
cubuklarinin yenilenmesi isi Idare tarafindan talep edilmesi durumunda tabloda belirtilen
birim fiyat ile iicretlendirilecektir.

24. Statorda 1000 kW fotograflarinda goriildiigii gibi noktasal bir patlak goriilmesi iizerine ve
Idare’nin talep etmesi durumunda statorda bobinler tamamen yenilenmeden tamirat
yapilacaktir.

25. Ilave yapilacak olan imalatlar icin(stator niive imalat1, rotor mil imalati, yeni rotor imalati,
motor On ve arka kapak imalati, rotor sogutma c¢emberi imalati, motor dis fan imalati),
yiiklenici firmalar tablodaki fiyat listesinin yanindaki is siiresini doldurarak teklif
vereceklerdir.

13
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

6 kV 500 kW Stator sa¢ paket tamirat isi, rotor sa¢ paket tamirati is kapsamina dahil olmasi
durumunda motor sarim, sa¢ paket onarimlar1 20 giinii gegmemelidir.

6 kV 1000 kW Stator sa¢ paket tamirat isi, rotor sa¢ paket tamirati ig kapsamina dahil olmasi
durumunda motor sarim, sa¢ paket onarimlar1 25 giinii gegmemelidir.

6 kV 500 kW motorlarin rotor milinde yapilacak olan kaynak, freze, torna, balans iglemleri,
rulman yataklarinda(6n ve arka) yapilacak islemler, motor kapaklarinda(6n ve arka) yapilacak
kaynak, dolgu iglemleri , 15 giinliik siirece dahildir.

6 kV 1000 kW motorlarin rotor milinde yapilacak olan kaynak, freze, torna, balans iglemleri,
rulman yataklarinda(6n ve arka) yapilacak islemler, motor kapaklarinda(én ve arka) yapilacak
kaynak, dolgu iglemleri , 20 giinliik siirece dahildir.

Belirtilen birim fiyatlara ait yapilacak isler 1(bir) motorda yapilacak olan tamirat islerinin
tamamini kapsamaktadir.

On ve arka motor rulmanlari, yiiklenici firmanin temin edecegi yeni ve hi¢ kullamlmamis FAG
veya SKF marka rulmanlarla degistirilecektir. Cikan rulmanlarin idareye iadesi yapilacaktir.
Rotorda olusabilecek ariza durumlarinda, Idare’nin raporu, onayu ile birlikte tabloda belirtilen
ilave yapilacak isler is kapsamina dahil olacaktir.

6 kV 500 kW Motor i¢in 6n ve arka kisimlarinda bulunan 2 adet yatak sicaklik sensori, 6 kV
1000 kW motor i¢in her bir faza bir asil bir yedek olmak iizere ikiser adet toplamda alt1 adet
sargt sicakligini 6lgen PT100 sensorii takilacaktir. Sensorler yiiklenicinin temin edecegi yeni
sensorler olacaktir.

Stator sargilar1 orjinaline uygun olarak dikdortgen kesitli telden hazirlanacak, F sinifi ISO
belgeli yalitim malzemesi ile ankus i¢i yalitilacak ve bobinler ankus igine yerlestirilecektir. Bu
amagla VPI teknigine uygun izolasyon malzemeleri kullanilacaktir.
‘VAKUMLU BASINCLI VERNIKLEME SISTEMI‘ kullanilarak vakuma tabi tutulacak,
basing altinda verniklenecek ve vakumlu firinda kurutulacaktir.
Vakumlu Basingli Vernikleme Sistemi ile uygulanacak islemler asagida siralanmustir.

Motorun vakum kazanina yerlestirilmesi.

Kazan kapaginin kapatilmasi ve kilitlenmesi.

Uygun vakum degerine ( 25 libre negatif basing ) ulasincaya kadar isleme devam

edilmesi ve en az § saat vakum uygulanmasi.

37.

38.

39.

40.

Ayni1 kazan igine vakum uygulamasi1 devam ederken vernigin doldurulmasi.
Bu hali ile belli bir siire vernigin uygulanmasi.

Kazana uygun gazin doldurulmasi ile vakumun kirilmasi.

Ayni kazana 60 libre pozitif basing uygulanmasi.

Vernigin bosaltilmasi.

Kazan kapaklarinin agilarak motorun disariya alinmasi.

. Motorun igerisine herhangi bir yabanci madde girmemesi i¢in gerekli izoleler yapilacaktir.

Motorlarin dig yiizeyi kumlanarak orjinal renginde boyanacaktir. Boyanmis dig yilizeyin
iizerine, motorun etiket degerlerini gosterir plaka yeniden yazilarak ¢akilacaktir.

Sogutma kanallarindan motor igerisine toz girmemesi i¢in ayna iizerindeki sik1 gegme borular
motor govdesine argon kaynagr vb. yontemlerle arada bosluk kalmayacak sekilde
tutturulacaktir.

Motor baglanti klemensleri, mesnetleri ve motor sargilarindan klemense gelen cikis kablolar
yenilenecek olup kablo pabucu lehimli olacaktir.

Rotor sogutma ¢emberi takilmasi iizerine balans kontrolii, ayar1 yapilmali ve balans durumu
giderilmelidir.

14
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41.

42.
43.

44,

45.

46.

47.

Yiiklenici, motorun bakimiyla ilgili motorun calisir vaziyette teslimatinda idareye rapor
sunacaktir. Bu raporun igerisinde, yapilan her islemin agama asama fotograflari bulunacak
olup isler belirtilecektir.

Motorun sarim hatalarina karsi tiim testleri yapilacak ve galisir durumda teslim edilecektir.

500 kW motorlardan yilda en az 10 adet kisa devre nedeniyle sarima gonderilmektedir. Bu
nedenle sozlesme imzalanmast ile 2 adet niive imalati yapilacak ve bobinler hazirlanacaktir.
1000 kW motorlar icin de 1 adet niive imalati yapilacak ve bobinler hazirlanacaktir. Yedek
niivelerin imalati sonrasit bobinler de hazir sekilde bulunacak ve motorun gelmesi ile 10
takvim giinii icerisinde motor govdesinden sa¢ paket ve bobinler ¢ikarilip yedek durumda
bulunan sag paket ve bobinler takilacakur.

Yiiklenici stoklarinda her zaman 4 adet 500 kW motor icin hazir bir sekilde bobin
bulunduracak ve sarim igin gelen motorun en kisa siirede sarimini tamamlayarak calisir
teslim edecektir.

1000 kW motorlar igin yiiklenici en az 2 adet hazir sekilde bobin bulunduracaktir. Sarim
icin gelen motorun en kisa siirede sarimini tamamlayarak calisir teslim edecektir.

Sozlesme siiresinin bitmesi iizerine; yiiklenici, yedek olarak stoklarinda hazirda
bulundurdugu 4 adet 500 kW ve 2 adet 1000 kW motorlara ait yedek bobinleri sizlesmede
belirtilen birim fiyat ve sozlesme sartlari iizerinden stoklart bitene kadar sarim islemini
yapacaktir.

500 kW ve 1000 kW motorlara ait 6rnek fotograflar , motor parcalar ve etiket bilgileri asagiya
eklenmistir.

500 kW Motor;

15
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1000 KW Motor;
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Fotograf yapilacak isler 22. madde icin 6rnek
olarak konulmustur. 500 kW ve 1000 kW icin
ornekledirmedir.
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YAPILACAK iS | BIiRiM FiYAT ISIN SURESI BiRIM FiYAT ISIN SURESI
(500 kW) (500 kW) (1000 kW) (1000 kW)

Stator

Sargilarinin

Yenilenmesi

Stator Sargi
Tamirati

Stator Sac Paket
Tamirat/Onarim
Isi

Stator Niive/Sag
Paket imalat Isi

Rotor Sa¢ Paket
Tamirat/Onarim
Isi

Rotor Sogutma
Cemberi Imalat1
(i¢ Sogutma
Fani)

Motor Dis Fan
Imalatt

Rotor Mil Imalati

Yeni Rotor

Imalat:

Motor On Kapak

Imalati

Motor Arka

Kapak Imalat:

Rotor Milinde Stator sargilarinin Stator sargilarinin
Yapilacak yenilenmesi isi yenilenmesi isi
Islemler (Kaynak, siiresinde siiresinde
Freze, Torna vb.) tamamlanacaktir tamamlanacaktir
Rulman Stator sargilarinin Stator sargilarinin
Yataklarinda (On yenilenmesi isi yenilenmesi isi
ve Arka) veya siiresinde siiresinde
Kapaklarinda tamamlanacaktir tamamlanacaktir
Yapilacak

Islemler (Kaynak,

Freze, Torna vb.)
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Motor
Kapaklarmda (On
ve Arka)

Stator sargilarinin
yenilenmesi igi
stiresinde

Stator sargilarinin
yenilenmesi igi
stiresinde
tamamlanacaktir

Yapilacak tamamlanacaktir
Islemler (Kaynak,
Freze, Torna vb.)

Sag Paketin
Merkezlenerek
Govde Icerisine
Sabitlenmesi Isi

Rotor Sac Paket
Kisa Devre
Cubuklar1
Yenilenmesi

Motor Cikis
Izolatérii (3 Adet)

6 kV 500 kW ve 1000 kW MOTORDA YAPILACAK TESTLER

e Rotorda manyetik testler yapilacaktir.(Isinma-kisa devre)

e Motorun montaj sonrast yalitim testleri yapilacak asagidaki test sonuglarinin grafikleri ¢ikti
olarak alinarak idareye raporlanacaktir.

e DC direng test cihazi ile sargi direncinin % 0.1 hassasiyette 6l¢iilmesi.

e HI-POT ((2Un + 1) kV x 0.8) dayanma gerilimi 1 dakika siireyle ve SURGE) testlerinin
yapilmast.

e Motor stator sargilarina sifirdan baglayarak 6,3 kV nominal gerilim degerine kadar gerilim
uygulanmasi yolu ile bosta c¢alistirilmasi.

e Motorun bosta ¢alismada cos¢, kayip, akim ve gii¢ degerlerinin Slgiilmesi.

e Motorun anma geriliminde ve anma devrinde donerken vibrasyon ve akim FFT spektrum
verileri toplanarak grafiklerinin ¢ikarilmas.

e Motorlara ait ariza giderilmesi sonucu yapilacak test raporlari idare ile paylasilacaktir.

7. GARANTI ve CEZALAR :

1. Garanti siiresi icerisinde stator sargilarinda olusacak arizalarin, Firma tarafindan iicretsiz
olarak giderilmesi garanti edilecek ve 15 takvim giiniinde bu is tamamlanacaktir.

2. Yiklenici firma teklifinde belirtilen siireyi agsmasi1 durumunda; asilan her bir giin icin ihalede
belirtilen o motora ait bedelin %1 ‘i oraninda ceza 6deyecektir.

3. Yiiklenici, Idare tarafindan haber verildikten en geg¢ 5 is giinii i¢erisinde motoru teslim almak
icin nakliye gonderecek ve is siiresi en ge¢ 5 is giinii sonrasinda baslayacaktir. 5 is giinii
icerisinde Yiiklenici motorlart Soma Termik Santralinden almamasi durumunda Idare’nin
firmaya bildirmesinden 5 is giinii sonra igin siiresi baslamig kabul edilecektir.

4. 6 kV 500 kW ve 6 kV 1000 kW motorlar ¢alisir olarak teslim alindiktan sonra 1 y1l garantili
olacaktir. Garanti siiresinin baglangi¢ tarihi motorun Soma Termik Santral tarafindan galigir
olarak teslim alindig1 tarih olacaktir.
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8. YETERLILIiK KOSULU

e Istekli firmalar daha 6nce bu tiir isler yaptigin1 belgelemesi zorunludur.

e istekli firmalar Soma Termik Santraline gelerek yer gérme(motorlari, calisma ortamlarini)
yapabileceklerdir. Yer gdrme yapmamasi ve teklif vermesi durumunda yer gordii kabul
edilecektir.

e Teklif verecek firmalar teklif mektubunda en az 6 kV 500 kW elektrik motoru sardiklarini
belgeleyen dokiimanlari Soma Termik Santrali ile paylasacaktir.

Yiiklenici firma yapilacak testleri teklifinde belirtecek ve idarenin onayina sunulacaktir.

Ilgili birim fiyatlar ve indirim oranlari sézlesme imzalanmasina miiteakip 1 yil boyunca
gecerlidir. Bu siire icerisinde yaptirilan islerde birim fiyatlar sabit tutulacak olup, hicbir sekilde
degistirilmeyecektir. Teklif verecek firmalar sartnamenin tamamint imzalayacakur.

9. ISIN SURESI

6 kV 500 kW elektrik motoru i¢in stator sargilarinin yenilenmesi isi siiresi; yliklenicinin,
motoru Soma Termik Santralinden aldigi tarihten itibaren 15 takvim giindiir. Yedek niivenin
imalatindan sonra yedek niive sargilari hazir bir sekilde bekleyecektir. Yedek niivenin
hazirlanmasindan sonra isin siiresi 10 takvim giiniidiir.

6 kV 1000 kW elektrik motoru igin stator sargilariin yenilenmesi isi siiresi; yiiklenicinin,
motoru Soma Termik Santralinden aldigi tarihten itibaren 20 takvim giindiir. Yedek niivenin
imalatindan sonra yedek niive sargilari hazir bir sekilde bekleyecektir. Yedek niivenin
hazirlanmasindan sonra isin siiresi 10 takvim giiniidiir.

Soma Termik Santrali personelleri tarafindan haber verildikten sonra firma yetkili personelleri
motoru 5 is gilinii icerisinde teslim almakla yiikiimliidiir. Aksi takdirde 7. boliim 2. maddede belirtilen
cezai islem uygulanacaktir.

10. TESLIMAT :

Motorlar, Soma Termik Santral ambarindan teslim alinip sarim isi bittiginde tekrar Soma
Termik Santral ambarina teslim edilecek olup tiim nakliye ve hammaliye masraflar yiiklenici firma
tarafindan karsilanacaktir.

11. ODEME :

Yiiklenici firmalar bahsi gegen motorlarin sarimi sonrasi, test ve raporunun Idare’ye sunulmasi
ardindan motorun Soma Termik Santraline gelmesi ve Idare tarafindan kontrol-testleri
tamamlanmasinin akabinde faturalandirma yapacaktir.

Faturalandirma sonrasi idarenin 6deme planina gore yapilacaktir.

*Bu sartname 23 (yirmi {i¢) sayfa olarak hazirlanmistir.
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