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2023 YILI ELEKTRIK TESISLERINDE BAKIM ONARIM iSLERI (ISLETME SORUMLULU&U)
KONYA SEKER FABRIKASI VE ZIRAAT BOLGELER

TAHMINI MIKTARLARI GIRILMIS TEKLIF BIRIM FIYAT CETVELI

TAHMINI
BIRIM MIKTARLAR| KONYA ZIRAAT
SEKER BOLGELER TUTAR
FABRIKASI
$artnamede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin tamaminin, yiiksek
1] gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci bakim igin miihendislik hizmet bedeli (aylik) AY 12 0,00
(Topraklama &lglimleri dahil)
Yeni trafo merkezleri, trafo gliglerindeki artislar ve igverene ait kiralik yerler igin yliksek
2|gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci bakim i¢in miihendislik hizmet bedeli 1 KVA Kva 250 0,00
i¢in (aylk)
Bakim onarim igleri igin kullanilacak malzeme ve iggilik igin TEDAS 2021 6zel isler
3 birim fiyatlarinin tamamina uygulanacak indirim yiizdesi T 162.000 Ta0.000,00
Bakim onarim igleri igin kullanilacak malzeme ve isgilik icin Bayindirlik 2021
4 fiyatlarinin tamamina uygulanacak indirim yiizdesi AR b 100.000,00
Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar igin
8 aniza-bakim-onarim miidahale bedeli (ariza ihbari basina) ADET 40 0,00
6|Sadece ariza ihbari isinde gegerli olmak iizere kilometrik yol bedeli (km basina) KM 8.000 0,00
7|Akim ve gerilim harmoniklerinin &lgiilmesi (trafo dagitim panosu basina) ADET 30 0,00
Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri igin EMO 2021 20.000 20.000.00
birim fiyatlarinin tamamina uygulanacak indirim yiizdesi (Topografik 6lgiim dahildir) ’ A
Dis tesislerde bulunan kompanzasyon panolarina asagida belirtilen malzemelerin ilave
edilmesi;
9(1) 1 Adet Enduktif Yk Sirebilen Kompanzasyon Rélesi ADET 4 0,00
2) 3 Adet 1,5 Kvar 220v $dnt Reaktor
3) 1 Adet Kompanzasyon Rélesi Kontrolli $S6nt Reaktdr Suriicisl
TOPLAM| 270.000,00

Firmalar tekliflerini sari bélgeye yazacaktir.

3-4 ve 8 nolu bélimlere virgillii teklif yazilacaktir. Ornegin %10 indirim teklif ediliyorsa 0,10 yazilacaktir.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/167_i0cWbuGfwW13ht9H-92LhQCnJyu37/edit#gid=858008018
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Gorevli Tedarik $Tieru:tinden Enerji Alan Iletim Sistemi Kullanicisi Tiketicil
Tek Zamanh Glindilz Puant Gece
kr/kWh kr/kWh kr/kWh kr/kWh
147,4263 149,3960 243,5779 73,3821
Dagitim Sistemi Kullanicilar
Gorevli Tedarik Sirketinden Enerji Alan Tiiketiciler Ozel Tedarikciden Enerji Alan Tiiketiciler I¢in Sistem Kullanim Tarifeleri
Kapasite Aktif Enerji + Dagitim Kapasite
Glg Bedell | ng:zl‘l'“ Tek Zamanls I Glnduz | Puant | Gece Reaktif Enerll Glg Bedell | 5‘;?_:3."‘ DagiamBedell| Reaktit Enery]
kr/AY/KW | kr/Ay/kW ki/kWh | kr/kWh | ke/kWh | ke/kWh kr/KVARh kr/AY/kW | kr/Ay/kW kr/kWh kr/KkVARh
Orta Gerilim Orta Gerilim
Cift Terimli Cift Terimli
Sanayi 483,4102 966,8204 171,9163 173,8862 268,0681 97,8721 47,4737 |Sanayi 483,4102 966,8204 14,5454 47,4737
Ticarethane 778,2866| 1.556,5732 202,4630 204,2855 308,6734 121,2283 47,4737 | Ticarethane 778,2866| 1.556,5732 22,6686 47,4737
Mesken 758,9979| 1.517,9958 152,7288 154,8961 233,8347 91,7704 Mesken 758,9979| 1.517,9958 22,4532
Tanimsal Sulama 751,0967| 1.502,1934 153,4996 154,9028 235,0014 90,8963 47,4737 | Tanmsal 751,0967| 1.502,1934 18,6693 47,4737
Aydinlatma 773,6044| 1.547,2088 187,2962 y 773,6044| 1.547,2088 21,7570
Tek Terimli Tek Terimli
Sanayi 172,9011 174,8719 269,0538 98,8576 47,4737 |Sanayi 16,0666 47,4737
Ticarethane 211,3264 213,1489 317,5368 130,0912 47,4737 | Ticarethane 28,2765 47,4737
Mesken 159,0848 161,2523 240,1898 98,1258 Mesken 27,7239
Tarimsal Sulama 159,5918 160,9950 241,0938 96,9877 47,4737 | Tanimsal 23,2453 47,4737
y a 195,6990 Ay ma 27,1401
Algak Gerilim Algak Gerilim
Tek Terimli Tek Terimli
Sanayi 191,7712 193,7409 287,9227 117,7270 47,4737 |Sanayi 24,8584 47,4737
Ticarethane 222,7065 224,5286 328,9164 141,4713 47,4737 |Ticarethane 33,6884 47,4737
Mesken 112,4105 169,9990 248,9372 106,8724 Mesken 32,9483
ri ehit All ri ve Muharij
genit Allelar ve Muharlp 53,6107  169,9990| 248,9372| 106,8724|  47,4737|3eNNt Allelerlve P 22,3466
Tarimsal Sulama 167,5809 171,2557 249,0833 104,9769 47,4737 |Tarimsal 27,6811 47,4737
Aydinlatma 206,4765 y 32,2661
Genel Aydinlatma 170,4791 32,266
170,479 Ureticiler Igin Veris Yéniinde Tek Terimli Dagitim Tarifesi
Kapasite Dagitim Bedeli | Reaktif Enerji
Siobedel 522 ::I.],“ Dagitim Bedell Reaktif Enerjl p— /RVARR
ke/Ay/kW kr/Ay/kW kr/kWh kr/KVARh
Uretici 418,2408] __ 836,4816 Teise] __aza737]oredd 38193 47,4737
Lisanssiz Uretici*
31/12/20 inden énce gegici
tul/analﬁfa}:nttaer;?sler fgin** geglctkabule hazir 28,2765 47,4737
31/12/2017 tarihinden sonr: ici zIr
tut/analéfalan tesisler igin e gscict kebuls 28,2764 47,4737
Gok zamanl tarife uygulamasinda; sayag saati sirekli yaz saati uygulamasina gdre gincellenmemis sayaglar icin, Ekim Ayinin Son Pazar Giinil ile Mart Ayinin Son Pazar Giind arasinda Giindiiz 07-18, Puant 18-23, Gece
23-07 saatlerl arasinda; Mart Ayinin Son Pazar Ginii lle Ekim Ayinin Son Pazar Glini arasinda Gundiz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasinda; sayag saatl sirekll yaz saati uygulamasina gére giincellenmis
sayaglar igin yil boyunca Glndiz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasindadir.
Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanicilara dreticiler icin belirlenmis olan giig, giic asim ve dagitim bedeli emreamade giig, giig asim ve dagitim bedeli olarak uygulanir.
Fon, pay, vergi vb. yasal yiikimliliikler ayrica ilave edilecektir.
*11/5/2017 tarihli ve 7070 sayih Kurul Karan geregi Elektrik Piyasasi Kanununun 14 Gncii maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi kapsamindaki lisanssiz ireticiler igin sadece tek terimli dagitim tarifesi uygulanacaktr.
**31/12/2017 tarihinden dnce Ilgili sebeke Isletmecisinden gecici kabule hazir tutanadi alan tesisler igin gegici kabuliin bu tutanaga Istinaden yapilmasi halinde uygulanacak olan tarifedir.
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I. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenli§inin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi igin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini iistlenen isletme sorumlusu elektrik miihendisinin,
gorev, yetki ve ¢aligma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigi yeni elektrik tesislerinin yiiriirlikteki mevzuata uygun olarak yaptirilmasidir.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarimin oniine gegmek
amaciyla gerekli goriildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 onlemesidir.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparig yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha ge¢ yapilmasina yol agacak hem de tek tek yapilacagi igin daha
pahaliya mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak
daha uygun yapilmas1 amaglanmaktadir. Ayrica bu yontemle s6z konusu igler i¢in yetkin bir firmanin
secilmesi hedeflenmistir.

5. Ozellikle kantarlarin elektrik dagitim sisteminin 1slah edilmesi amaglanmistir.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik gostermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin
ciddi bir sekilde gozlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Boylelikle
reaktif enerji igin Odenen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmasi
amaglanmugtir. Ayrica tesislerde elektrik tiiketimi yok iken bazi elektronik cihazlarin bosta
¢alismasindan dolay: olusan reaktif endiiktif veya kapasitif akimlarin oniine ge¢mek igin gerekli olan

sistemin tasariminin yapilarak sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

II. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:
1. ISLETME SORUMLULUGU HIZMETI:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yilksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikiimleri gergevesinde yiiksek gerilim isletme sorumlu miithendislik hizmetinin
alinmasidir. Igverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam icerisinde degerlendirilebilecektir.

Isveren igtirakleri igin “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” s6zlesme kapsamindaki isleri talep edebilir.

2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIK HiZMETi VE BAKIM ONARIM iSLERI:

Sayfa1/15
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Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,

2 o

olgme, degerlendirme ve bakim-onarim islerini kapsar. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve ig tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse;
algak gerilim sebekesinden enerji alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin i¢ tesisat ve kuvvet tesisati
isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.
3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen
elektriksel arizalarin giderilmesi isidir. Isveren tarafindan gerekli goriiliirse; algak gerilim sebekesinden enerji

alan yerler, kiralanan ve kiraya verilen yerlerin elektriksel arizalar1 da bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

III. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI :Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:
Teklif agagidaki belgelerden olusur:
2.1. YETERLILIK DOSYASI:
Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:
1) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,
2) Noter imza sirkiileri,
3) Ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,
4) Isteklinin uzmanligim belgeleyen resmi belgeler,
5) Diploma sureti,
6) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,
7) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,
8) Elekitrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,
9) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,
10) Isteklinin sigortali olarak gahigtirdig teknik personellere ait belgeler (mithendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),
11) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6l¢ii aletlerinin listesi (topraklama

meggeri, izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik dl¢iim cihazi,...),

Sayfa2/15
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12) Arag¢ ve donanim listesi,

13) istekli; ariza ihbarinin bildiriliginden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale siiresi),

14) Istekli ayni1 anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola gikarabilecegini belirtmelidir.

15) Yer gorme belgesi (Fabrikada yer alan bir trafo merkezi ve ilgelerde bulunan pancar alim

merkezlerinden birisine ait).

2.2. FiYAT ZARFTI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken fiyatlarin

hangi ig/hizmete kargilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmigtir. Istekli, agiklamali olarak belirtilen

maddeler i¢in teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. Isveren bakim onarim islerinde kullanilmak

tizere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan temin edilen malzemelerde

marka olarak igverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.

)

2)

3)

4)

)

6)
7
8)

Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme
sorumlulugu ve kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tiim trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.
Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiglerindeki
artiglardan dolay1 ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Yiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim igin miihendislik hizmet bedeli kVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif
edilmelidir.

Bakim onarim igleri igin kullanilacak malzeme ve isgilik igin TEDAS 2022 Ozel Isler birim
fiyatlar gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif
edilecektir.

Bakim onarim igleri TEDAS 2022 Ozel Isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Baymdirhik
Bakanlig1 2022 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak
malzeme ve is¢ilik i¢in Bayindirlik Bakanligi 2022 birim fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari bagina),

Sadece ariza ihbar iginde gegerli olmak iizere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

Akim ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesi trafo dagitim panosu bagina teklif edilecektir.

Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri igcin EMO 2022 birim

fiyatlar1 gegerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif

edilecektir.

Sayfa3 /15
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2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

R

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yami sira isteklinin daha &nce

isverene yaptig islerdeki tutumu ve i§ programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli

bulunmayan firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diistik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler

degerlendirme dig1 birakilacaktir.

¢) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde

sOzlesme imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.
2.4. SOZLESME:

Bu sartname/s6zlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda sozlesme hiiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi i¢in sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece

bir sozlesme bedeli olugmas: igin verilecek olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar

izerinden yapilacaktir.

Bu sartname/sézlesmenin imzalanmast ile, yiiklenici; Is Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
stiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici agagidakileri yerine getirecektir.
Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden i saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar
. Calisanlarin saglik raporlari
. (Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda ¢aliganlarm portér muayeneleri
. (Varsa)Metal islerinde calisanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar

. Calisanlarm is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

1
2
3
4
5. (Varsa) Kaldirma araglarimin periyodik kontrol belgeleri
6. (Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingli kaplarin kontrol belgeleri

7. Risk degerlendirmesi raporlari

8. (Caligma talimatlart

9. (Varsa) Is makinasi kullananlarin operatorliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

11. Aylik SGK bildirgesi

12.Is Giivenligi Uzmani tarafindan almacak sicak ve 1sil islem, bakim onarim, elektrik

caligmalari, yiiksekte ¢alisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari
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13. Caliganlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,
ciraklik vb.)

IV. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklar1 maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine

getirirken her tiirlii raporlari, 6lgiim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak

zorundadir.

Arnza-bakim islerinde 6zel ekipman kullanimi gerekirse (ving, kovali, kepge, menlift vb gibi) bunlar

Isveren tarafindan saglanacaktir. Bu durumda montaj ddemeleri ilgili poza gore yapilacaktr.

4.1 YUKSEK GERILiM TESISLERi ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIiGi GEREGI

OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine

getirilmesidir. Bunlar:

1y

2)

3)

4)

3)

6)

Isletme sahibine ait olan bu Yonetmelik kapsammndaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla

ortak kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur.

Isletme sorumlusu kanunlar kargisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji

saglayan kurulusa kars1 da sorumlu ve muhataptir.

Gorevi lstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda

isletme yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigim belirler ve durumu isletme

sahibine rapor eder.

Isletme akim sorumlulugu kapsaminda “TMMOB ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU HIZMET SOZLESMESI”

nin odaya onayr Yiiklenici firmaya aittir. Bu onaylar igin herhangi ilave bir bedel

odenmeyecektir.

Yilda bir defaya mahsus Isveren ile goriiserek trafolarin temizlik, bakim, slikajel kontrolleri

ve yag kontrollerini yaparak rapor eder.

Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan

vermeyecek sekilde gerekli 6nlemleri alir.

YG tesislerinin tek hat semasim hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime asilmasin

saglar. Sayet trafo direk tipi ise enerji alindig1 noktadan trafoya kadar olan kisim ile alakali

tek hat semasini1 AG pano igerisine koyacaktir.
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7) Manevra, isletme, elektrik kazalarinda ilk yardim ve yangm giivenlik talimatlarin
hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda tutanak ile verir. Bu talimatlar1 yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldig1 boliime ayrica asilir. Sayet trafo
direk tipi ise AG pano igerisine koyacaktir.

8) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var
olan giivenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin
yaptirilmasi saglanir.

9) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamin1 yonergeler ger¢evesinde kendi
gozetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak iizere yetkili bir igletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kigisel hatalarindan
dogacak kazalardan igletme sorumlusu, sorumlu degildir.

10) Isletme sirasinda ortaya g¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

11) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir.
Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini
talep etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri
stirdiirmek igletme sorumlusunun gérevidir.

12) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri
stirdiirerek bakim islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

13) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar1 bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole
edilmis ve topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin
kontrol edilerek bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak
normal igletmeye gecirilmesini saglar.

14) Mevcut YG techizatimin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme
sonucunda miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine

yazil olarak bildirir.

15) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinliik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini
saglar.
16) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin ¢alisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar YoOnetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektik¢e yaptirilmasindan

sorumludur.
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17) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢alismalara, varsa

sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak 6nlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa
ve igverene vermek iizere rapor diizenler.

18) Ilave sorumluluk: Gérev kapsamu belirtilen tesislerde iigiincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda
isletme yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu
isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iCiN MUHENDISLIiK HIZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik dl¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

1) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

2) Hat bas sigortalarimin muayenesi

3) Izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

4) Direk topraklama direnglerinin 6l¢iilmesi

5) Trafo ayiric1 ve sigortalarinin muayenesi

6) Trafo yalitim direnci dlgiimii,

7) A.G. pano yalitim direnci 6lglilmesi

8) Pano baglantilan sikilik muayenesi,

9) Pano i¢i temizlik muayenesi,

10) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

11) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

12) Isletme topraklamalarmin lgiilmesi ve raporlanmas,

13) Pano ve motorlarin koruma topraklamalarinin 6lgiilmesi ve raporlanmasi (fabrikadaki nokta
sayis1 yaklasik olarak 1500, kantarlardaki nokta sayis1 yaklasik 1500’ diir),

14) Kantarlar igin 4 noktadan, Fabrika igin 10 noktadan toprak 6zgiil direncinin &lgiilmesi ve
raporlanmasi,

15) Kantarlarda ve fabrika sahasinda bulunan dig yildirimlik tesisatlarinin kontrol edilmesi,
Ol¢limlerinin yapilmasi ve raporlanmasi

16) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin
muayenesi,

17) Sayaglarin muayenesi,

18) Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak ge¢is direncinin hesabi.

19) YG ve AG tesislerinde gerekli olan tiim uyar1 levha eksikliklerinin giderilmesi.

4.3. BAKIM ONARIM ISLERI:
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Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim galigmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.

Bunlar:

1) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

2) Tiim baglantilarin sikilmasi,

3) Mafsallarin yaglanmasi,

4) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

5) Topraklamanin yeterli olmadig: yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

6) Trafo yaglarinin ikmali,

7) Boyama isleri,

8) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

9) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

10) Degistirme esnasinda sokiilen pargalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.

11) Ayda bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gozlenmesi, role ayarlarmm gozden
gegirilmesi,

12) Her giin endekslerin OSOS iizerinden okunarak Isveren tarafindan verilecek olan tablo
tizerinden Isveren’e raporlanmasi.

13) Kompanzasyon sisteminden dolay: Isveren’e “Yiiklenici’nin ihmalinden kaynakli” ceza
gelmesi durumunda; ceza bedelinin %50°nin Yiiklenici’nin hakedisinden kesilmesi.

14) Dis tesislerde bulunan AG panolarn 1slahmin yapilmasi ve gerekli giivenlik tedbirlerinin
alinmasi (degismesi gereken pano kapaklarinin degistirilmesi, panolarda kilit bulunmuyor ise
eksik kilitlerinin tamamlanmasi, uyari levha eksikliklerinin giderilmesi vb.)

15) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaat1 ve enetji miisaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat dl¢iilmesi, topografik Slgiimler vb isler). Trafo
projesinin tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik
ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme topraklamasimin mevzuata gore hesaplanmasi,
boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji ( 6zgiil toprak direnci, topraklama gegis
direnci vb dlgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin
temini, montaji, demontajl. Fenni mesul olarak gegici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarimin tanzim ve imza edilmesi. Ige baglama, is bitim ve motor muayene vesair abone
evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmustir ve fenni
mesul boliimlerinin tarafimzdan imzalanmasi. On abone ve abone islemlerinin yapilmas. Isin
demontaj, montaj veya kabul asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu

saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde planlamanin yapilmas:.
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16) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.’ nin malzeme ambarina nakli
ve teslimi.

17) Trafo tesislerinin disinda isveren gerekli goriirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif
edilen indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar tizerinden yaptirilabilecektir.

18) Yapilan her tiirlii is ile ilgili servis formlarmin 3 niisha halinde diizenlenip, isin sonunda
Isveren’e imzalatilmasi ve bir niishasinin Isveren’e teslim edilmesi, diger bir niishanin da

hakedis ekine konulmasi.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

KONYA SEKER FABRIKASINA AT DAGITIM SIRKETINDEN ENERJi ALINAN TRAFO MERKEZLERI
S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi 31,5 kV ana trafo 4.000 kVA
2 Seker Fabrikasi 15,8 kV ana trafo 1.250 kVA
TOPLAM GUC 5.250 kVA
KONYA SEKER FABRIKASINA AiT KAMPUS iCi 6,3/0,4 kV TRAFO MERKEZLERI
S.NO TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fabrikasi Trafo-A 1.600 kVA
2 Seker Fabrikasi Trafo-B 1.600 kVA
3 Seker Fabrikasi Trafo-C 1.600 kVA
4 Seker Fabrikasi Trafo-D 1.600 kVA
5 Seker Fabrikasi Trafo-E 1.600 kVA
6 Seker Fabrikasi Trafo-F 1.600 kVA
7 Seker Fabrikasi Trafo-G 1.600 kVA
8 Seker Fabrikasi Trafo-H 1.600 kVA
9 Seker Fabrikasi Trafo-l Benzinlik 125 kVA
10 Seker Fabrikasi Trafo-i Karaarslan 315 kVA
11 Seker Fabrikasi Trafo-J 160 kVA
12 Seker Fabrikasi Trafo-K 1.600 kVA
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14 Seker Fabrikas Trag-MKTM ONARIM-ARIZA ISI.EFR1 1.600 kVA
15 Seker FaHrikasi Trafo-N N 1.250 kVA
16 Seker Falrikasi Trafo-O SARTNAMESI 1.250 kVA
17 SekerEabrikast Trafo-P 1-600-kVA
18 Seker Fabrikasi Trafo-R 630 kVA
19 Seker Fabrikasi Trafo-V 2.500 kVA
20 Seker Fabrikasi Trafo-S 1.250 kVA
21 Seker Fabrikasi Trafo-Y 1.600 kVA
22 Seker Fabrikasi Trafo-Z 1.600 kVA
23 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
24 Seker Fabrikasi Trafo-U 1.600 kVA
25 Seker Fab trafo-Gaz jeneratori 2.000 kVA

TOPLAM GUC 34.730 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT KONYA iLi iCERISINDE BULUNAN DIS TRAFO MERKEZLERI

S.NO |BULUNDUGU iLGE | MEVKISi TRAFO GUCU (KVA)

1 Altinekin Osman Bozok Pancar Kantari 250 kVA
2 Altinekin Dedeler Pancar Kantari 250 kVA
3 Altinekin Oguzeli 2 Pancar Kantari 250 kVvA
4 Altinekin Olmez Pancar Kantari 250 kVA
5 Altinekin Merkez Pancar Kantari 250 kVA
6 Altinekin Oguzeli 1 Pancar Kantari 250 kVA
7 Altinekin Cumbhuriyet Pancar Kantari 250 kVA
8 Altinekin Akincilar Sulama 100 kVA
9 Beysehir Esrefoglu Pancar Kantari 250 kVA
10 Beysehir Ugpinar Pancar Kantari 160 kVA
11 Hiyik Kireli Pancar Kantari 160 kVA
12 Hayak Yelten Pancar Kantari 250 kVA
13 Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantari 250 kVA
14 Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantari 250 kVA
15 Cihanbeyli Guintas Pancar Kantari 250 kVA
16 Cihanbeyli Glinyap Pancar Kantari 250 kVA
17 Cihanbeyli Pinarbagi Pancar Kantari 250 kVA
18 Karatay Hayiroglu Pancar Kantari 250 kVA
19 Karatay ismil Pancar Kantari 250 kVA
20 Karatay Kizdéren Pancar Kantari 250 kVA
21 Karatay Yarma Pancar Kantari 250 kVA
22 Karatay Kasinhani Pancar Kantari 160 kVA
23 Meram Hatunsaray Pancar Kantari 160 kVA
24 Karatay Ovakavagi koruluk sulama 160 kVA
25 Karatay ismil Aycicek Alim Merkezi 630 kVA
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27 | Seydisehir MBiIPEM2OMRIM-ARIZA ISLERI 250 kVA

28 Seydisehirr Karadren Pancar Kantari . 250 kVA

29 Seydisehir Kesecik Pancar R¥tey L NVAMIEST 250 kVA

30 Seydisehir Gevrekli Pancar Kantari 250 kVA

31 llgin llgin Kémiir Ocagi 630 kVA
TOPLAM GUC 7.820 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AiT ISPARTA iLi iCERISINDE BULUNAN DIS TRAFO MERKEZLERI

S.NO |BULUNDUGU iLCE | MEVKiSi TRAFO GUCU (KVA)

1 Sarkikaraagac Cicekpinar Pancar Kantari - 160 kVA

2 Sarkikaraagacg Arak Pancar Kantar 160 kVA
TOPLAM GUC 320 kVA

KONYA SEKER FABRIKASINA AIiT KONYA iLi iCERISINDE BULUNAN AG ABONE MERKEZLERI

S.NO |BULUNDUGU iLCE | MEVKISi GUCU (kw)

1 Meram Comakli Koruluk Sulama 45,000 kw

2 Beysehir Beysehir Merkez Kantari 60,000 kW

3 Karatay Kizoren Magaza 29,472 kW

4 Kulu Kalorifer Dairesi 27,088 kW
TOPLAM GUGC 161,560 kW

VI. IS TAKVIMI

1.

Sozlesmenin imzalanmasma miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili
birimine sunulmas ile baglar. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari

sirlari da igerdiginden igverenin onayi almmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim

sorumlu miihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.
Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin en geg bir ay igerisinde ziyaret

edilmesi ve 6n muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin

hazirlanmasi ve igverene sunulmasi.

Nisan-Mayis-Haziran 2023 aylan iginde bakim igin gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde

kullanilmasi.

Haziran 2023 ay1 i¢inde topraklama direnglerinin olgiilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama

ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onaymi miiteakip ilave

topraklamalarm yapilmasi.
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S. Eylul 2023 ay1 baginda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmast.

6. Ayda en az bir kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlarinin gozden

gecirilmesi.

7. 1lgili tesislerde elektrik tiiketimi yok iken karsilasilan endiiktif kapasitif veya endiiktif reaktif enerjinin

takibinin yapilarak kapasitif veya endiiktif akimlar1 dengelemek i¢in gerekli sistem tasarimini yaparak

Isverene sunulmasi.

8. Sorumlu olunan tesislerin tamaminda giinliik olarak OSOS iizerinden endeks takibinin yapilim

Isveren’e giinliik endeks takip gizelgelerinin gonderilmesi. OSOS olmayan tesisler igin ilgili dagitim

sitketine OSOS bagvurusu yapilarak aboneliklerin OSOS’a dahil edilmesi.

9. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra

ihtiyaglarinin giderilmesi.

10. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmasi.

VII. DIGER SARTLAR
1. TICARI KONULAR:

1.1.Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir.

1.2. Sozlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu

durum sadece bir sdzlesme bedeli olusmast i¢in belirlenmis olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler

gerceklesen miktarlar lizerinden yapilacaktir.

1.3. Sozlesme +-%30 toleransa haizdir.

1.4. Kesif listesinde belirtilmeyen fakat uygulamada ihtiyag olabilecek malzeme, igverenin onayi ile

yiiklenici firma tarafindan temin edilecektir. Isveren séz konusu malzemeler igin 3 firmadan proforma

teklif temin ederek yiiklenicinin malzeme fiyatin1 kontrol edecek ve net malzeme bedelini

belirleyecektir. Yiiklenici tarafindan temin edilecek kesifte ismi gegmeyen net malzeme bedeli fatura

degerinin % 15’1 kadar miiteahhit kar1 ile birlikte yiikleniciye 6denecektir. Bu malzemelere ait montaj

bedeli ise, isveren ve yiiklenicinin karsilikli anlasarak, kesif listesinde bulunan esdeger bir malzemenin

montaj birim fiyat: iizerinden 6deme yapilacaktir.
2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:
2.1. Sézlesme 31/12/2023 tarihinde sona erecektir.

2.2, Yiklenici sozlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z

konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak

sozlesmesi sona erdirilir.
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2.3. Takvim yilmin sonunda yiiklenici ayn1 sartlarla sézlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
isveren s6zlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.
2.4. Sézlegmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaat1 ve
diger tarafin bunu kabuli ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. ISIN DEVRI:
Yiiklenici bu sozlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliiklerini baskasma devredemez. Ancak yardimci

personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gorevleri yardime:r personele

yaptiramaz.
4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tiim islerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilir.
5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/sozlesmenin anlagilmas1 ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya
Mahkemeleridir.

6. ODEME SEKLI:

Odemeler hakedis usulii yapilacak olup Yiklenici yapacagi hakedislerin atagsmanlarini  giinlik
hazirlayacaktir. Hakedisler sdzlesme siiresi boyunca aylik veya ii¢ aylik olarak hazirlanacak olup her aym son
giinii Igveren’e kontrol etmesi igin sunulacaktir. Bu hakedis bilgileri Isveren tarafindan 7 giin igerisinde kontrol
edilerek onaylanacaktir. Hakedisler Isveren tarafindan onaylanmadan Yiiklenici yaptig1 islerin dogru ve kabul
edilebilirligini ileri siirerek Igveren’den herhangi bir talepte bulunamaz. Hakedislerin onaylanmasina miiteakip
Yiiklenici faturasimi kesecektir. Bu anlamda hakkedis onaylanmadan verilen faturalar dikkate alinmayacaktir.
Odemeler yapilacak ticari sozlesmede belirtilen esaslara gore 6denecektir. Hakedis raporlar1 dncesinde sahada
bitirilen iglerin dlgiilmesi Isveren ve Yiiklenici teknik yetkililerinin ortak galigmasi ile yapilacaktir. Hakedis

raporlar Yiiklenici tarafinca hazirlanip onaya sunulacaktir.
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7. IMZALAR:

Bu sozlesme, yiiklenici ve igvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... /...... [ivirinn..

YUKLENICI ADINA ISVEREN ADINA

Ekler:
1. Teklif birim fiyat cetveli
2. Marka listesi
3. Ornek reaktif takip tablosu

Teknik Bilgi Icin:
Hakan OZCAN (hakanozcan@konyaseker.com.tr)

Konya Seker Fabrikasi
Elektrik-Elektronik Miihendisi

Fehim Salih SAVLI (fehimsavli@konyaseker.com.tr)
Konya Seker Fabrikasi
Elektrik-Elektronik Mihendisi
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