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1000 kVA KURU TRAFO TEKNIK SARTNAMESI

1. iSIN KONUSU:

Soma Termik Santrali i¢ ihtiyag sisteminde kullanilan asagida teknik 6zellikleri belirtilen 8
adet 1000 kVA gugteki Kuru Trafonun yeni aliminin yapilmasi igidir.

2. TRAFONUN iSLETMESEL ONEMI:

Soma Termik Santrali i¢ ihtiya¢ sistemini beslemekte olan 6,3/0,4 kV 1000 kVA
gucundeki trafo 3-4 ve 5-6 ortak panellerde bulunan CL-CM-CN-CP baralarini beslemektedir.
Bu baralar gruplarda herhangi bir sorun gérilmese bile sistemin aydinlatma, virér motoru,
kazan ve turbine ait enerji panelleri, yangin hidrantlari, DC sistem gibi hayati onem tagiyan
yerleri beslemekte ve ortak panellerde 8 adet trafo sisteme baglh bir sekilde ¢alismaktadir.
Ayrica bu trafo 3-4. ve 5-6. gruplarin herhangi bir nedenle servis harici olmasi bara
bosalmasi gibi durumlarda bu gruplarda bulunan 380V panelleri besleyerek sistemde kalici
hasar olmasini engellemektedir. Suan sistem kurulu gucu itibari ile diger trafolardan
beslenebilen de acilen bu trafonun yenilenerek sistemde calisabilir hale gelmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde Uretim kaybinin kalici olmasi kaginiimazdir.

3. TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice
sahip termik olusumla elektrik tretimi yapan anonim sirketidir.

e IDARE: Alinacak motorlarin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tim resmi
boyutlarini bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde
bulundugu grubu temsil eder.

e YUKLENICI: ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tim
gereklerini yerine getirmeyi taahh(t edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

e ISTEKLI: ihaleye teklif vermek igin bagvuruda bulunan firmalari temsil eder.

4. TEKNIK OZELLIKLERI(8 ADET):

1- GUCU: 1000 KVA

2- TiP:KURU TiP TRAFO

3- GIRISGERILIMI: 6 kV (+-%5)

4- CIKIS GERILIM1: 400/231V

5- BAGLANTI GRUBU: DyN1

6- AKIMLARI: 96,3/1444 AMPER

7- SOGUTMATIPI: AN

8- FREKANS: 50 Hz

9- SERVIS: SUREKLI

10- TOPLAM AGIRLIGI: 3000 KG (izerinde olmayacaktir.
11- BAGIL KISA DEVRE ANMA AKIMI: %5,73-5,75



iSIN KAPSAMI:

Baglanti semasi EK-1 de gdsterilen trafo buna gore, 5 adet sag ve 3 adet sol AG ¢ikis
barali olarak imal edilecektir.

Trafo tasima islemi alt tarafina montaji yapilabilecek tekerlekler yardimi ile
yapilacaktir. Bu élgulerin tamami sarthame eklerinde mevcuttur.

Test protokolleri EK-2 de gdsterilen trafo, bu degerlere gére imal edilecektir.

Trafo olguleri dis muhafazasinin kaplanmasi acisindan ¢ok énemli oldugu AG bara
Olguleri ayni kalmak suretiyle trafo diger Olguleri en fazla EK-3 te verilen olgutler
dogrultusunda imal edilecektir.

Trafo sargilari aliminyum veya bakir olarak imal edilecektir. Trafolar AG c¢ikislarinda
bara baglantih olarak dizayn edilecektir. Baglanacagi bara bakir oldugundan
aliminyum c¢ikis olmasi durumunda bu baglantiya adaptasyonu saglayacak olan
bakir-aliminyum silt de génderilecektir.

Trafo sargilari dokme regine olacaktir.

Trafoda bulunan hem AG hem YG sargilari epoksi ile kaplanacaktir.

Trafo AG ¢ikis baralari arasinda bandaj olacaktir.

Trafo bobin sikistirma takozlari orjinalindeki gibi fiber malzemeden yapilacaktir.

Trafo sargl sicakliklarini 6lgmek amaci ile trafoda termometre veya PT100
bulunmasi gerekmektedir. Termometre her sarginin sicaklarini alacak sekilde dizayn
edilecektir. Gosterge paneli (zerinden trafonun sargi sicakliklarinin tamami
izlenecektir. Gosterge paneli icin besleme gerilimi 220 V AC olacaktir.

Sicaklik gdsterge panelindeki artiglar akabinde gosterge paneli klemens kutusunda
sicaklik alarm ve trip uglari bulunacaktir.

Trafoya ait havalandirma sistemi dizayni boyutlandirma calismalarinin tamami
yuklenici tarafindan yapilacaktir.

Trafo Uzerine yapilacak muhafaza hicresi ile alakal olarak secilen malzeme en az
IP2X koruma sinifi olacak ve EK-3 de belirtilen boyutlara gére yapilacaktir. Yine st
bdlgelerinde bulunan havalandirma sistemleri olmak zorundadir.

Trafo Uzerinde bulunan parafudr malzemeleri class 1 veya class 2 olarak minimum 10
kA olarak alinacaktir.

Trafo imalatinin ardindan test slrecinde Soma Termik Santrali personeli hazir
bulunacaktir. Yine isletmesel olarak devreye alinma surecinde ise yuklenici firma
personeli Soma Termik Santralinde hazir bulunacaktir.

Santral idaresinin belirtmis oldugu tarihte devreye alma igin yiklenici personeli hazir
bulunacaktir. Yuklenici personeli devreye alma iglemi Oncesi tum trafo testlerini
gergeklestirerek idareye raporlayacaktir.

Trafolarin montaji Termik Santral ekiplerince yapilacaktir. Tim primer sekonder iglemi
bittikten sonra devreye alma islemi ise uretici firma yetkili personelleri tarafindan
yapilacaktir.

DIGER HUSUSLAR:

Isin bagindan sonuna kadar yapilmasi gerekli tim testler, nakliye, sigorta vb is, isgilik,
malzeme, ekip, ekipman, ara¢ vb. ve bunlara ait giderler Yklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Trafonun nakliyelerinde gerekli yol izinleri YUklenici tarafindan alinacak ve bu hususta
sorumluluk tamamen Yklenicide olacaktir. Nakliye sigortalari da Yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

isteyen firma Trafoyu Soma Termik Santralinda gériip inceleyebilecektir.

Yiklenici tarafindan yapilan tim test raporlari 3 nisha halinde Soma Termik Santral’a
sunulacaktir.



7.

TRAFODA YAPILACAK OLAN TESTLER:

Gerek tamir Oncesi ve gerekse tamirattan sonra yapilmasi zorunlu olan testler Soma
Termik Santral personelinin gézetiminde yapilacaktir. Bu test ve tamir iglemleri standartlara
uygun olmak sartiyla her tlrli uygun ortamda yapilabilir.

10.

Sargl %PF Testleri

Sarim Orani Testi

Sargi DC Direng Testi
Sargilarin izolasyon Testleri

iSIN TESLIM SURESI ve CEZALAR

istekliler imal edecekleri trafo igin imalat siirelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

isin siresi; 120 takvim gundir. imalat islemi bélim olarak yapilabilecektir. Bu
ayrimlarin her birinde bir adet sag ve sol klemensli tretim yapilabilecektir. Firmalar
tekliflerinde Uretim planini idare ile paylasacaktir.

So6zlesme imzalanarak tamiratina karar verilen trafonun tamirati geciktiginde gecikilen
her takvim guinu i¢in %0,1(binde bir) oraninda ceza kesilecektir.

GARANTI SURESI VE CEZALAR:

Firmalar yapmis olduklar ig, iscilik ve kullanmis olduklari her tirli malzemeye en az
24 ay garanti vereceklerdir. Bu sure igerisinde is; iscilik ve malzemelerden dolayi
ortaya c¢ikacak olan problemler, yeni malzeme gereksinimi duyulmasi durumunda
malzeme temini YuUklenici tarafindan bilabedel ve kosulsuz olarak saglanacaktir.
Trafoda gorilebilecek hasarlar sonucu vyuklenici kontroliinde bagska bir yere
tasinabilmesi yine yuklenici sorumlulugunda olacaktir. Garanti teminati olarak, kesin
teminat garanti sliresi boyunca sakli kalacaktir.

Garanti suresi gegcici kabullin yapildigi tarihten baglayacaktir.

Garanti suresi igerisinde Yuklenicinin yapmis oldugu islerden dolayi trafoda herhangi
bir sorun cikarsa durum yukleniciye telefon, mail veya fax ile bildirildigi tarihten
itibaren en ge¢ 24 saat igerisinde Yuklenici arizaya mudahale edecektir. Aksi halede
gecgen her gln icin sézlesme bedelinin %0,5’ i oraninda ceza uygulanacaktir.

Garanti sdresi igerisinde arizalanan transformatérin yerinden alinmasi gerekiyorsa
alinlp mudahale edilmesi veya yerinde mudahale gerekiyorsa yerinde mudahale
edilmesinden sonra arizanin giderilmesi hi¢cbir zaman so6zlesme suresini
asamayacaktir. Aksi halde gege her guin igin s6zlesme bedelinin %0,5 i oraninda ceza
uygulanacaktir.

Garanti suresi bitiminde kesin kabul yapilacaktir.

DEVREYE ALMA, TEST VE MUAYENE:

Firma ile Soma Termik Santrali yetkilileri tarafindan, tamirati yapilan trafo fabrikada
gerekli testlere tabii tutulacaktir.

Firma trafolarin tamaminin devreye alinmasindan sorumludur. Soma Termik Santrali
tarafindan minimum 48 saat éncesinden s6zli ve yazih olarak devreye alinma tarih ve
zamani bildirilecektir.

Trafo Soma Termik Santral ambarina teslim edilecektir.



e Trafo yulklenici firma tarafindan igletme personeli nezaretinde yerine montaj yapilarak
devreye alinacaktir.

11. ODEME:

Trafo servise alindiktan sonra 15 gunlik deneme suresi sonunda kabul yapilacaktir.
Kabul sonrasi diizenlenecek fatura karsiligi Soma Termik Santral idaresinin ddeme planina
gbre ddeme yapilacaktir.

12. YETERLILIK KOSULLARI:

e Yiklenici firmalar, en az 6 kV 1000 KVA trafo imalatgisi veya IMALATCI FIRMA
YETKI BELGESINI TEKLIFI ILE BIRLIKTE SUNACAKTIR.TEKLIFLER TL veya déviz
olarak verilecek olup isin tamami igin tek teklif sunulacaktir.

e Benzer is olarak Orta gerilim trafo URETICISI kabul edilecektir.

e FIRMALAR KURU TIP TRAFO YAPTIKLARI YERLERIN REFERANS
MEKTUPLARINI TEKLIFLERI iLE VERECEKLERDIR.

13. SARTNAME EKLERI:
EK-1 BAGLANTI SEMASI

EK-2 TEST PROTOKOLLERI
EK-3 TRAFO OLGULERI
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