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KARAYOLU TAŞIMA GÜNLÜK PROGRAMI ve K1 BELGELERİ İÇİN ASGARİ ARAÇ SAYISI

K1 Belgeleri ile Günlük
Ortalama Tahmini

Müteahhit Tarafından Taşınacak K1 Belgeleri 
Kantarların Uzaklıklığı Konya Fab. Çumra Fab. Program İçin Asgari

Konya Fb. Çumra Fb. Taş. Pancar Taş. Pancar TOPLAM Ton Araç Sayısı
KANTAR ADI Km. Km. (1000 Ton) (1000 Ton) (1000 Ton) Konya Fb. Çumra Fb. Konya Fb. Çumra Fb.
FABRİKA 0 79 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
HATUNSARAY X 55 73 0,0 17,0 17,0 0 131 0 4
HAYIROĞLU X 47 41 0,0 44,0 44,0 0 339 0 6
İSMİL X 67 49 0,0 143,0 143,0 0 1.100 0 20
KAŞINHAN X 38 41 0,0 28,0 28,0 0 216 0 4
KIZÖREN X 79 121 0,0 23,0 23,0 0 177 0 10

KONYA B. T : 0,0 255,0 255,0 0 1.963 0 44
ÜÇPINAR X 71 141 26,0 0,0 26,0 200 0 6 0

B.ŞEHİR B.T : 26,0 0,0 26,0 200 0 6 0
GÜNTAŞ X 116 171 101,0 0,0 101,0 777 0 43 0
PINARBAŞI X 130 185 28,0 0,0 28,0 216 0 12 0

C.BEYLİ B. T : 129,0 0,0 129,0 993 0 55 0
A.B.HÜYÜĞÜ X 56 30 0,0 45,0 45,0 0 347 0 6
İÇERİ ÇUMRA X 53 22 0,0 60,0 60,0 0 462 0 9
YENİBUCAK X 70 40 0,0 35,0 35,0 0 270 0 5

ÇUMRA B. T : 0,0 140,0 140,0 0 1.079 0 20
GEVEKLİ X 98 130 0,0 23,0 23,0 0 177 0 10
KESECİK X 116 148 0,0 20,0 20,0 0 154 0 9
SEYDİŞEHİR X 107 139 0,0 20,0 20,0 0 154 0 9

S.ŞEHİR B.T : 0,0 63,0 63,0 0 485 0 28

TOPLAM   : 155,0 458,0 613,0 1.193 3.527 61 92
ÖNEMLİ NOT 1 : X İşaretli kantarlar her iki fabrikaya ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.

             NOT 2 : Taşıma günü ortalama 130 gün üzerinden yapılmıştır.


