
BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş. 

2018 YILI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Konu:  

Bu şartname Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra BETA olarak adlandırılacak) ile hizmet alımının               
gerçekleş�rileceği şirket (bundan sonra Tedarikçi olarak adlandırılacak) arasında akdedilecek hizmet          
alım sözleşmesinin bir ek’i dir.  
Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Edirne, Adana, Konya, Yenişehir, Eskişehir ve Amasya illerine           
bağlı ilçe ve mahallelerinde, 2018 tarım yılı içerisinde tohum ye�ş�riciliği, Ar-Ge ve Deneme             
faaliyetlerimiz nedeni ile zirai işçilik, zirai makinelerin çalış�rılması, ürün bakımı, bununla ilgili            
araçların kullanılarak zirai işlerin yapılması, kullanılan araçların ( Muhtelif Zirai Alet ve Makineleri ve              
bunların ekipmanlarının) bakımlarının şartname ve kullanım kılavuzlarına göre yapılması için hizmet           
temini, bu şartnamenin konusudur. 
 
Teknik Şartlar:  

1. Tedarikçi, hizmet sunumunda 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu ve 5510 Sayılı SGK              
kanununda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hizmet vermeyi kabul ve taahhüt eder. 

2. Tedarikçi, BETA’ da görev yapan teknik personelin yöne�minde ve bu teknik personelin            
dilediği zamanda, dilediği miktarda ve dilediği yerde işçi teminini sağlayacak�r.  

3. BETA’nın teknik personeli, hizmet alımı ile ilgili, tüm ih�yaçlarını, işe başlanmadan en az 3 iş               
günü öncesinde Tedarikçi ’ye yazılı ve sözlü olarak bildirecek�r. 

4. Tedarikçi, BETA ‘dan hizmet talebini yazılı ve sözlü olarak aldıktan sonra en fazla 3 iş günü                
içerisinde işçi ve işçilik taleplerini karşılayacak şekilde tüm yasal zorunlulukları yerine ge�rerek            
hizmet sunmaya hazır olacak�r. 

5. Tedarikçi, hizmet sunumunda sigortalı işçi çalış�rmak zorundadır. Yapılan kontrollerde sigorta          
kaydı bulunmayan işçilerin tespit edilmesi durumunda işçi derhal operasyon sahasından          
çıkar�lacak ve iş bu teknik şartnamenin bağlı bulunduğu hizmet sözleşmesi tek taraflı olarak             
hiçbir bildirime ve tazminata gerek duyulmaksızın feshedilecek�r. 

6. Tedarikçi, BETA teknik personelinin talep e�ği SGK, puantaj, araç muayene belgelerini           
gecikmelere mahal vermeksizin en kısa süre içerisinde sunmayı kabul ve taahhüt eder. 

7. BETA teknik personeli, Tedarikçinin hizmet sunumunda sağladığı işçilerin SGK, Kimlik, Servis           
Araçları ile ilgili tüm belgeleri kontrol etmeye ve denetlemeye tam yetkilidir. 

8. Tedarikçi, hizmet sunumunun ardından BETA teknik personeli ile puantajları kontrol edecek ve            
BETA teknik personelinden onaylı ve imzalı puantaj belgesi ile hizmet faturası kesecek�r. 

9. Tedarikçi, hizmet ve ulaşım faturalarını ayrı olarak düzenleyecek�r. Düzenlen her faturaya,           
puantaj evrakları eklenecek�r. 

10. Tedarikçinin düzenlediği hizmet ve taşıma faturaları en geç 30 gün içerisinde BETA’nın            
belirlediği ödeme takvimi içerisinde ödenir. 

11. Hak edişler her ayı takip eden ayın ilk 5 iş gününde tamamlanacak ve faturalar en geç ayın 6.                  
iş günü ilgili iş yerine tedarikçi tara�ndan ulaş�rılacak�r. 

12. Hak edişler yapılırken; çalışan personellerin ücret bordroları, sigorta tahakkuk bildirgeleri ve           
hizmet listeleri, banka onaylı ödeme dekontları, iş yeri için sgk borcu yoktur, vergi borcu              
yoktur yazıları aylık olarak hak edişler ile birlikte tedarikçi tara�ndan ile�lecek�r. 

13. Yeni bir çalışan işe başlamadan önce özgeçmişleri ve adli sicil kayıtları Holding İnsan             
Kaynakları İşe Alım Birimine ile�lecek onay verilmesi halinde işe başla�lacak�r. 
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FİYAT TEKLİFİ: 

HİZMET TANIMI YEVMİYE MİKTARI BİRİM FİYAT TL/YEVMİYE TUTAR 

2018 YILI MISIR TOHUMU 
ÜRETİM OPERASYONU 

6000   

 

Bursa/Yen�şeh�r ve Esk�şeh�r/Mahmud�ye üret�m bölgeler�m�zde t�p dışı b�tk� tem�zl�ğ�, püskül çekme ve elle             
hasat �şlemler� �ç�n yaklaşık olarak 6.000 yevm�ye �ş gücü kullanılacak ve bu çalışmalar Temmuz ayı �lk                
haftası �t�bar�yle başlayacaktır. 
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