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AMAC

Bu sarthamenin temel amaglari sunlardir:

1.1. Yuksek gerilim tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin dnlenmesi igin
gerekli igsletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yuritilmesini Ustlenen isletme sorumlusu elektrik
muhendisinin, gérev, yetki ve ¢calisma yontemlerini dizenlemektir.

1.2. Yiksek gerilim tesislerindeki kestirimci ve planli bakim hizmetlerinin yapilmasi. Fabrikalarin ana dagitim
sistemleriyle ilgili glincel OG-AG tek hat semalarini olusturmak ve sistemle ilgili 6neri raporlari sunmak.
Elektrik yuklerinin slrekli degdisiklik géstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir sekilde
go6zlenmesi ve gerekli midahalelerin gecikmeden yapilmasi.

1.3. Yuksek gerilim tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Uretim kayiplarinin 6éniine gegmek

amaciyla gerekli gorildigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizayi 6nlemesi.

KAPSAM
Bu sarthamenin kapsamini olusturan bilesenler:
2.1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Glcleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV tstlindeki tim yuksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akim

yénetmelidi hikimleri ¢cercevesinde yuksek gerilim isletme sorumlu mihendislik hizmetinin alinmasidir.
2.2. KESTIRIMCI VE PLANLI BAKIM iCIN MUHENDISLIK HiZMETi:

Glgleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, élcme,

degerlendirme ve bakim-onarim igleri.
2.3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:

Glcleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak isveren tarafindan bildirilen elektriksel

arizalarin giderilmesi igidir.

GENEL SARTLAR
3.1. TANIMLAR:
ISVEREN : Altinekin Yag Sanayi ve Ticaret A.S.
YUKLENICI : Inale konusu igi yapacak olan gergek veya tiizel kisi
ISTEKLI : Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.

3.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agsagidaki belgelerden olusur:

3.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:
a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdleri,

c) ligili meslek odasi kayit belgesi sureti,

d) isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,
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e) Diploma sureti,

f)  Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

dg) Yiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

h) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

i) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

j) Isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen, elektrik
ustast),

k) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon
meggeri, enerji analizéri, harmonik dlgiim cihazi,...),

) Arac ve donanim listesi,

m) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola gikisina kadar gegen siireyi belirtmelidir
(arizaya midahale suresi),

n) Istekli ayni anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.

3.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapall olarak verilecektir. $artname kapsamindaki isler i¢in teklif edilmesi gereken fiyatlarin hangi

is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtiimistir. istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler

icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen bina tipi trafo merkezlerinin yliksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci-
planli bakim i¢cin mihendislik hizmet bedeli icin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim
trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yiiksek gerilim tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
mudahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basgina),

c) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlgiilmesi pano basina teklif edilecektir. isveren akim ve gerilim

harmoniklerinin 6lgiilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

3.2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce isverene yaptigi
islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanin teklif
zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi disik/yliksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
degerlendirme digi birakilacaktir.

c) lIhaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde sézlesme

imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

3.24. SOZLESME:
Bu sartname/sézlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda soézlesme hiviyeti kazanir.

Sdzlesmede her fiyat teklifi icin sézlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum sadece
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bir sézlesme bedeli olugmasi igin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar

Uzerinden yapilacaktir.

4. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Yklenici bu sorumluluklarini yerine getirirken

her turlu raporlari, 6lcim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak zorundadir.

4.1. YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGI GEREGi OLANLAR:

Yiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geredi olan sorumluluklarin yerine getirilmesidir.

Bunlar:

a) lIsletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (liglincii sahislarla ortak kullanilan
YG tesisleri haric olmak (izere) isletme sorumlulugunu (stlenmis olur. isletme sorumlusu kanunlar
karsisindaki sorumluluk diginda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa kargi da sorumlu ve
muhataptir.

b) Gorevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme yéniinden
kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadidini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.

c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek
sekilde gerekli 6nlemleri alir.

d) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi bolime asiimasini saglar.

e) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri boyutta
bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bélime ayrica asilir.

f) Givenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.

g) lIsletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler cergevesinde kendi gozetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak uzere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yonergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan igletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

h) isletme sirasinda ortaya c¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

i) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji sadlayan kurulus nezdinde temsil etmekle gérevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri sirdiirmek isletme sorumlusunun
gOrevidir.

j) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulug ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri sirdiirerek bakim

islerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.
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k)

0)

P)

Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye geciriimesini
saglar.

Mevcut YG techizatinin durumunu surekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
midahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine yazih olarak bildirir.
Sorumlulugu altindaki tesislerin ginlik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.
isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin galisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yénetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan sorumludur.
Gerek gorduglinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak galismalara, varsa sorunlara,
¢6zum Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulugsa ve igverene vermek
Uzere rapor diizenler.

Yiiksek Gerilim Tesisleri isletme Sorumlusu olarak géreviendirilen personel, isi geregi olan Is Giivenligi
Ekipmanlarini tedarik ederek miidahalede bulunacaktir. isi geregi olan egitimleri almis ve almasi zorunlu

olan belgelere sahip olmasi gerekir.

4.2. KESTIRIMCIi BAKIM iCIN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6lgim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)

o)

Hat basi ayiricisinin muayenesi

Hat basi sigortalarinin muayenesi

izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,
Direk topraklama direnclerinin dlgilmesi

Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

Trafo yalitim direnci 6lgim(,

A.G. pano yalitim direnci 6lgulmesi

Pano baglantilar sikilik muayenesi,

Pano icgi temizlik muayenesi,

Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,
Kompanzasyon devresinin muayenesi,

isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,
Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
Sayaclarin muayenesi,

Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir. Bunlar:

a)
b)

c)

Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa raporlar,
Tdm baglantilarin sikiimasi,

Mafsallarin yaglanmasi gerekiyorsa raporlar,
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d) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi gerekiyorsa raporlar,

e) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasini rapor eder,

f)  Eskiyen ve risk olusturan pargalarin degismesi gerekiyorsa raporlar,

g) lsveren tarafindan giinliik ya da haftalik sayac degerleri Yiiklenici ile paylagilacaktir. Yiiklenici her hafta
konuyla ilgili sahada galisma yapacak ve raporlayacaktir.

h) Role koordinasyonunun yapilmasi.

5. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

TRAFO  GUCU
TRAFO ADI
(KVA)
1 |TR1__ ALTINEKIN YAG 2.500
2 |TR-2  ALTINEKIN YAG 2.500
TOPLAM GUG 5.000
6. IS TAKVIMI

6.1. Sdzlesmenin imzalanmasina muteakip yUklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine
sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlari da
icerdiginden isverenin onayi alinmak kaydiyla yuklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu
mihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

6.2. Sozlesmenin imzalanmasina miteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiya¢c raporlarinin hazirlanmasi ve isverene
sunulmasi.

6.3. Her hafta kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegirilmesi ve senede
bir kompanzasyon egitiminin verilmesi.

6.4. Sozlesmenin suresince ortaya gikabilecek ve yapilan ariza ¢agrilarinin giderilmesi.

7. DIGER SARTLAR:

7.1. TICARI KONULAR:

7.1.1. Ticari konularda genel ticari sartname hikimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sOzlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sdzlesme bedeli olusmasi
igin belirlenmis olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (zerinden
yapilacaktir.

7.1.2. Ariza durumlarinda yeni malzeme kullanimi gerekirse ya da isveren’in gerekli gérdiigii hallerde;
Yiiklenici malzeme ve miihendislik fiyatlarini igeren teklifini hazirlayacak ve Isveren’in onayina

sunacaktir. Igveren piyasa arastirmasi yoluyla sunulan teklifi kontrol edecektir. igsveren’in onayina
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muteakip gerekli calisma yapilacaktir. Bu kapsama giren ilave isler icin ayri satin alma talebi agilacak

ve bu sdézlesme kapsaminda yapilacak hakediglere girmeyecektir.

7.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

7.2.1. Sozlesme bir takvim yilini kapsar (imzalanan yila ait 31 Aralik tarihinde sona erecektir)

7.2.2. Yuklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sOzlesmesi sona erdirilir.

7.2.3. Sodzlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miracaati ve
diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degisiklik yapilabilir.

7.3. ISIN DEVRI:

Yuklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yukimlaliklerini baskasina devredemez. Ancak yardimci personel

istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimci personele yaptiramaz.
7.4. DENETIM:
So6zlesme kapsamindaki tim islerin denetimi igveren yetkilisi tarafinca yapilir.
7.5. ANLASMAZLIKLAR:
Bu sartname/sdézlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya Mahkemeleridir.

8. BIRIM FiYAT CETVELI:
Sartnameye uygun teklifler agagidaki cetveldeki gibi verilecektir.

Tahmini Toplam
No | Teklif Kalemi Adi/Agiklamasi Birim Fiyat
Miktarlar Tutar
Sartnamede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin
1 | tamaminin, yuksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci- 12
planli bakim icin mihendislik hizmet bedeli (aylik)
isverene ait elektrik tesislerinde ortaya cikabilecek elektriksel
2 | arizalar icin ariza-bakim-onarim miidahale bedeli (ariza ihbari 20
basina)
3 | Akim ve gerilim harmoniklerinin dlglilmesi ( pano basina) 3
TOPLAM TUTAR (KDV. HARIG)
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