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1. iSIN KONUSU

Merkez fabrika ve bagl kuruluslara ait Yiksek Gerilim Tesislerinde, Elektrik Kuvvetli
Akim Tesisleri Yénetmeligi geregi alinmasi gereken Isletme Sorumlulugu ve bakim hizmetidir.

isin teknik detay1 asagidaki gibidir.
2. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:
2.1. Elektrik tesislerinde, can ve mal guvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi icin
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yurGtilmesini tstlenen isletme sorumlusu elektrik
muhendisinin, goérev, yetki ve galisma yontemlerini diizenlemektir.
2.2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim igleri ve igverenin
gerekli gordugu yeni elektrik tesislerin yurarltlikteki mevzuata uygun olarak yapiimasi.
2.3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi Gretim kayiplarinin 6nine gegmek
amaciyla gerekli gorildigiinde uzman bir firmanin kisa slirede arizayi dnlemesi.
2.4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin
edilmesi durumunda s6z konusu iglerin hem daha gec¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacag
icin daha pahaliya mal olacaktir. Bu ydntemle s6z konusu iglerin hem daha kisa sirede hem de
ekonomik olarak daha uygun yapilmasi amaglandi. Ayrica bu ydntemle s6z konusu igler igin

yetkin bir firmanin secgilmesi de hedeflendi.

3. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

3.1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Gigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV iistiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli
akim yonetmeligi hiikkiimleri ¢cergevesinde yliksek gerilim isletme sorumlu miithendislik hizmetinin
alinmasidir. Igverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde degerlendirilebilecektir.

3.2. KESTIRIiMCI BAKIM iCiIN MUHENDISLIiK HIZMETI VE BAKIM ONARIM iSLERI:
Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dlgme, degerlendirme ve bakim-onarmm isleri. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan trafo
tesisleri ve ig tesisat isleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:
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Gigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi.

4. GENEL SARTLAR

4.1. TANIMLAR:

ISVEREN :Cum-pas AS.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gergek veya tlizel Kisiler.

4.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

4.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi icinde su belgeler bulunmalidir:

a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

¢) isteklinin uzmanligini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) YUksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

§) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) isteklinin sigortali olarak galistirdigi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker,
teknisyen, elektrik ustasi),

1) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis 6lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizord, harmonik élgiim cihazi,...),

i) Arag ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi
belirtmelidir (arizaya midahale stiresi),

k) istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola ¢ikarabilecegini belirtmelidir.
4.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sarthname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken
fiyatlarin hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli,
aciklamali olarak belirtilen maddeler igin teklifini yazacaktir. isveren bakim onarim islerinde

kullaniimak Uzere istedigi malzemeyi ylkleniciye verebilir. Bunun yaninda yuklenici tarafindan
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temin edilen malzemelerde marka olarak igverenin onay verecegdi malzemeler kullaniimak
zorundadir.

a) Ekli listede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiksek gerilim igletme
sorumlulugu ve kestirimci bakim icin mihendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak
verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo gliglerindeki
artiglardan dolayi ve igverene ait kiralik yerler i¢in: Ylksek gerilim igletme sorumlulugu ve
kestirimci bakim icin miihendislik hizmet bedeli KVA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir.
isveren yeni yaptiracag bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.
c¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2021 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik
Bakanhigi 2021 birim fiyatlar gecerli olacaktir. Bu ylizden bakim onarim igleri icin kullanilacak
malzeme ve isgilik icin Bayindirlik Bakanlhigi 2021 birim fiyatlari gegerli olacaktir. Bu birim
fiyatlarin tamamina da uygulanacak indirim/zam yuzdesi teklif edilecektir.

d) Ekli listedeki trafo merkezlerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
midahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),

e) isletme sorumlulugu, kestirimci bakim hizmetleri, yeni tesisler ve planl bakim-onarimlarin
disindaki igslerde gecerli olmak tzere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlglilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. isveren
akim ve gerilim harmoniklerinin dlgtlmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

4.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha énce
isverene yaptidi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli
bulunmayan firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandisi distk/ylksek fiyat teklifi veriimesi durumunda bu teklifler
degerlendirme disi birakilacaktir.

c) ihaleyi kazanan firma yazili olarak sézlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde
sdzlesme imzalamaya gelmezse gecici teminati irat kaydedilir.

4.4, SOZLESME:

Bu sartname/stzlesme istekli ve isveren yeftkilileri tarafinca imzalandiginda sozlesme hiviyeti
kazanir. S6zlesmede her fiyat teklifi icin sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir.
Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi igin verilecek olup taraflari baglayici

degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar (izerinden yapilacaktir.

5. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI
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Asagida yuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. YUklenici bu sorumluluklarini
yerine getirirken her tirll raporlari, élgiim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda
isverene sunmak zorundadir.

5.1 YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmeligi geredi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin (ligincl sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri haric olmak (izere) isletme sorumlulugunu Ustlenmis olur. isletme
sorumlusu kanunlar karsisindaki sorumluluga ek olarak, isletme sahibi adina enerji saglayan
kurulusa kars! da sorumlu ve muhataptir.

b) Goérevi Ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda
isletme yonunden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme
sahibine rapor eder.

c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan
vermeyecek sekilde gerekli dnlemleri alir.

¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hucrelerinin yer aldigi bélime asiimasini
saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak igletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler
yeteri boyutta bir levhaya yazilarak YG hicrelerinin yer aldigi bélime ayrica asilir.

e) Glvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum igletme sorumlusu tarafindan isletme
sahibine raporlanir ve yeterli duruma getiriimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan varolan
glUvenlik malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.
f) isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak
isletme sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yénergeler ¢ergevesinde kendi
gobzetimi altinda ve sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline
yaptirabilir. Yonergeler disinda yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan
dogacak kazalardan igletme sorumlusu, sorumlu dedgildir.

g) isletme sirasinda ortaya cikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken
manevranin yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) isletme ydniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulug nezdinde temsil etmekle gérevlidir.
Enerji saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep
etmek, kesinti ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulug ile gerekli iligkileri sirdirmek
isletme sorumlusunun goérevidir.

1) isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri stirdiirerek

bakim iglerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.
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i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla te¢hizatin gerilimden izole edilmis
ve topraklanmig olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda tecghizatin kontrol edilerek
bakim ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal isletmeye
gecirilmesini saglar.

j) Mevcut YG tecghizatinin durumunu surekli olarak izler ya da izletir. Yapacag! dederlendirme
sonucunda mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapiimasi halinde durumu isletme sahibine yazili
olarak bildirir.

k) Sorumlulugu altindaki tesislerin guinlik bakiminin isletme personeli tarafindan yapilmasini
sadlar.

) isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Ydnetmeligine gbre dizenli araliklarla veya gerektikge yaptiriimasindan
sorumludur.

m) Gerek gorduglinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak galismalara,
varsa sorunlara, ¢ozum onerilerine ve alinacak onlemlere iligkin raporunu enerji saglayan
kurulusa ve isverene vermek Uzere rapor diizenler.

n) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde Uglincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Cumpas. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda igletme yoninden kusur ve
eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu isverene ve enerji saglayan kurulusa
rapor eder.

o) ilave sorumluluk: Gérev kapsami belirtilen tesislerde lciincii sahislarla ortak kullanilan YG
tesislerinin (Cumpas. A.$.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda kullanilan ve YG tesisleri
ile dogrudan veya dolayl olarak iliskisi bulunan trafo ve jeneratér tesislerini (jenerator
topraklamasi, trafo-jeneratér transfer panolar) kontrol eder. isletme yéniinden kusur ve
eksiklikleri (varsa) isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor eder. Kusur varsa dizeltiimesi igin
isverene bilgi verir ve dizeltiimesini sadlar.

p) isletmeye ait Yiiksek Gerilim Tesislerinin incelenip, analiz edilip, raporlanmasi igletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. Bu tesislere ait emniyet dnlemlerinin alinmasi bu
onlemler kapsaminda gerekli bakim-onarim igleri isletme sorumlusu tarafindan isverene
raporlanip, isveren onayindan sonra gerekli calismalar isletme sorumlusunun kontroliinde
(bakim-onarim isleri) yapilacaktir.

r) ilave sorumluluk: isletmeye ait her tiirlli makine ve teghizatin topraklamalarinin kontrolii isletme
sorumlulugu kapsaminda degerlendirilir. isletme sorumlusu sorumiu oldugu bélgelerde bulunan
makine ve techizatlarin, Elektrik Tesislerinde Topraklama Ydnetmeligi hikimlerince uygun olup
olmadigini test edip igverene yazil olarak raporlar. (yilda en az 1 defa olmak Uzere) Topraklama
sisteminin uygun olmadigi yerlerde durumu isverene yazil olarak bildirir. igverenin yazili onayina

miteakip belirtilen uygunsuzluklari giderir.
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s) ilave sorumluluk:isverene ait ya da isveren tarafindan kiralanan tesislerin (AG veya OG
Tesisler) topraklama élgiimleri, tesislerin ilgili mevzuatlara ve isg kurallarina uygun olup
olmadiginin tespiti ve isverene yazili olarak raporlanmasi isletme Sorumlulugu kapsaminda
yuklenici tarafindan yapilacaktir. Yuklenicinin bu tesislerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde
igsveren yetkilisinin yazili onayindan sonra yuklenici bu uygunsuzluklari gidererek sistemin guvenli
bir sekilde ¢alismasini saglayacaktir. Bu kapsamda yapilan islerin 6demesi de yine Tedas 2021
birim fiyatlari Gzerinden yuklenicinin verecegi indirim/zam ylizdesi hesabina goére yapilacaktir.
5.2. KESTIRIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:

Tesislerin periyodik 6lcim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

c) izolatérlerin ve baglantilarin dirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dlgtilmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6lguimda,

f) A.G. pano yalitim direnci 6lgulmesi

g) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaclarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gegis direncinin hesabi.

5.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tim baglantilarin sikilmasi,

c¢) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadidi yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda midahale edilmesi,
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1) Degistirme esnasinda sokuilen pargalarin fabrikaya getiriimesi ve teslim edilmesi.

i) Endekslerin diizenli olarak takibi,

j) Programdan okunamayan sayaglarin ayda iki kez endekslerinin alinarak takibi,

k) Kompanzasyon sistemlerinin dizgun calismasini saglamasi,

1) Reaktif gu¢ kontrol rélelerinin ve asirt akim rdlelerinin ayarlarini yapmasi,

m) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miracaati ve enerji misaadesi alinmasi
(bu amagla gereken hat krokisi, koordinat élgtlmesi, topografik dlctimler vb isler). Trafo projesinin
tanzimi, fenni mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettiriimesi. Koruma
topraklamasi ve isletme topraklamasinin mevzuata gore hesaplanmasi, boyutlandiriimasi,
malzemelerin temini ve montaji ( 6zgul toprak direnci, topraklama gegis direnci vb dlgmelerin
yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ). Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaiji.
Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptiriimasi. Kabul tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. ise
baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin tanzim edilmesi. Evraklardaki
denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmigtir ve fenni mesul boélumlerinin tarafinizdan imzalanmasi.
On abone ve abone iglemlerinin yapiimasi. isin demontaj, montaj veya kabul asamalarinda
elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak sekilde
planlamanin yapiimasi.

n) Demontaj edilen malzemelerin Cumpas A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve teslimi.

o) Trafo tesislerinin diginda isveren gerekli gérirse aydinlatma, kuvvet ve i¢ tesisatlarda teklif

edilen indirim/zam ylzdesi uygulanarak birim fiyatlar Gzerinden yaptirilabilecektir.

6. GOREV VE KAPSAMINDAKiIi TRAFO MERKEZLERI

CUMPAS.A.S. AIT TRAFO MERKEZIi:

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Cumpas Trafol 6830
Toplam Gii¢ 680
7. IS TAKVIMI

7.1. Sézlesmenin imzalanmasina muteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim girketinin ilgili
birimine sunulmasi. Sézlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari
sirlari da igerdiginden isverenin onayi alinmak kaydiyla yiklenici tarafindan matbu bir yliksek

gerilim sorumlu mihendislik sézlesmesi tanzim edilmelidir.
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7.2. S6zlesmenin imzalanmasina muiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n
muayenelerin yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin
hazirlanmasi ve isverene sunulmasi.

7.3. S6zlesmenin imzalanmasina muteakip bakim igin gerekli malzeme ve isciligin temini ve
yerinde kullaniimasi.

7.4. S6zlesmenin imza tarihinden sonraki ilk birinci ay ve yine sdzlesmenin imza tarihinden
sonraki altinci ay icinde topraklama direnclerinin élglilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, isverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini muteakip ilave
topraklamalarin yapiimasi.

7.5. isveren tarafindan yiikleniciye belirtilen dénemlerde tesislerin isletmeye hazirlik
muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

7.6. Her ay ortasi tim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, role ayarlarinin gézden
gegiriimesi ve endekslerin alinmasi.

7.7. Sozlegsmenin gecerli oldugu sure boyunca ortaya gikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarinin giderilmesi.

7.8. ligili hak edislerin tanzim edilerek onay igin isverene sunulmasi.

8. DIGER SARTLAR

8.1.TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hukamleri gegerlidir.

8.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI, DEGISTIRILMESI VE CEZA iSLEMLERI:
8.2.1. Sdzlesme, sbzlesmenin imza tarihinden 1 yil sonra sona erecektir.

8.2.2. Yuklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir.
S6z konusu tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina
el konarak s6zlesmesi sona erdirilir.,

8.2.3. Yuklenicinin yazili olarak uyariimasindan sonra yuklenici uyarilari dikkate almaz ve
sorumluluklarini yerine getirmez ya da eksik olarak yerine getirirse isveren tarafindan yapmadigi
her islem igin islem Ucretinin %10’u ceza olarak kesilip, bir sonraki hakedis 6demesinden
kesilecektir.

8.2.4. Yiklenici kendi kontrollindeki ve surekli kontrol etmesi gereken kompanzasyon sistemlerini
kontrol etmez ve bundan dolayi isveren ceza kapsamina girerse, ylklenici bu ceza bedelini
o6demeyi kabul eder.

8.2.5. Takvim yilinin sonunda yuklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu

durumda igveren sdzlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.
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8.2.6. Sdzlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili
muracaati ve diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degisiklik yapilabilir.

8.3. iSIN DEVRI:

Yuklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yukamliliklerini bagskasina devredemez. Ancak
yardimci personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sarthamede tarif edilen asli gérevleri
yardimci personele yaptiramaz.

8.4. DENETIM:

Soézlesme kapsamindaki tim islerin denetimi isveren yeftkilisi tarafinca yapilir.

8.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlasiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢ozim yeri Konya
Mahkemeleridir.

8.6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son guini hak edisler yapilir. Hak edisin

isveren tarafindan onayina muteakip 6demeler yapilir.

FiRMA BILGILERi VE ONAY

FIRMA ADI VE ACIK
ADRESI

FIRMA KASESIi VE
YETKILIi imzASI

ELEKTRIK BAKIM SEFi BAKIM-ONARIM MUDURU
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