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AYITLI VE SEVISLER ISTASYONLARI 6 kV PANELLERI
KESICI YENILENMESI iSI
TEKNIK SARTNAMESI

1 TANIMI

SOMA Termik Santrali Elektrik Uretim A.S (STS) Ayith Orta Istasyonda bulunan 1-4 iiniteler icin 14
BY-BZ, 5-6 iiniteler icin 56 BY-BZ ile Sevisler Pompa Istasyonu 1-4 9BU, 5-6 56BU orta gerilim modiiler
hiicrelerindeki yagl kesicilerin demontajinin yapilarak yerlerine mevcut Kesicilerin modernizasyonu
yapilacaktir. 7,2 kV anma ve 6 kV igletme gerilimde SF6 veya vakum kesicilerin imal edilip, montajinin
yapilmasi, mevcut sisteme entegrasyonunun saglanip, testlerinin yapilarak dokiimantasyonun saglanmasidir.

2 TARIFLER

e SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990 MW kurulu giice sahip termik
olugsumla elektrik iiretimi yapan anonim sirketidir.

e IDARE: Sartnamede bahsi gegen isin birebir kullaniminda etkili olmayip ihalenin tiim resmi
boyutlarmi bastan sona takip eden SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin iginde bulundugu
grubu temsil eder.

e ISTEKLI: Sartnamede bahsi gecen isin teknik sartnameye uygun teminini gerceklestirebilecegine
inanan ve bu dogrultuda teklif verecek firma ya da firmalarn temsil eder.

e YUKLENICI: Thale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim gereklerini yerine
getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi veren firmayi temsil eder.

3 ISIN KAPSAMI

3.1.Sistem 1990 yapimi olmasina karsin hiicreler LSC2A-B servis siirekliligine sahip olup, bara kompartmana,
AG boliimii, kesici kompartmani birbirinden bagimsizdir. Hiicrelerde yapilacak caligsmalar enerji varken
yapilacagi i¢in sadece kesici modernizasyonu yapilacaktir.

3.2.Modernizasyonu yapilacak Devre kesicilerin tamami arabali tipte olup arabalariyla birlikte yiikleniciye
teslimat1 yapilacaktir. Arabalar1 ayni kalmak suretiyle asagidaki kosullar saglayarak degistirilecektir.

3.3.1haleye katilim gosterecek firmalar tekliflerinde garanti edilen kesici anahtarlama sayilarini belirtilecektir.

3.4. Asagidaki tablodaki tiim kesicilere ait tiipler, kumanda donanimlarindaki AG kompartmani roleleri ve
kablo gecisleri yenilenecektir. Yapim adeti yine bu tablodaki gibidir.

3.5.6 kV Ig ihtiyag sisteminde bulunan mevcut toplam 60 adet 6 kV hiicrelerin kesicileri isletmenin belirledigi
sira ile demontajlar yapilacaktir. Demontaj sonras1 kesiciler ayni boyutta kalmak sureti ile SF6 gazli veya
vakumlu olarak yenilenecektir.

3.6.1s planlamas: idarenin teslim edecegi kesici sayisma gore belirlenecektir. Teslim edilecek kesicilerin
modernizasyonu tamamlandig1r zaman digerleri teslim edilecektir. Bu sekilde bolimler halinde yapilacak
isin toplam stiresi 6. boliimde belirtilmistir.

3.7.SF6 gazli kesici olmasi durumunda basing sivigleri bulunacaktir. Bu siviglere ait kumanda tripleri
kumandaya ¢ekilecektir.

3.8. Kesicilerin mevcut kontak yapilar1 degistirilmeyecektir.

3.9.Kesiciler 220 V DC ile ¢aligmakta olup, 24 ve 48 V DC yardimci besleme gerilimi olarak kullaniimaktadir.
Panellerde herhangi bir degisiklik olmayacagi i¢in sistem eskisi gibi tasarlanacaktir.

3.10. Kesicilerde bulunan motor, agma ve kapama bobini, yardimci beslemelere ait gerilimlerin tamami ayni
kalacaktr.

3.11.  Kesici hiicre kompartman degistirilemeyecegi i¢in kullanilan soketler ayni olacaktir.

3.12.  Kaullanilacak sekonder kumanda kablolart minimum HF-FR 6zelligini saglayacaktir.

3.13. Kesici kumanda projeleri sartname ekinde mevcuttur.
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3.14. Mevcut sistemde kesici, hiicre igerisine yerlestirildigi zaman civatalar yardimi ile sabitlenmekte ve
daha sonra igletme pozisyonuna siiriilmektedir. Bu sistem yine ayn1 kalacaktir.

3.15. Kesici elektriksel anlamda kapali konumda iken mekanik olarak siiriilmesini engelleyecek bir kilitleme
yapilacaktir.

3.16.  Ek-2 de verilen kumanda projelerinin tamami ayn1 kalacaktir. Ilave bir koruma olarak SF6 gazli olmasi
durumunda basing sivigleri tarafindan actirma komutu verilecektir.

3.17. Kesici degisimleri sonrasinda her birinin etiketleri degistirilecektir. Etiketleme {izerinde gerekli
bilgilerin yam sira kesicilere yeni verilecek Idarenin belirledigi seri numaralari da bulunacaktir. Kesici
tizerine yapilacak yeni etiketlemeler galvanizli sag lizerine kabartma ile yazilacaktir.

3.18. Modernizasyonu yapilan kesiciler imalatg1 firma yetkilileri ile birlikte devreye alinacaktir. Devreye
alma akabinde garantisi baslatilacaktir.

3.19.  Teklif ve tesis edilen ekipmanin tip, rutin ve performans testleri, inceleme, kontrol ve dl¢iimleri ile ilgili
her tiirlii alet ve masraf Yiiklenici sorumlulugunda olacak sekilde planlanacak ve uygulanacaktir.

3.20. Yiiklenici, yapacagi islerde insan ve malzeme emniyetini saglayacak sekilde gerekli her tiirlii emniyet
tedbirini alacaktir.

3.21. Sozlesmenin imzalanmasini miiteakip 15 giin icerisinde Yiiklenici, mithendislik hesaplar icin ihtiyag
duydugu verilerin ve sekonder projelerin listesini STS’ a sunacaktir. STS, 2 (iki) hafta icerisinde bu verileri
ve panolara ait as-built projelerini yiikleniciye verilecek olup, bu siirenin uzamasi halinde gegen siire,
toplam isin siiresine eklenecektir.

3.22. Kesicilere ait tiim fabrika testleri ve saha testleri yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3.23. Kesicilerin tamammin {izerinde say1 sayaci bulunacaktir. Idarenin kontrol personelleri bu sayag
iizerinden kesicinin kapama sayisin1 goriilebilecektir. Panel {izerine kolay monte edilebilen iiriinler tercih
edilecektir.

3.24. Firmalar verdikleri tekliflerde sistemde kullanilacak olan malzemelerin detayli listesini marka ve
modellerini belirteceklerdir. Ayrica sayaglarinin tamaminin kataloglari tekliflerde idareye iletilecektir.

3.25. AEG Kesici panel igerisinde ilerlemesini saglayan mekanizma sabit oldugu i¢in kurma ve ilerletme
kolu degistirilmesi durumunda idareye 2 adet verilecektir.

ISTASYONLARA GORE 6 kV KESICi SAYILARI
AYITLI ORTA iSTASYON SEVISLER
PANEL YERI . TOPLAM

14BY-BZ 14BR-BS 56BY-BZ 56BR-BS  9BU 56BU |
GiRi§ HUCRESI 2 2 2 2 2 2 12
TRAFO CIKIS 2 0 2 0 6 6 16
FIDER GIKIS 0 4 0 4 8
MOTOR CIKIS 10 0 10 0 20
KUBLAJ 1 1 1 1 4
YEDEK 1 1 1 1 1 1 6
16 8 16 8 9 9 66

TOPLAM ........................................
48 18 66
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4 YUKLENICIi VE iDARENIN SORUMLULUKLARI
IDARENIN Sorumluluklari

e Iimalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme galismalarinda 220/380V, 50 Hz’ lik elektrik enerijisi
gerekli malzemeleri YUklenicinin saglamasi kosuluyla STS tarafindan bedelsiz olarak Yuklenici
kullanimina verilecektir.

e Yiklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380 V luk prizleri kullanabilir.
Sayet ylklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin disinda elektrik baglantilarina ihtiyag duyarsa
STS’ In izniyle ve STS’ In gdsterecegi kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir. Gerekiyorsa, yeni prizlerin,
panellerin, trafonun v.b. temini ve montaji yukleniciye ait olacaktir.

e Yiklenici, konaklamayi ve ulasimi kendi imkanlar ile saglayacak, yemek ihtiyaci Ucreti karsiliginda
imkanlar dlcisinde saglanacaktir.

e Yapilacak igle ilgili her tarli teknik bilgi ve projeler Yuklenici yetkililerinin incelemelerine sunulacaktir.
Yuklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin gogdaltiimasi isi YUklenici tarafindan yapilacaktir.

YUKLENICi SORUMLULUKLARI

e Teknik Ozellikleri asagida belirtilen hiicrelerdeki kesicilerin tiim nakliye giderleri yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

e Panel kablo baglantilar1 yiiklenici firma tarafindan yapilacak olup kablolarmm yetmemesi halinde
yapilacak tiim ek ¢aligmalar1 ytikleniciye ait olacaktir.

e Montaj1 yapilan kesicilerin devreye alma 6ncesi ve sonrasinda testlerini yaparak ¢aligir teslim etmek.
Yapilan islerle ilgili kesici projelerin hazirlanarak idareye 3 niisha dosya halinde ve CD ortaminda
verilmesi.

e ISTEKLILER yapacaklar isleri ayrmtili olarak; bir is programu ile ise baslamadan énce IDAREYE
sunacaktir.

e Montaj ve demontaj sirasinda Idare ile koordineli bir sekilde enerji kesilmesi yapilacak olup URETIMI
aksatmadan caligmalar yapilacaktir.

e ihale hakedis usulii olarak aylik yapilacaktir. Devreye alian kesici sayisina gore hakedis yapilacaktir.

5 YETERLILIK KOSULLARI

Ihaleye istirak edecek isteklilerin yurt iginde veya yurt disinda kamu veya dzel sektdrde bedel igeren tek
bir sozlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iligkin olarak teklif tutarlarinin en az
% 50’u orami tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onay1, gegici kabul, fatura vs) teklifleri ile birlikte
sunmalar1 zorunludur.

Tiim 36 kV hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalat1 olarak {iretilecek, dahili ve
modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalati ve tasarimu ile, hiicrelerde kullanilacak dijital koruma roleleri,
kesiciler, kontaktorler ve panolar ayn1 imalat¢1 firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika imalatinin herhangi bir
agsamasinda, onceden haber verilmek sartiyla kullanici tarafindan denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen
her kalem malzeme ve cihazin, tip, model ve {ireticisi ve dokiimanlar teklifte tam olarak belirtilecektir.

Belirtilen bu ana sartname ve ekli sartnamelerin tiim sayfalar1 teklif verecek firmalar tarafindan

imzalanacak olup aksi takdirde imzalanmis kabul edilecektir.
Benzer {s: Bu Ihalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 36 kV’ a kadar
olan yiiksek giiclii YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformatdr merkezlerinin
OG kisminda kullanilmak iizere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal bolmeli (metal clad),
hava izoleli, cekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri benzer is olarak kabul edilecektir.
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iSiN SURESI:

[sin siiresi s6zlesme imzalandig1 giin baslar.
Imalati, montaji, yapilmasi ve fabrika ve saha testleri dahil: 240 takvim giindiir.
Uriin imalat siiresi 180 giindiir. imalat siiresi tek hat onaymin akabinde baslayacaktir.

TEKLIF:

Teklif verecek firmalar hiicre kesicileri i¢in vakumlu veya SF6 gazli kesiciler i¢in teklif sunacaktir.
Istekli veya temsilcilerin isin yapilacagi yeri gormek istemesi halinde, isin gerceklestirilecegi yeri
gdrmesi Soma Termik Santrali yetkili personelinden izin alinarak yapilacaktir.

Is Deneyim Belgesi: Teklif verecek firmalar iiretici veya iireticinin yetkilendirdigi bir firma, Teknik
sartname kapsaminda benzer islerin en az %50 si kadar is bitirme belgelerini teklifleri ile sunacaklardir.
Tekliflerle birlikte biitiin techizatin teknik dokiimanlar1 verilecektir.

NAKLIYE VE SIGORTA:

Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir sekilde
ambalajlanacak ve STS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi ile ilgili
her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir.

Santral sahasi icerisindeki tiim nakliye giderleri de yiiklenici firmaya ait olacaktir. Malzemelerde
meydana gelebilecek nakliye sirasindaki hasarlanmalar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Tiim malzemelerin montaj mahallerine getirilmesi, taginmasi, montaj i¢in gerekli tasima ve kaldirma

araclarinin temininden Yiklenici sorumlu olacaktir. Tiim Malzemelerin teslim ve montaj yeri STS /
Soma Termik Santral Elektrik Uretim A.S Soma/MANISA is yeridir.

STS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline tasinmasi, montaji ve devreye alinmasinda olusabilecek
hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

Yiiklenici, ise baslamadan O6nce mali sorumluluk sigortasi yaptiracak ve sigorta poligesini malzeme
tesliminden 6nce STS’ a sunacaktir.

GEREKLI SARTLAR VE iSLETME KOSULLARI

9.1 TANIMLAMALAR, STANDARTLAR VE SPESIFIKASYONLAR

9.1.1 Tammmlamalar, Standartlar

Elektrik salt tesisi ve ilgili ekipmanlar, agagida belirtilen standartlarin son hallerine uygun sekilde dizayn
Uretilmis ve test edilmis olacaktir.

IEC 62271-1/A1Yliksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol dlizeni — Bélim 1: Ortak 6zellikler

IEC 60044-6 Olgli transformatdrleri — Bélim 6:gegici durum performansi igin koruma akim
transformatdrleri ile ilgili 6zellikler

IEC 61869-3 Olgli transformatérleri — Bélim 3: Enduktif gerilim transformatérleri icin ilave
Ozellikler

IEC 60051 Elektriksel Olgii Aletleri ve Aksesuarlari-Dogrudan harekete gegen analog
g0stergeli Bolum 2: Ampermetreler ve Voltmetreler

IEC 60255 Elektrik roleleri

IEC 62271-106 Kontaktorler



SOMA |
TERMIK SANTRAL 4

-

IEC 60529 Mahfazalarin Koruma Derecelerinin Siniflandiriimasi

IEC 60660 Organik Malzemeden Bina ici Mesnet izolatérlerinin Deneyleri
IEC 62271-102: Yiksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni — Bélum 102:
2002/A1 Alternatif akim ayiricilari ve topraklama anahtarlari

IEC 62271-102 Topraklama salterleri

IEC 62271-103 Yiksek gerilim anahtarlama ve kontrol dizenleri- 1 kV’ un Uzerinde ve en ¢ok 52 kV
olan beyan gerilimleri igin anahtarlar

IEC 62271-105 Yiksek gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni — Bélim 105: Alternatif akimli anahtar
sigorta birlesimleri

IEC 62271-200:2011  Anma Gerilimi 1 kV’ dan 52 kV’ a kadar olan Alternatif Akim Metal Mahfazali
anahtarlama ve Kumanda Tesisleri ile burada atifta bulunulan diger IEC standartlari

IEC 60071-2 Yalitim koordinasyonu
IEC 62271-100 YG Devre kesicileri
IEC 60255 Koruma Rodleleri

TS EN 62271-106 Yuksek gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni - Bélum 106: Alternatif
akim kontaktorleri, kontaktor esasli kontrol dizenleri ve motor yol vericileri

TS 2051 EN 60270 Kablolar-Yuksek gerilim deney teknikleri-Kismi bosalma dlgmeleri

TS EN 60282-1 Sigortalar - Yiksek gerilim - Bélim 1: Akim sinirlayici sigortalar

Salt Tesisinin dizayni personel ve ekipmanin midahale ve bakimda emniyetine, servisin guvenilirligine,

bakimin kolayhgina, ekipmanin mekaniki korunmasina, ekipmanin yer degistirilebilmesine ve gelecek yuklerin
eklenmesine uygun sekilde olacaktir.

9.1.2 isletme Sartlar

Salt Tesisi ve kumandasi asagida belirtilen temel isletme sartlarinda sirekli bir ¢alismaya uygun

sekilde olacaktir.

Ortam Sicakhgi Kisa zamanlh max. deger +40°C
24 saatlik periyotta ortalama max. deger +35°C
Minimum deger -5°C

Atmosferik sartlar Normal iklim sartlari (IEC 62271-200)

Bagil Nem 95%

Yikselti 1000ye kadar, IEC 60120 ve 5000 m’ ye kadar diizeltme faktori ile

9.2 MEVCUT SISTEM TEKNIiK OZELLIKLER

Ekte bulunan dokiimanlarda elektriksel ve mekanik 6zellikler mevcuttur.

9.3 KiLITLEMELER

Devre kesicinin izolasyonu (yalitimi) ve baglantisi; devre kesici bdlmesi iginde kapi kapali oldugu

halde saglanabilmelidir. Asagida belirtilen mekanik kilitlemeler isletme emniyeti agisindan saglanmalidir:

m Kesici kapali iken kesicinin igeri siiriilmesini veya geri ¢ekilmesini onleyen kilitleme

m Kesicinin devrede veya ayrilmis pozisyonlari arasinda bulundugunda elektriki veya manuel olarak

kapatilmasini 6nleyen kilitleme
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Mevcutta, Ayith istasyonlarinda bulunan 6 kV kesicili modiiler hiicre igerisinde iken siiriilmeye
basladiginda fazlarin klapeleri agilmaktadir.

9.4 Devre Kesiciler

Mevcut arabali tip az yagl tiiplii kesiciler yenilenecektir.

Kesicilerin bulundugu modiiler hiicreler degistirilemeyecegi i¢in mevcut arabalar kullanilacaktir.

Devre kesiciler gekmeceli tip SF6 gazli veya vakum kesici olacaktir.

Kesici kutuplari, kontak basincini saglayan yaylar ve orta gerilim kontaklarindan (iist ve alt) olusan
devre kesicinin tamami, devre kesicinin dizayninin IEC standartlarini uygun oldugunu kanitlayabilmek
i¢in tip test deneylerinden geg¢irilmis olmalidir. SF6 veya Vakum kesici tiipleri, dis darbelere kars1 6zel
malzeme ile kaplanarak korunmus olmalidir.

SF6 gazh Kesicileri onerecek firmalar, tiiplerdeki gaz basincim dlgecek ve olasi bir problem
olusmasi1 durumunda sisteme ac¢tirma verdirecek kumandalama isi yapacaktir.

m Devre kesicinin ark sondiirme teknigi autopuffer (otomatik sondiirmeli) tipinde olacaktir.

m Ayni degerdeki devre kesiciler; birbirleri ile degistirilebilir olacaktr.

m Devre kesiciler; panonun herhangi bir kompartimani demonte edilmeden, herhangi bir kapist agilmadan

(kesici bolmesi kapist harig) ya da herhangi bir bélmesine girilmeden ¢ikartilabilir olmalidir.
Cekmeceli devre kesici asagidaki pozisyonlarindan herhangi birine yatay olarak ileri siiriiliip geri
cekilerek getirilebilmelidir ve kesici agagidaki pozisyonlara sabitlenebilmelidir;

m Servis pozisyonu; ana ve yardime1 devreler enerjilidir.

m Test pozisyonu; ana devreler enerjisiz, yardimct devreler ise enerjili durumdadir. Test konumunda iken

devre kesici izole pozisyonunda, hiicre 6n kapisi kapali, devre kesici kompartimanindaki klapeler kapali
olmalidir.

m Kesici disarida pozisyonu; Ana ve yardimcei devreler ayrilmistir. Kesici hiicreden disartya ¢ikarilmistir.

m Devre kesicinin test pozisyonunda kilitlemesi; topraklama ayiricisi kolu iizerindeki anahtar kilidi

aracilig1 ile saglanabilecektir.

Devre kesici pozisyonunu gorebilmek igin bir pozisyon indikatorii veya gézlem penceresi saglanmig
olmalidir.

Devre kesici kontrol devresi baglantisi fis ve mevcuttaki soketlerle ayni tipte olacaktir.

Devre kesici; servis pozisyonunda iken kontrol devresi baglantisin1 sokmek miimkiin olmayacaktir.
Devre kesici arabasi; hem bagli hem de izole edilmis pozisyonlarinda topraklamay1 temin etmelidir.

Bir elektromekanik cihaz; devre kesicinin kapama islemine izin vermeden oOnce, devre kesici
donaniminin sabit ve hareketli kisimlar1 arasinda yardimci devrelerin emniyetli sekilde baglantili
olmasini temin etmek {izere saglanmalidir. Cihazin gerilim degeri; kapama devresi i¢in kullanilan
gerilim ile ayn1 olmalidir.

Elektrikli actirma cihazi; devre kesici mekanizmasi iizerinde dogrudan etkisi olan bir tip olacak ve de
DC’ de nominal gerilimin %70’sinde ve AC kontrol geriliminde ise nominal gerilimin %85’ inde
calisabilecektir.

m Salt sistemi, uzak bir noktadan salt sisteminin tam igletimi i¢in gerekli olanaklar1 saglamis olmalidir.

m Devre kesiciler; salt sistemi operatoriinden bagimsiz agma ve kapama iglemleri ile sargili motorlu yayla

depolanan enerji igletim mekanizmasi, elektrikle agma ve agtirma bobinleri, el ile kumanda edilen
acma/kapama diigmeleri ve el ile kumanda edilen yay kurma araglari ile techiz edilmis olmalidir.
Yardimc1 gli¢ kaynagmin devre disi kalmasi durumunda, devre kesici isletim yayini el ile kurma
olanakli olmalidir.

Yay kurulu durumunun mekanik gostergesi saglanmalidir.
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m Devre kesiciler; devre kesici agma-kapama durumunu ve bir mekanik agma-kapama sayacim
goriintiileyen ve mekanik olarak ¢alisan indikatdr ile temin edilmelidir.

m Devre kesici agma-kapama islemleri; devre kesici kompartman kapisi kapali oldugu zaman
yapilabilmelidir.

m Mekanik araglar vasitasi ile lokal olarak devre kesiciyi actirma olanakli olmalidir.

m Devre kesiciler; her biri harici kablolama terminallere bagli olan en az bir yedek normalde agik ve bir
yedek normalde kapali kontak ile techiz edilebilmelidir. Yiiklenici mevcut projeleri inceleyecek ve
yedegi buna gore birakacaktir.

m Her bir devre kesicisi asagidaki belirtilen durumlar1 6nlemeye karsi kilitlenmelidir.

0 Kesicinin agik olmadikga servis pozisyonuna sokulamamasi
0 Kesici agik olmadikga servis pozisyonundan ¢ikarilamamasi
0 Kesicinin tamamen servis veya test pozisyonunda olmasi disinda kapatilamamast
0 Cekilmis/Test pozisyonlarinda kesiciye uzaktan miidahale edilememesi
m Devre kesicileri mekaniki siirgiilenmis, elektriki ve mekaniki olarak trip verilebilecek ozellikte

olacaktir. Operasyon mekanizmasi "trip-free" olacaktir ve bir “anti-pumping” cihazi igerecektir.

9.4.1 DEVREYE ALMA:

Devreye alma Yiiklenicinin imalat sagladigi malzeme ana iireticisinin yetkilendirdigi teknik
personelince yapilacaktir. Yiiklenici montaj bitiminde, yapacagi sistemin tiim sekonder semalarini verecektir.
Yiiklenici tarafindan operasyonel isletme ve bakim talimatlarinin anlatildig1 egitim verilecektir.

10 PROJELENDIRME

Mevcut sistemin demonte edilmesine miiteakip, yeni sistemin montajinin ve devreye alinmasi islerinin
yapilmasi sirasinda sorunlarin ortaya ¢ikmamasi igin eski sisteme ait tiim projelerin revize edilerek yeni sisteme
gore adapte edilmesi gerekmektedir. Eski hiicrelerde kullanilan akim, gerilim trafolar1 &zellikleri, siniflari,
giicleri vs. tiim degerleri yeniden hesaplanacaktir.

Her kesicinin projesi klemens baglantilar1 vb. kesici iizerinde kuse kagida basilip konumlandirilacaktir.

Yiiklenici, s6zlesme imzalamasina miiteakip 120 (takvim giinii) giin icerisinde, tarafindan hazirlanacak
olan primer ve sekonder projeleri idareye sunacaktir. Sunulacak olan dokiimanlarin hepsi 2(iki) niisha tiim
sayfalar1 imzali/parafli hard copy ve 1(bir) niisha soft copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.

11 DOKUMANLAR

Yiiklenici tesisata ait her tiirli
e Klemens baglant1 planlarini,
Donanim semalarini,
Kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim bilgilerini,
Isletme ve bakim talimatlarini (Tiirkce / Ingilizce)

As-Built projeleri 5 (bes) niisha tiim sayfalar1 imzali/parafli hard copy olarak ve 5(bes) niisha soft
copy (.dwg-kilitsiz olarak) olarak teslim edilecektir.

e Yiiklenici yeni Yiiksek Hizli Bara Aktarma Sistemi (High Speed Busbar Transfer) yenileme isine
ait her tirlii as-built proje, donanim semalarini, tiim test sonuc¢larini, kullanilan tiim donanima
(cthaz ve techizata) ait katalog ve tanitim bilgilerini, isletme ve bakim talimatlarim
(Tiirkge/Ingilizce) 3 niisha (takim) halinde basili ve dijital olarak Isletme’ ye teslim edecektir.
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12.1 GENEL FELSEFE

a) Devreye almaya hazir olma {izerine test i¢in genel felsefe asagida belirtilmistir:
1- Bagimsiz testler,
2- Fonksiyonel testler, Cesitli fonksiyonel testler yapilacaktir. Onceden yiiriitilen fonksiyonel
testlerin kayitlar1 ayrica belgelendirilecektir.
3- Erken tiretim testi (EGT), 5 giinliik ¢aligma,
4- Giivenilirlik ¢alistirmasi, baz yiikte 30 giinliik ¢aligtirma,
5- Kismi yiikte ¢aligma, idarenin belirledigi diisiik yiikte veya farkli yiiklerde maksimum 7 giinliik
calisma,
b) Yiiklenici, yukaridaki testler boyunca kendi tedarik kapsami icinde donanimin faaliyetinden sorumlu
olacaktir. Idare, tesisin harekete gecirilmesinde ve fonksiyonel testlerin, erken iiretim testinin ve
giivenilirlik testinin baglatilmasina katillarak gozlemde bulunmasi igin gerekli isletim personelini
saglayacaktir. Tiim isletim personeli, yiiklenicinin gdzlemi ve denetimi altinda olacaktir.
Her test i¢in amaglar, 6n gereksinimler ve basari kriterleri asagidaki paragraflarda tanimlanmaktadir.

12.2 TiP TESTLERI

Teklif asamasinda teklif edilmis iiriinlere dair tip testleri teklif beraberinde sunulacaktir. Panolarin IEC
62271-200, IEC 60056, 60129, 60265, 60298, 60420, 60529 ve 60694 e ve IEC 60932 raporuna uygun olarak
tip testleri yapilmis olacaktir. Sunulan hiicreye asagida belirtilen testler yapilmis olacaktir.

e  Kisa siireli ve tepe asir1 akim dayanim testi
Sicaklik yilikselme deneyi
Dielektrik testleri
Kesici, topraklama ayiricisi gibi ekipmanlarin testi
Sismik Test

123 RUTIN TESTLER

Rutin testler IEC 622271-200 standartlarina uygun olarak yapilacaktir.
Asagida siralanan testler kati kabul testleri olarak hiicrenin sevkiyati 6ncesi uygulanacaktir.

m Giig frekansinda dayanma gerilimi

m Yardimci devrelerde dayanma gerilimi

m Fonksiyonel kilitlerin, dahili kilitlemelerin, sinyalizasyon cihazlarmin ve yardimei cihazlarm dogru
olarak caligtig1

m Korumalarin islerligi, kontrol enstriimanlarnin ve kesici ¢alisma mekanizmasinin elektriki
baglantisinin dogrulugu

m Ana devre direncinin Olgiilmesi

m Kablajimn tetkik edilmesi

m  Gorsel tetkik

Incelenen ve deneyden gegirilen malzemelerin sartnameye uygun olmadigi anlasilirsa, Isletme bunlari
reddedebilir. Yiiklenici, giderleri kendisince karsilanmak iizere, reddedilen malzemeleri yenisiyle degistirecek
ya da sartnamelere uygunlugu saglayacak degisiklikleri yapacaktir. Isletme bu asamada testlerin
tekrarlanmasini isteyebilir. Yiiklenici bu testleri {icretsiz olarak yapmak zorundadir.
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13 DIGER HUSUSLAR

m  Yiklenici teklifi ile sartname arasinda farklilik bulundugu durumlarda ilgili uluslararasi standartlara
uyacak sekilde sartname esas alinir.
m  Garanti siiresi boyunca yapilacak olan tiim kontrol ve bakimlar yiiklenicinin sorumlulugundadir.

14 iSIN YAPILMA YERI, iS YERIi GORME, iSiN SURESI, YER TESLiMi, iSE BASLAMA VE
CEZA

isin Yapilma Yeri

Isin yapilma yeri s6z konusu panellerin bulundugu Anadolu Birlik Holding Soma Termik Santrali
Elektrik Uretim A.S. Sevisler Pompa Istasyonu ve Ayith Pompa Istasyonu olan Dis tesislere ait 6kV panel
odalardur.

Is Yeri Gorme:

Ihaleye teklif verecek firmalar yer gérme belgesi alacak olup, yer gdrme belgesini teklifleri ile idareye
sunacaktir. Yer gorme belgesi sunmayan veya almayan firmalar is kapsami ile alakali herseyi inceledi kabul
edilecektir. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin igin yapilacagi yeri inceledigi ve teklifini buna gore
hazirladig1 kabul edilir.

Isin yapilacag: yeri ve cevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide girmek
icin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. Isyeri ve ¢evresinin
goriilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye aittir.

Istekli, isin yapilacag yeri ve ¢evresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim sartlarina, isin
gergeklestirilebilmesi i¢in yapilmasi gerekli ¢aligmalarin ve kullanilacak malzemelerin miktar ve tiirii ile
igyerine ulagim ve santiye kurmak icin gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakimindan bilgi edinmis; teklifini
etkileyebilecek riskler, olaganiistii durumlar ve benzeri diger unsurlara iligkin gerekli her tiirlii bilgiyi almig
sayilir.

Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacag yeri géormek istemesi halinde, isin gerceklestirilecegi binaya
girilmesi i¢in gerekli izinler STS tarafindan verilecektir.

isin Yapilma Siiresi

m Toplam is siiresi sozlesme imza tarihinden itibaren 240 (iki yiiz altmis giin) takvim giiniidiir. STS
sebebiyle kaynaklanan gecikmeler i¢in igin siiresine gecikilen giin kadar ilave edilecektir.
m  Teklif verecek firmalar detayli is programini teklifleri ile birlikte sunacaklardir.

Is Yeri ve Malzeme Teslimi

m Malzeme teslimi, yiikleniciye as-built projelerinin STS tarafindan teslim edildigi tarihten itibaren 240
takvim giliniidiir. Bu siireye tasarim(miihendislik hesaplari, projelendirme, vs.) siiresi dahildir.

m ihale konusu malzemeler Isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. STS kaynakli yer teslimi
yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir. Bu durum
Yiiklenici ile STS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

So6zlesme imzalanmasi ile birlikte yer teslimi yapilmis sayilacaktir.
Malzeme teslimi Sevisler ve Ayitli Pompa istasyonlarinda bulunan panel odalarina yapilacaktir.
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Cezalar

m  Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in sdzlesme bedelinin % 0,1’1 (binde bir) oraninda
gecikme cezas1 uygulanacaktir.

m  Montaj ve devreye alma siiresinde (30 giin) gecikilen her takvim giinii i¢in sézlesme bedelinin % 0,11
(binde bir) oraninda gecikme cezas1 uygulanacaktir.
Gecikme cezalarinin her biri sézlesme bedelinin %10 ile sinirli olacaktir.
Ise baslama, her bir {inite i¢in bakim programina gére ayr1 ayr1 belirlenecek olup, yiikleniciye bir ay
oncesinden yazi ile bildirilecektir.

15 ODEME

Idarenin 6deme planina gére hakedis usuliince yapilacaktr.

16 GARANTI

Hiicreler yeni konacak kesiciler 30 takvim giinli deneme ¢alismasina alimacaktir.

Yiiklenici bu sozlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gecerli modeller
oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini igerdigini garanti eder. Yiiklenici ayrica, sagladigi
malzemelerde tasarim, malzeme ya da is¢ilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi bir tasarrufu veya ihmali
neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve techizatin normal isletme sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur
meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti isin gecici kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730
takvim giinii (2 y1l) boyunca gegerlidir. STS, bu garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’
ye bildirecektir.

Garanti siliresince biitlin arizalar yiiklenici tarafindan Ticretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti saglayan kisi
veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Bdyle bir yazili bildirim alan Yiiklenici, miimkiin
olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya pargalari, STS‘a hicbir gider yiiklemeksizin tamir edecek veya
degistirecektir. Bu ylikiimliligin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is giinii i¢inde taraflar arasinda
kararlastirilacak olan siirede Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi igin
yapacagl tim giderleri Yiklenicinin alacaklarindan kesmek veya teminatini paraya g¢evirmek suretiyle tahsil
etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin i¢in STS tarafindan tutulan kesin teminat tutarimin % 0,5’i oraninda
gecikme cezasi uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi i¢in kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu personelin
(en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarini) STS’ a yazili olarak
bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici bu degisikligi en kisa zamanda
STS’ a yazili ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber verildigi halde Yiiklenici 6ngoriilen siire
icinde arizaya miidahale etmezse, STS tarafindan yiiklenicinin kesin teminat1 irat olarak kaydedilecektir.

17 PERSONEL VE iS GUVENLIGi

Taahhiit islerinde firmalarin calistirdig1 isciler hakkinda Is Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve
mevzuatinin  gerektirdigi  miikellefiyetler tamamen firmaya ait olacaktir. ~ Tim katilimcilar,
http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt isve renler ISG_Sartnamesi.pdf internet sitemizde yayimlanan alt
igverenler ISG sartnamesini kabul etmek zorundadir.

Yiiklenici firma devreye alma isi i¢in her ¢aligma giinii ile alakali tutulan puantajlarini giinliik olarak

imzali ve kaseli olarak idareye vereceklerdir.


http://www.konyaseker.com.tr/Upload/Alt_isve%20renler_ISG_Sartnamesi.pdf
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Yiiklenici sahada is ve kontrol ¢alismalarinda is giivenligi servisinin belirledigi evraklar idareye teslim

edecektir.

18
19
20
21
22

23
24

Alt igveren igin Gerekli Evraklar

Ise Giris ve Periyodik Saglik Muayene formu EK -2 Formatinda isyeri hekimi tarafindan verilmis
saglik raporu,

SGK Ise giris bildirgesi,

Personelin yapacagi isle ilgili mesleki yeterlilik belgesi(MYK) Yada Ilhili Endiistri Meslek lise
diplomasi, Yiiksekokul diplomasi

Adli Sicil Raporu ( Adli sicil kaydi olan personelin ise girisi kabul edilmeyecektir.

Kimlik fotokopisi

Personel gegici gorevlendirme belgesi,(Soma termik santralde hangi tarihler arasi calisacagi
belirtilecektir.

Tehlike Smifina uygun (Az tehlikeli sinif 8 saat, Tehlikeli simif 12 saat Cok tehlikeli sinif 16 saat,
Egitim katilim Sertifikasi, (Egitim 12.06.2018 tarihi sonrasinda ise yeni yonetmelik giincel konular
sertifikada olacaktir.)

Yiiksekte calisma egitim sertifikasi (Isg egitim sertifikasindan Ayri bir egitim sertifikasi olacak ve
Yiiksekte Caligma Sertifikasinda verilen egitimler yazilacak.

Is saglhg1 ve giivenligi kurallarina uyulmas: gereken talimatlar.

+  Yiiksekte Calisma Isg talimatlar1

+  Kaynak Islerinde Calisma Isg talimatlar1
* Kisisel koruyucu Donanim Kullanma isg talimati

*  Yapilacak ise 6zgii diger isg talimatlar1 (Iskele kurma-sokme Isg talimat1, kapali alanda isg ¢alisma
talimati, operatdrliik isg talimati.ve benzeri isg talimatlar

Personellerin yapacaklari is ile alakali gérev tanimlar1 (Gorevin agik tanimlari personelin yapacagi is
ile ilgili yapacag: islerin tanim1

Kisisel koruyucu donanim Zimmet ve taahhiit formu,(Baret, Yelek, Is gozliigii, Eldiven Is ayakkabisi,
Toz Maskesi, Paragiit tipi Emniyet kemeri,

Personel operatorliik(Ving, mobil ving vb. makine ekipman) yapacaksa operatorliik belgesi,

1 adet vesikalik fotograf

Hizmet alinan ilgili OSGB’ den veya is giivenligi uzmani, isyeri hekimi ve diger saglik personelinin
ISG-katip atamast,

Yapilacak isle alakali risk Analizi, Risk Analizi ekibi atama yazis1, Risk Analizi ekibi Egitimi kayitlar.
Is ekipmanlarinin periyodik muayene raporu; Ornek Kompresor, ving, forklift vb.

Soma Termik santralde calisacak olan her bir personel i¢in yukarida ki evraklar soma termik santrali ISG
Birimine Teslim edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili firmanin personelleri sahada ¢alisma yapmasina
miisaade edilmeyecektir.

25

FiYAT TEKLIFi

Firmalar panellerin demontaj, montaj ve testler dahil ¢alisir halde teslim edecek sekilde tek fiyat
verecektir. (TL veya déviz cinsinden )

Sartname ve eklerinin tamamina teklif verilecek olup kismi teklifler kabul edilmeyecektir.

Yiiklenici Yedek parca birim fiyat teklif listesini TL veya D&viz cinsinden verebilirler.

Teklif: bakim ve ariza is¢ilik dahil tek birim fiyat olarak verilecek olup, alternatif ve kismi teklif kabul
edilmeyecektir.
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26 YEDEK MALZEME

SIRANO MALZEME MIKTAR
1 Kesici Kurma Motoru 10 Adet
2 Kesici Agma Bobini 20 Adet
3 Kesici Kapama Bobini 20 Adet
4 Kesici mekanik Kurma Kolu(Degistirilmesi Durumunda) 2 Adet
5

Ek 1: Ayith 6 kV Kesici

Ek 2: Sevisler 6 kV Kesici

**Bu sartname 12 (on iki) sayfa olarak yazilmistir.




