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SARTNAMESI

Bu sarthamenin temel amaglari sunlardir:

1.1. Yiksek gerilim tesislerinde, can ve mal glvenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin énlenmesi igin
gerekli isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin ylrutiimesini Ustlenen isletme sorumlusu elektrik
muhendisinin, gorev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

1.2. Yiiksek gerilim tesislerindeki kestirimci ve planli bakim hizmetlerinin yapilmasi. Fabrikalarin ana dagitim
sistemleriyle ilgili glincel OG-AG tek hat semalarini olugturmak ve sistemle ilgili dneri raporlari sunmak.
Elektrik yuklerinin surekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin ciddi bir sekilde
gozlenmesi ve gerekli midahalelerin gecikmeden yapilmasi.

1.3. Yiiksek gerilim tesislerinde olugabilecek ariza durumlarinda ciddi Gretim kayiplarinin 6niine gegmek

amaciyla gerekli gorildigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizayi 6nlemesi.

2. KAPSAM
Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:
2.1. ISLETME SORUMLULUGU HIiZMETi:

Gugleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV Ustiindeki tim yuksek gerilim tesislerinin elektrik kuvvetli akim

yonetmeligi hiikimleri cergevesinde yiksek gerilim isletme sorumlu mihendislik hizmetinin alinmasidir.

2.2. KESTIRIMCIi VE PLANLI BAKIM iGIN MUHENDISLIK HiZMETi:

Gugleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene, 6lgme,

degerlendirme ve bakim-onarim isleri.

2.3. ELEKTRIK ARIZA iSLERI:

Gugleri belirtilen trafo merkezlerinin tim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igsveren tarafindan bildirilen elektriksel

arizalarin giderilmesi isidir.

3. GENEL SARTLAR
3.1. TANIMLAR:
ISVEREN : Beta Ziraat ve Ticaret A.S

YUKLENICI : ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI : Teklif hazirlayan gergek veya tiizel kisiler.
3.2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif agagidaki belgelerden olusur:

3.2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi iginde su belgeler bulunmalidir:

a) isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkdileri,

c) ilgili meslek odasi kayit belgesi sureti,

d) Isteklinin uzmanhgini belgeleyen resmi belgeler,
e) Diploma sureti,

f) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,
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h) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,
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g) Yuksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

j) Isteklinin sigortali olarak calistirdidi teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen, elektrik
ustasi),

k) isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilimis 6lgii aletlerinin listesi (topraklama meggeri, izolasyon
meggeri, enerji analizort, harmonik él¢giim cihazi,...),

1) Arac ve donanim listesi,

m) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gegen siireyi belirtmelidir
(arizaya mudahale suresi),

n) istekli ayni anda bildirilen arizalar igin kag ariza ekibi yola gikarabilecegini belirtmelidir.

3.2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler icin teklif ediimesi gereken fiyatlarin hangi

is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. istekli, agiklamali olarak belirtilen maddeler

icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir.

a) Ekli listede ggleri belirtilen bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci
planli bakim igin mahendislik hizmet bedeli igin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli listedeki tim
trafo merkezleri igin toplam olarak teklif edilecektir.

b) isverene ait yiiksek gerilim tesislerinde ortaya gikabilecek elektriksel arizalar igin ariza-bakim-onarim
midahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari basina),

c¢) Akim ve gerilim harmoniklerinin dlciilmesi pano bagina teklif edilecektir. isveren akim ve gerilim

harmoniklerinin élgtimesini diledigi firmaya yaptirabilir.

3.2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce igverene yaptigi
islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan firmanin
teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandigi disuk/ylksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme digi birakilacaktir.

c) Ihaleyi kazanan firma yazili olarak s6zlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire iginde sézlesme

imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

3.2.4. SOZLESME:

Bu sartname/stzlesme istekli ve igsveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiviyeti kazanir.
Sozlesmede her fiyat teklifi igin s6zlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sézlesme bedeli olusmasi icin verilecek olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar Gzerinden yapilacaktir.
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Asagida vyuklenicinin sorumluluklari maddeler halinde verilmistir. Ydiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her turld raporlari, élcim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda isverene sunmak
zorundadir.

4.1. YUKSEK GERILIM TESISLERI ISLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI OLANLAR:

Yuksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yénetmelidi gereg@i olan sorumluluklarin yerine getiriimesidir.

Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Yénetmelik kapsamindaki YG tesislerinin ({iclincii sahislarla ortak kullanilan
YG tesisleri hari¢ olmak (izere) igletme sorumlulugunu Ustlenmis olur. isletme sorumlusu kanunlar
karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu ve
muhataptir.

b) Gorevi ustlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda isletme yéntinden

kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder. ¢) Belirlenen

isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan vermeyecek sekilde gerekli

Onlemleri alir.

d) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hucrelerinin yer aldigi bolime asilmasini saglar. e)

Manevra yénergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yénergeler yeteri boyutta bir

levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi bélime ayrica asilir.

f) Guvenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan isletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirimesi saglanir. isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptiriimasi saglanir.

g) Isletmelerde gereken manevralarin igletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak igletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yénergeler ¢ercevesinde kendi gozetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak Uzere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Yénergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kigisel hatalarindan dodacak kazalardan igletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

h) isletme sirasinda ortaya ¢ikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gerceklestirilir.

i) Isletme yoniinden igletme sahibini enerji sadlayan kurulus nezdinde temsil etmekle gérevlidir. Enerj
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iligkileri sirdirmek isletme sorumlusunun
gOrevidir.

j) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iligkileri siirdiirerek bakim
islerinin glin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

k) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklari bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve



topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda teghizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal igletmeye gegirilmesini
saglar.

1) Mevcut YG techizatinin durumunu surekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
mudahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu igletme sahibine yazili olarak bildirir. m)

Sorumlulugdu altindaki tesislerin gtinlik bakiminin igsletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.
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n) isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullarina ve Elektrik Tesislerinde

Topraklamalar Yénetmeligine gére dizenli araliklarla veya gerektikge yaptirimasindan sorumludur. o) Gerek

gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak galismalara, varsa sorunlara, ¢ézim

Onerilerine ve alinacak onlemlere iligkin raporunu enerji saglayan kurulusa ve isverene vermek lizere rapor

duzenler.

p) Yiiksek Gerilim Tesisleri Isletme Sorumlusu olarak gérevlendirilen personel, isi geregi olan Is Giivenligi
Ekipmanlarini tedarik ederek miidahalede bulunacaktir. isi geregi olan egitimleri almis ve almasi zorunlu

olan belgelere sahip olmasi gerekir.

4.2. KESTIRIMCI BAKIM iGIN MUHENDISLIK HiZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6lgim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:
a) Hat basi ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

c) izolatérlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

d) Direk topraklama direnglerinin dlgilmesi

e) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

f) Trafo yahitim direnci 6lgimi,

g) A.G. pano yalitim direnci dlgilmesi

h) Pano baglantilari sikilik muayenesi,

i) Pano ici temizlik muayenesi,

j) Sigorta akimlarinin dogrulanmasi,

k) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

) Isletme ve koruma topraklamalarinin élgiilmesi,

m) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
n) Sayaglarin muayenesi,

o) Her bir direk, pano ve trafo igin gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERI:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim g¢alismalarini yaptirmasi ve denetlemesi igleridir. Bunlar:
a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa raporlar,

b) Tim baglantilarin sikilmasi,

c) Mafsallarin yaglanmasi gerekiyorsa raporlar,

d) Bozuk pargalarin yenisi ile degistiriimesi gerekiyorsa raporlar,



e) Topraklamanin yeterli olmadigi yerlerde ilave topraklama yapilmasini rapor eder,

f) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin degismesi gerekiyorsa raporlar,

g) isveren tarafindan giinliik ya da haftalik sayac degerleri Yiiklenici ile paylasilacaktir. Yiiklenici her hafta
konuyla ilgili sahada ¢alisma yapacak ve raporlayacaktir.

h) Rdle koordinasyonunun yapilmasi.
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(KVA)

1 TR-3 BETA ZIRAAT MERKEZ 630

2 TR-4 BETA ZIRAAT AMASYA MERZIFON 250

3 TR-5 BETA ZiRAAT BURSA YENISEHIR 250

4 TR-6 BETA ZIRAAT BURSA YENISEHIR 250
TOPLAM GUG 1380

6. IS TAKVIMI

6.1. Soézlesmenin imzalanmasina muteakip yuklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili birimine
sunulmasi. Sozlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar da
icerdiginden isverenin onayl alinmak kaydiyla yuklenici tarafindan matbu bir yiksek gerilim sorumlu
mihendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.

6.2. S6zlegsmenin imzalanmasina miteakip kapsamdaki tim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag raporlarinin hazirlanmasi ve isverene
sunulmasi.

6.3. Her hafta kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegiriimesi ve senede
bir kompanzasyon egitiminin verilmesi.

6.4. S6zlesmenin suresince ortaya ¢ikabilecek ve yapilan ariza ¢agrilarinin giderilmesi.

7. DIGER SARTLAR:

7.1. TICARI KONULAR:

7.1.1. Ticari konularda genel ticari sartname huikimleri gegerlidir. S6zlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sdzlegsmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir s6zlesme bedeli olugsmasi
igin belirlenmis olup taraflari baglayici degildir. Odemeler gergeklesen miktarlar (izerinden
yapilacaktir.



7.1.2. Ariza durumlarinda yeni malzeme kullanimi gerekirse ya da isveren’in gerekli gérdiigii hallerde;
Yiiklenici malzeme ve miihendislik fiyatlarini iceren teklifini hazirlayacak ve isveren’in onayina
sunacaktir. isveren piyasa arastirmasi yoluyla sunulan teklifi kontrol edecektir. isveren’in onayina
muteakip gerekli calisma yapilacaktir. Bu kapsama giren ilave isler i¢in ayri satin alma talebi

acilacak ve bu s6zlesme kapsaminda yapilacak hakedislere girmeyecektir.

7.2. SOZLESMENIN SONA ERMESI, UZATILMASI VE DEGISTIRILMESI:

7.2.1. Soézlesme bir takvim yilini kapsar (imzalanan yila ait 31 Aralik tarihinde sona erecektir) 7.2.2. Yuklenici
s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu tutumunda bir
degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak sdzlesmesi sona erdirilir.
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7.2.3. Sozlesmenin degistiriimesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miracaati ve
diger tarafin bunu kabulu ile gerekli degisiklik yapilabilir.

7.3. ISIN DEVRI:

Yuklenici bu s6zlesmede bahsedilen hak ve yukumluluklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimcli
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimci personele
yaptiramaz.

7.4. DENETIM:

Sozlesme kapsamindaki tim islerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

7.5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlasiimasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6zim yeri Konya Mahkemeleridir.

8. BIRIM FIYAT CETVELI:

Sartnameye uygun teklifler agagidaki cetveldeki gibi verilecektir.

No Teklif Kalemi AdllAglkIamaS|Tahmini
tTopIam
Tutar

MiktarlariBirim Fiya

1Sartnamede gugleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin 12

tamaminin, ylksek gerilim isletme sorumlulugu ve kestirimci
planli bakim igin mUhendislik hizmet bedeli (aylk)

2i§verene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel 20

arizalar igin ariza-bakim-onarim midahale bedeli (ariza ihbari
basina)

3

Akim ve gerilim harmoniklerinin él¢tilmesi ( pano basina) 3

TOPLAM TUTAR (KDV. HARIG)
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