
                                                                                             
 
 
KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TENİS KORTU YAPTIRILMASI  
ŞARTNAME 
 
TENİS KORTU ANAHTAR TESLİM YAPIMI, TEKNİK VE FİYATSAL AÇIKLAMALARI 
1)Tenis Kortu Altyapı Uygulaması: (648 m²)(36,00 m x 18,00 m) 

 Saha etrafına 30cm genişliğinde ve 40cm deriliğinde demir donatılı hatıl beton yapılması. 

 Hatıl beton içerisine 15 cm kalınlığında 2 nolu mıcır serilip silindirlenmesi 

 Hatıl beton ile çevrelenen alan içerisine 15cm kalınlığında 150x150x4 mm çelik hasırlı yüzey betonu 
yapılması. 

Not: Bu uygulamalar sonrasında, saha yüzeyine %0.8 oranında nizami eğim verilmiş olur. 
 
Fiyatı  : 
 
2)  Tenis Kortu Etrafı Konstrüksiyon ve Tel-Çit Yapılması : (432 m²) 

 Saha betonları yapımı esnasında saha kenarlarına  3,00mt ara ile bırakılmış olan Ǿ89/3mm boru 
kılavuzlara  Ǿ76/2,5mm (2,5”) h:4,00mt yükseklikteki tel-çit dikmelerinin kaynatılarak sabitlenmesi. 

 Dikmeler arasına alt, orta ve üstten olmak üzere 3 sıra halinde Ǿ48/2mm (1,5”) borular ile yatay 
kayıtların atılması. 

 1 ad. 200x200cm ebatlarında çift kanatlı personel kapı yapılması. 

 Tüm Demir imalatının Pas önleyici ve koruyucu son kat parlak boyanın özelliklerini birleştirerek sunan, 
sentetik reçineli özel metal antipas boya ile (Nefti Yeşil) renkte boyanması. 

 Dikmeler arasına toplamda 3  sıra halinde PVC kaplı gergi tellerinin çekilmesi. 

 Sisteme Ǿ3,50mm  kalınlığında 50x50mm göz aralıklı içi galvanizli dışı PVC kaplı h:4,00mt örgü 
tellerinin PVC kaplı bağ telleri ile monte edilmesi. 
 

Fiyatı :  
 
3)Asfalt Üzeri Epoksi Nem BariyerliAkrilik Kaplama Uygulaması:  (648 m²) 

 Beton zeminin hava kompresörü ile temizlenmesi 

 Beton üzerine epoksi nem bariyeri uygulamasının yapılması  

 Nem bariyeri üzerine resurfacez uygulaması yapılması 

 Dolgu üzerine 2 kat akrilik renk katı uygulanması  

 Akrilik kaplaması yapılmış zemin üzerine oyun çizgilerinin çizilmesi. 
 
Not: Akrilik zemin kaplaması 15 C° altında uygulanmaktadır. 15 C° altındaki sıcaklıklar iş günü olarak kabul 
edilmez. Akrilik zemin kaplama uygulaması asfaltın 15 gün soğumasını müteakip yapılır. 
 
Fiyatı :  
 
4)  Aydınlatma Sistemi Yapılması: 

 Saha dış kısmından 6 ad. h: 7,00mt yüksekliğinde Ǿ89/3mm borudan mamül aydınlatma dikmesinin 
monte edilmesi.  

 Aydınlatma dikmeleri üzerindeki sehpalara toplamda 12 adet metal halide projektörün monte dilmesi. 

 Saha girişine 1 adet harici tip aydınlatma panosunun monte edilmesi. 

 Kablolama, topraklama yapılması ve devreye alma 
Not: Aydınlatma panolarının monte edileceği yere kadar ana elektrik hattının getirilmesi işverene aittir. 
 
Fiyatı:  
 
5) Tenis Dikmesi ve Filesi Monte edilmesi: 
 

No Cinsi Mik. Br. B.Fiyatı Tutarı 

a Mapalı, ithal gerdirme mekanizmalı, tenis direkleri ve nizami 
tenis ağı monte edilmesi. 

1 Tk.   

A.Toplam  

 
KDV  : İlave edilecektir. 
İŞ SÜRESİ : Sözleşmeyi müteakip uygun hava şartlarında 30  iş günüdür. 
Not : 

 Sahanın kurulacağı zeminin tesviye edilmesi işverene aittir. 
 Yukarıda verilen fiyatlara; malzeme üretimi, nakliyesi, montajı dahildir. 
 Montaj sırasında ihtiyaç duyulan  elektrik,su ihtiyacı işverence karşılanacaktır. 


