
 

Teklif Özeti

Sayfa 1

Bina Adı

Bina No  

Keşif grubu İNŞAAT İŞLERİ

Sıra 

No 
Açıklama Birim Miktar Birim Fiyat Tutar 

Ö.B.F. 01.00 KAZI VE DOLGU İŞLERİ

1 Ö.B.F. 01.02 Hafriyat Yapılması m3. 12280,833

2 Ö.B.F. 01.06.1 Ocak Malzemesi İle Dolgu Yapılması ( 0-38 mm. Tane Çaplarında ) m3. 21232,122

Ö.B.F. 02.00 BETON İŞLERİ

3 Ö.B.F. 02.01.2 Grobeton (C16) m3. 1006,660

4 Ö.B.F. 02.04.2 Donatılı C25 Kat Döşeme Betonu  (ÇELİK KONST. ÜZERİNE) m3. 317,915

5 Ö.B.F. 02.04.4 Hasır Çelikli C 25 Saha Betonu (Yol, Otopark Ve Tretuar) m3. 5830,908

6 Ö.B.F. 02.05.1 Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) m3. 10275,115

7 Ö.B.F. 02.07 Kalıp Yapılması (Plywood İle) m2. 13410,170

8 Ö.B.F. 02.07.2 Trapez Sac Levha İle Kalıp Yapılması m2. 1589,575

9 Ö.B.F. 02.08 Nervürlü İnşaat Demiri ton. 920,352

10 Ö.B.F. 02.10 Hasır Çelik ton. 218,406

Ö.B.F. 03.00 YAPISAL ÇELİK İŞLERİ

11 Ö.B.F. 03.01 Yapısal Çelik (Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı) ton. 90,000

12 Ö.B.F. 03.02.2 Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) ton. 922,818

13 Ö.B.F. 03.02.4 Demir Korkuluk Yapılması (Epoksi Boyalı) ton. 13,000

14 Ö.B.F. 03.02.5 Demir Korkuluk Yapılması (Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı) ton. 25,000

15 Ö.B.F. 03.04.1 Galvanizli Izgara ton. 50,960

16 Ö.B.F. 03.04.2 Galvaniz Kaplı Basamak Yapılması ton. 7,776

17 Ö.B.F. 03.07.1 Gömülü Çelik ( Sifonik Sistem Temel İçi Giriş - Çıkış Borusu Bu Pozdan Ödenecektir. ) ton. 7,956

18 Ö.B.F. 03.08 Ankraj Cıvatası ton. 13,260

19 Ö.B.F. 03.09 Çelik Kirişler Üzerine Stud Çakılması adet. 2697,000

20 Ö.B.F. 03.10 Kimyasal Dübel adet. 663,000

Ö.B.F. 04.00 DUVAR İŞLERİ

21 Ö.B.F. 04.02 13,5 cm  Gazbeton Duvar m2. 200,000

22 Ö.B.F. 04.04.1 20 cm  Gazbeton Duvar m3. 132,000

Ö.B.F. 06.00 DÖŞEME KAPLAMA İŞLERİ

23 Ö.B.F. 06.02 Yükseltilmiş Döşeme Yapılması m2. 86,400

24 Ö.B.F. 06.05.1 Seramik Döşeme Kaplaması Yapılması m2. 304,928

25 Ö.B.F. 06.07 Granit Döşeme Kaplaması Yapılması m2. 229,840

26 Ö.B.F. 06.16.1 Tesviye Şapı Yapılması m2. 304,928

27 Ö.B.F. 06.16.2 Tesviye Şapı Yapılması (C30 BETON  İLE) m2. 4154,540

28 Ö.B.F. 06.17 Beton Yüzeylere Kür Ve Koruyucu Kaplama Uygulanması m2. 37842,202

Ö.B.F. 07.00 DUVAR KAPLAMALARI

29 Ö.B.F. 07.01 İç Sıva+Saten Alçı+Su Bazlı Boya Yapılması m2. 2496,000

30 Ö.B.F. 07.02 Dış Sıva+Cephe Boyası Yapılması m2. 672,000

31 Ö.B.F. 07.03 Fayans Duvar Kaplaması Yapılması m2. 897,000

32 Ö.B.F. 07.06 Kaba Sıva Yapılması m2. 897,000

33 Ö.B.F. 07.19 Çıplak Beton Yüzeylerin Boyanması m2. 11883,300

34 Ö.B.F. 07.24 Alçıpan Bölme Duvar Yapılması ( Alçı Sıva + Boya Dahil ) 2*12,5 mm.+Arası 5cm Taşyünü Dolgulu m2. 822,000

35 Ö.B.F. 07.26 Kırmızı Alçıpan İle Kaplama Yapılması ( Duvar + Tavan )(Alçı Sıva+Boya Dahil) 4*12,5 mm.+5 cm Taşyünü Dolgulu m2. 216,000

Ö.B.F. 08.00 TAVAN KAPLAMALARI

36 Ö.B.F. 08.02 Ultraline Asma Tavan m2. 300,000

Ö.B.F. 09.00 KAPI VE PENCERELER

37 Ö.B.F. 09.01 Seksiyonel Kapı 300/300 cm.+Yaprak Körük Dahil adet. 12,000

38 Ö.B.F. 09.02 Menteşe Dilli Elektro Hidrolik Yükleme Rampası (İZOLASYONLU) adet. 12,000

39 Ö.B.F. 09.08.1 Isı Köprülü Alüminyum Doğrama Yapılması m2. 94,500

40 Ö.B.F. 09.14.5 Reflekte Temperli 4+4 mm Lamine Cam Takılması ( Çift Taraf Filmli Kaplama Dahil ) m2. 89,775

41 Ö.B.F. 09.15 Yangına Dayanıklı Çelik Kapı 0.90 x 2.15 M T90 adet. 5,000

Ö.B.F. 10.00 MÜTEFERRİK İŞLER

42 Ö.B.F. 10.24 Beton Çelik Teli kg. 16618,160

43 Ö.B.F. 10.25 Parke Sökümü m2. 13848,660

44 Ö.B.F. 10.26 C25 Dolgu Beton Uygulaması m3. 450,000

45 Ö.B.F. 10.27 Beton Kırılması m3. 300,000

Ö.B.F. 15.00 TOPRAKLAMA ve PARATONER İŞLERİ

46 Ö.B.F. 15.01 Topraklama İşleri bütün. 1,000

47 Ö.B.F. 15.02 Paratoner İşleri ( Projeler İhale Süreci İçerisinde Verilecektir.) adet. 2,000

Ö.B.F. 16.00 SAHA İŞLERİ

48 Ö.B.F. 16.01 Ø200 Drenflex Boru Temini ve Döşenmesi m. 750,000

49 Ö.B.F. 16.02 Ø200 Korige Boru Temini ve Montajı ( SN8 ) m. 1000,000

50 Ö.B.F. 16.03 Ø300 Korige Boru Temini ve Montajı ( SN8 ) m. 500,000

51 Ö.B.F. 16.04 Rögar Yapılması adet. 20,000

52 Ö.B.F. 16.05 Prefabrik Beton Parke Döşenmesi (8 cm.) m2. 1500,000

53 Ö.B.F. 16.06 Prefabrik Beton Bordür Döşenmesi m2. 250,000

Ö.B.F. 17.00 TESİSAT İŞLERİ

54 Ö.B.F. 17.01 Tesisat İşleri ( Projeler İhale Süreci İçerisinde Verilecektir.) bütün. 1,000

Ö.B.F. 18.00 SİFONİK SİSTEMLER

55 Ö.B.F. 18.02 Sifonik Sistem Tesisatı ( Projeler İhale Süreci İçerisinde Verilecektir.) Akıllı Depo ve Operasyon Binası bütün. 1,000

TOPLAM

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
ŞEKERLİ MAMULLER FABRİKASI AKILLI DEPO İNŞAAT YAPIM İŞLERİ 
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