1.UNITE,2.UNITE, ORTAK BARA
0.G. METAL BOLMELI MODULER HUCRELERIN VE ROLELERIN YENILENMESI
ISINE AIT TEKNIK SARTNAME
1. KONU:

Kangal Termik Santrali Elektrik Uretim A.S (KTS) Isletme Miidiirliigii 1. Unite'de bulunan 1BA,
2.Unite'de bulunan 2BA ve Ortak barada bulunan OBB orta gerilim yagh kesicili hiicrelerin
demontajinin yapilarak yerlerine7,2kV anma ve 6 kV isletme gerilimli metal mahfazali ve metal
bolmeli (metal clad), hava izoleli,cekmeceli,vakum kesicili modiiler hiicrelerin imal edilip, montajinin
yapilmasi, bara adaptasyonunun ve mevcut sisteme entegrasyonunun saglanip, testlerinin yapilarak
dokiimantasyonun saglanmasi,1.Unite , 2.Unite ve 1-2 Unite ortak 6 kV panellerde bulunan 82 adet
mevcut koruma rélesi ve kumanda sistemi demontaj edilerek yerine yeni nesil elektronik koruma
rolesi montaj1 ve devreye alinmasi,tiim tesisin kisa devre ve selektivite ¢alismasi ile gerekli koruma
sistemlerinin ayari, sistemlerin test ve devreye alma hizmetleri islerini kapsar.

2. ISIN KAPSAMI:

2.1. 1. Unite 1BA,2.Unite 2BA ve ortak OBB baralarinda bulunan EK-1"de tek hat semasi ile EK-
2’de yerlesim semasi verilen hiicrelerin motor-trafo ve kumanda baglantilart demonte edildikten
sonra tiim hiicrelerin karkaslar1 ve baralar1 birlikte demonte edilecektir. Demonte edilen
ekipmanin yerlerine yeni imal edilen hiicreler, karkaslar1 ve baralar1 monte edilecektir.

VAKUMLU KESICILER
Sira | Kullanilacak  olan | Montaj1 yapilacak | Ozellikleri Miktari
No: | yer: Malzemenin Cinsi

1 | 1.Unite Vakumlu Kesici 3150 A 2 Adet

2 | 2.Unite Vakumlu Kesici 3150 A 2 Adet

3 | 1.Unite Vakumlu Kesici 2500 A 1 Adet

4 | 1.Unite Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet

5 | 2.Unite Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet

6 | 1.Unite Vakumlu Kesici 630 A 27 Adet

7 | 2.Unite Vakumlu Kesici 630 A 27 Adet

8 | Ortak Bara Vakumlu Kesici 630 A 5 Adet

9 | 1.Unite  Sigortali | Vakumlu Kesici 630 A 2 Adet
yiik ayirici

10 | 2.Unite  Sigortal: | Vakumlu Kesici 630 A 2 Adet
yiik ayirici

11 | Ortak Unite | Vakumlu Kesici 630 A 11 Adet
Sigortali yiik ayirici

12 | Olgme(1,2ve ortak | Olgme Hiicresi Barali giris | 3 Adet
bara) Hiicresi

13 | Kublaj(2.Unite ve | Direk Barali Hiicre Barali giris | 3 Adet
Ortak bara) Hiicresi

14 | Yedek Hiicre(Ortak | Vakumlu Kesici 1250 A 1 Adet
bara)

Toplam Kesici adedi: 88



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Yiiklenici, teklif kapsamindaki tiim ekipmanin yerinde teslimi, eski hiicrelerin demontaji, yeni
hiicrelerin montaji1 ve calisan sisteme adaptasyonu ile ¢alisir vaziyette devreye alinmasindan
sorumludur.

Her bir hiicrede yiiklenicinin teklifi ekinde verecegi tek hat semalarinda goriilen ekipmanlar
bulunacaktir.

Teklif ve tesis edilen ekipmanin tip, rutin ve performans testleri, inceleme, kontrol ve 6l¢iimleri
ile ilgili her tiirlii alet ve masraf Yiiklenici sorumlulugunda olacak sekilde planlanacak ve
uygulanacaktir.

Teklif kapsamindaki hiicrelerin, mevcut sisteme adaptasyonu esnasinda gerekecek her tiirli alet,
malzeme ve iscilik Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

Yiiklenici, yapacag islerde insan ve malzeme emniyetini saglayacak sekilde gerekli her tiirlii
emniyet tedbirini alacaktir.

Hiicrelerin test ve devreye alinmasi Yiiklenici personeli tarafindan yapilacaktir.

So6zlesmenin imzalanmasini miiteakip 2 (iki) hafta igerisinde Yiklenici, mithendislik hesaplari
icin ihtiya¢ duydugu verilerin ve sekonder projelerin listesini KTS’ a sunacaktir. KTS, 2 (iki)
hafta igerisinde bu verileri ve panolara ait as-built projelerini yiikleniciye verecek olup, bu
stire,toplam is siiresine dahil olup,isin uzamasi halinde gegen siire, toplam is siiresine
eklenecektir.

Hiicreler igerisindeki her tiirlii kablaj, mevcut tesisata gore numaralandirilarak, markalanacak,
ithtiyaca uygun kesitte ve TSE belgeli kablolar Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.
Hiicrelerin Oniine ve arkasina gerilim seviyesine ve standartlara uygun izole hali konulacaktir
Yiiklenici, teklifi ekinde verecegi tek hat diyagraminda belirtilen her akim trafosu tipinden 1’er
adet yedek verecektir.

Yiiklenicinin teklifi ekinde verecegi tek hat diyagraminda belirtilen her gerilim trafosundan 1’er
adet verecektir.Yiiklenicinin teklifinde verecegi 3150A, 2500 A, 1250 A kesicilerden birer adet
yedek verecektir. (Kullanildig1 hiicrelere higbir islem yapmadan direk olarak takilabilecektir)
Yiiklenici teklifi ekinde yedek parca listesi verecektir. Bu listede malzemenin adi ve tarifi,
siparis numarasi, asgari bulunmasi gerekli yedek miktar1 belirtilecek olup malzemenin
sipariginin yapilabilmesi i¢in ilave teknik resim vb. dokiiman liste ekinde verilecektir. Listede
her malzemeye ait birim fiyatlar yer alacak olup bu malzemeler teklif rakaminda dahil
edilmeyecek, isi alan firmadan bu yedek parcalar gerektiginde ayri olarak alinabilecektir.

2.14.1. Yiklenici teklif edecegi tek hat diyagramlari ile kullanacagi malzemelerin tim teknik

ozelliklerini detayl olarak teklifi ile beraber verecektir.

2.14.2. Tiim hiicreler imalat¢1 firmanin sistem garantisi altinda fabrika imalati olarak iiretilecek, dahili

ve modiiler tip olacaktir. Hiicrelerin imalat1 ve tasarimi ile, hiicrelerde kullanilacak dijital
koruma rdleleri, kesiciler, kontaktorler ve panolar ayni imalat¢i firmaya ait olacaktir. Hiicreler,
fabrika imalatinin herhangi bir asamasinda, Onceden haber verilmek sartiyla kullanici
tarafindan denetime tabi tutulabilecektir. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazin, tip,
model ve iireticisi tam olarak belirtilecektir.

2.14.3. 1BAOQ2 kesicisi verilen tek hat diagraminda 1250 A goriilmekte olup bu kesicinin yerine 2500

2.15.

A kesici ,bu hiicredeki akim trafolar1 800 A olarak goriilmekte olup, bu akim trafolar1 yerine
ise 1600-2000 A ¢ift primer akim trafosu tesis edilecektir.

Yiiklenici 1.ve 2. Unite salt sahasi ,trafolar, jeneratorler ve 6 kv komple kiil ve komiir

sistemide dahil biitlin sistemin selektivitesi ile ilgili gerekli ¢alismay1 yapacaktir. Biitiin selektivite ve

role ayarlar1 bir rapor halinde sirketimize onayli olarak sunulacaktir. Biitlin rdle setleri bir selektive

trip plan1 olarak biiyiik bir projede tek sayfada ii¢ niisha olarak tarafimiza sunulacaktir.

2.16.

Yiiklenici 1BA04,1BA33,2BA04 ve 2BA33 hiicrelerine sonradan konulmus olan Primer

Frekans Kontroliine(PFK) bilgi veren programlanabilir {i¢ fazdan 6l¢tim yapan MW transduserlerinin



yenisinin temin edilmesi ve calisir vaziyette tesliminden sorumludur.Ayrica,yiiklenici,hiicrelerde
bulunan mevcut akim ve gerilim transduserlerin yenilenmesinden sorumlu olacaktir.

2.17. 1BA ve 2BA tek hat semasinda goriilen yedek hiicrelerden,her bir bara i¢in 4' er adeti 1600
Kva trafo ¢ikis hiicresi,diger 4 adeti ise 200 Amper akim trafolu motor ¢ikis hiicresi olarak tesis
edilecektir.OBB0O1 ve OBBO2 hiicreleri 630 kVA trafo ¢ikis hiicresi olarak dizayn edilecektir.

3.1. ROLELERIN GENEL TANIMI VE TEKNIiK OZELLIKLERI
3.2.1. Genel

Temini istenen roleler, 6 kV , ti¢ fazli , muhtelif giiclerde ve direkt yol vermeli sincap kafesli asenkron
motorlarin , 6/0.4 kV transformatorlerin koruma ve gozetimini yapacak olup , mikroislemci tabanli;
Koruma , Gézetim , Olgiim , ve Kayit ( Protection , Monitoring , MeasuringandRecording ) yapan
tiirde , cok fonksiyonlu ( multifunction ) elektronik roleler olacaktir.

Asenkron motorlar ve transformatorlerden olusan mevcut tiim fiderler i¢in akim duyarli korumalar
olacaktir.

Rolelerin ekraninda her {i¢ faz akim veya gerilim bilgisi ayn1 anda okunabilecektir. Olusan ariza
bilgileri ekranda goriinebilecek ve ariza ihbarlar1 Tiirkge olacaktir.
Tim rolelerin en az 8 adet lojik ¢ikisi ve 10 adet lojik girisi olmalidir.

3.2.2. Rolelerin Teknik Ozellikleri
3.2.2.1. Motor Koruma ve Yonetim Roleleri

Motorlar i¢in akima duyarl rélelerde istenilen ve tanimi yapilan tiim koruma tiirleri ve tertipleri her bir
motor fideri i¢in tek ve ayni tip réleden saglanacaktir.

3.2.2.1.1. Motorlar i¢in rolelerden istenilen ve uygulanacak asgari koruma fonksiyonlari

sunlardir :
=  Termal Asir1 Yik (ANSI 49)

= Asirt Akim ( ANSI 50)

= Kesici Ariza (ANSI 50BF)

= Agsir1 Aktif Giig (ANSI 32P)

» Ters Zamanli Asir1 akim ( ANSI 51 )
=  Toprak Arizasi ( ANSI SON/51N)

» Faz Faz Asir1 Gerilim (ANSI 59)

» Faz Faz Diisiik Gerilim (ANSI 27)

* Yonlii Toprak Hatast (ANSI 67N/67NC)
= Agsirt Kalkis Siiresi (ANSI 48/51LR)
= Saatteki Start Sayist (ANSI 66)

= Notr Noktasi Kaymasi (ANSI 59N)



=  Yiiksek Frekans (ANSI 81H)
» Diisiik Frekans (ANSI 81L)
* Diisiik Akim (ANSI 37)

3.2.2.1.2. Motorlar i¢in rolelerden istenilen asgari 6lgme ve gésterim fonksiyonlar: sunlardir :

» Faz akimlar1

* Toprak akimi

» Faz Gerilimi

» Artik Gerilim

= Frekans

»  Motorun ¢ektigi aktif ve reaktif glicler ( Pw , Qvar )
= Aktif ve reaktif enerjiler ( Wy, VARp)

= Motor gii¢ faktorii

3.2.2.1.3. Motorlar igin rolelerden istenilen ve réle hafizasinda bulunmasi gereken asgari
gozetim , kayit ve osiloskopik grafik fonksiyonlar: sunlardir :
* Arnizada kesme akimlari degerleri ( faz arizalar1 , faz - toprak arizalari )
=  Olay/ Ariza kaydi ( eventrecording ) ( hafizaya alinabilir olay kayit sayisi belirtilecek)
= Start sayisi
* En son yol alma siiresi
= Calisma saati (isletim siiresi)
»  Kiimiilatif Kesme akimi

» Arnza aninda faz akimlarinin , faz toprak akiminin dalga sekillerinin kaydi ( kayit
periyodu belirtilecek )

3.2.2.2. Transformator Koruma Ve Yonetim Roleleri

Rolelerde istenilen ve tanimi yapilan tiim koruma tiirleri ve tertipleri her bir transformatdr fideri igin tek
ve ayni tip réleden saglanacaktir. Rélelerde,yagli trafolar i¢in Bucholtz ve Termostat , kuru trafolar igin
sicaklik alarm ve koruma bilgilerinin yanisira asagidaki korumalar bulunacaktir.

3.2.2.2.1. Transformatorler i¢in rolelerden istenilen asgari koruma fonksiyonlari
sunlardir:

= Termal Asir1 Yiik (ANSI 49)
= Asir1 Akim ( ANSI 50)



= Kesici Ariza (ANSI 50BF)

= Ters Zamanli Asirt akim ( ANSI 51)

» Toprak Arizasi ( ANSI SON/51IN )

= Asir1 Gerilim (ANSI 59)

» Diisiik Gerilim (ANSI 27)

= Yonlii Faz Asirt Akim (ANSI 67)

= Yonlii Toprak Hatast (ANSI 67N/67NC)
= Notr Noktast Kaymasi (ANSI 59N)

» Yiiksek Frekans (ANSI 81H)

3.2.2.2.2.
fonksiyonlar1 sunlardir :

3.2.2.23.
bulunmasi gereken gozetim , kayit ve osiloskopik grafik fonksiyonlar: sunlardir :

3.2.2.3.

Diisiik Frekans (ANSI 81L)

Transformatorler icin rolelerden istenilen asgari Olgme ve gOsterim

Faz akimlar1

Toprak akimi

Faz Gerilimi

Artik Gerilim

Frekans

Aktif ve reaktif giigler ( Pw , Qvar)
Aktif ve reaktif enerjiler (W, VARy)
Giig faktori

Faz acilar1

Transformatorler i¢in akima duyarli rolelerden istenilen ve role hafizasinda

Arizada kesme akimlar1 degerleri ( faz arizalari , faz - toprak arizalari )

Olay / Ariza kaydi ( eventrecording ) ( hafizaya alinabilir olay kayit sayis1 belirtilecek )
Start say1st

Calisma saati (isletim siiresi)

Kiimiilatif Kesme akimi

Ariza aninda faz akimlarinin, faz toprak akiminin dalga sekillerinin kayd: ( kayit

periyodu belirtilecek )

Bara Giris / Hat Besleme Cikisi Koruma Ve Yonetim Roleleri



Rolelerde istenilen ve tanimi yapilan tiim koruma tiirleri ve tertipleri her bir fider icin tek ve ayni tip
roleden saglanacaktir. Rolelerde asagidaki korumalar bulunacaktir.

3.2.2.3.1. Istenilen asgari koruma fonksiyonlar1 sunlardir:

*  Agsirt Akim ( ANSI 50)

= Kesici Ariza (ANSI 50BF)

» Ters Zamanli Asir1 akim ( ANSI 51)
» Faz dengesizligi (ANSI 46)

» Toprak Arizasi ( ANSI SON/51N)
= Asir1 Aktif Giig (ANSI 32P)

= Asir1 Gerilim (ANSI 59)

= Diisiik Gerilim (ANSI 27)

*  Yonli Faz Asirt Akim (ANSI 67)

»  Yonli Toprak Hatasi (ANSI 67N)
= Notr Noktasi Kaymasi (ANSI 59N)
» Yiiksek Frekans (ANSI 81H)

» Diisiik Frekans (ANSI 81L)

3.2.2.3.2. Girig/ Hat besleme rolelerinden istenilen asgari 6l¢gme ve gosterim
( measuring&readout ) fonksiyonlari sunlardir :
» Faz akimlar1
* Toprak akimi
» Faz Gerilimi
» Artik Gerilim
* Frekans
= Aktif ve reaktif giigler ( Pw , Qvar)
= Aktif ve reaktif enerjiler (Wy, VAR})
= QGiic faktori

3.2.2.3.3. Girig / Hat besleme rolelerinden istenilen ve role hafizasinda bulunmasi gereken
gozetim, kayit ve osiloskopik grafik fonksiyonlar:1 sunlardir :
* Anzada kesme akimlari degerleri ( faz arizalari, faz - toprak arizalari )
» Olay/ Ariza kaydi (eventrecording ) ( hafizaya alinabilir olay kayit sayis1 belirtilecek )
= Start sayisi

= (Calisma saati (isletim siiresi)



= Kiimilatif Kesme akim

* Anza aninda faz akimlarinin, faz toprak akimimin dalga sekillerinin kayd: ( kayit
periyodu belirtilecek )

Teklif edilen rélelerin haiz oldugu tiim standart 6zelliklerinin tatbiki istenecektir.

3.2.2.4. Akim Ve Gerilim Duyarh Tiim Rélelerdeki Ortak Ozellikler

3.2.2.4.1. Role set degerleri , ariza ve olay kayitlar ,osiloskopik grafik kayitlar1 role gerilimi
kesilse dahi silinmemeli ve ilgili hafizada kayitli olarak kalabilmelidir.

3.2.2.4.2. Roleler kendilerini siirekli olarak izleyecek ( self - monitoring / self - diagnostic )
Ozellige sahip olmali ve rdlenin arizalanmasi veya role donamimlarinin normal ¢alismamasi
durumunu role {izerinde bir uyar1 ( LED ve kontak ¢ikis1 ) ile bildirmelidir.

3.2.2.4.3. Rolelizerinde role set degerleri , 6l¢lim , ¢alisma , ariza , alarm v.b. bilgilerin takibi
icin grafik ekrani olmali ve roéle set degerleri verilirken veya degistirilirken ekraninda
goriilebilmeli ve herhangi bir ariza/agma durumunda ar1za ile ilgili ayirt edici bilgi mesajlart role
ekraninda izlenebilmelidir.

3.2.2.44. Role tizerindeki kullanict arabirimi ( UMI / MMI ) rolenin tim fonksiyonlarina
erisebilmeyi temin etmelidir. Kullanict arabirimi ( UMI / MMI ) dili Tiirk¢e olmalidir.

3.2.2.4.5. Roleler yetkisiz kisilerin role ayarlarina ulagmasimi engelleyecek ve yetkilisi
tarafindan verilecek ve degistirilebilecek sifre ( password ) korumasina sahip olmalidir.

3.2.2.4.6. Rodle 6n yiizeyinde; set degerlerinin verilebilmesi, okunabilmesi , degistirilebilmesi,
ariza kayitlar1 ve grafik bilgilerin alinabilmesi ve aktarilabilmesi amaciyla PC ile irtibat kurmak

tizere bir ara birim portu ( optik veya fisli ) olmalidir.

3.2.2.4.7. Role akim transformatdrleri girigleri roleden ayrilmak istendiginde, bu girisleri
otomatik olarak kisa devre eden bir emniyet diizeni olmalidir.

3.2.2.4.8. Rdlelerde kesici agtirma , sinyalizasyon fonksiyonlar: i¢in normalde ag¢ik kontakli en
az 4 adet yardimci réle olmalidir. Yardimci réle kontaklari serbest potansiyelli olacaktir.

3.2.2.4.9. Rolelerin harici etkilerden korunma derecesi en az IP 51 olmalidir.

3.2.2.4.10. Tim rolelerin enerji beslemeleri ( supply ) 220 Volt (+/- % 10) DC olacaktur.



3.2.2.4.11. Akim ve gerilim rolelerinin gii¢ tiiketimi ( power consumption ) verilecektir.

3.2.2.4.12. Rolelerin titresim siifi : Vibration : IEC 60255-21-1 , Class 2 , Schock : IEC
60255-21-2 , Class 2 © e uygun olacaktir.

3.2.2.4.13. Rdleler, calisma sicakligi ( operating temperature ) minimum - 10 + 55 °C araliginda
sorunsuz calisabilir olacaktir.

3.2.2.4.14. Roleler ,her tiirlii ayar ve bilgilerin lizerinden yapilabilecegi ve izlenecegi gibi , PC
tizerinden bir yazilim ( software ) vasitasiyla setlenebilecek, kontrol ve simule edilebilecek ve her
tiirlii bilgi PC “ den verilebilip ve alinabilecektir. 3 adet PC role haberlesme kablosu olarak
sirketimize teslim edilecektir.

3.2.2.4.15. Yazilimin orijinal CD “ si ve kitap¢ig1 yazilim ile birlikte verilecektir. Yazilim
versiyonu gelistirilen en yeni versiyonu olacaktir. Eger rolenin fonksiyonlar: ile ilgili birden
fazla yazillm ya da yardimci yazilim varsa ( ariza simiilasyon yazilimi, osilographic kayit
v.b.gibi ) tiim yazilimlar da orijinal CD’ leri ile birlikte teslim edilecektir.

3.2.2.4.16. Tim roleler imalat ve montaj hatalara karst 2 y1l garanti kapsaminda olacaktir.

3.2.2.4.17. Yiiklenici , teklif ettigi rolelerin tiim teknik Ozelliklerini, fonksiyonlarini,
yazilimlarini, ayrintili olarak belirtecek, ilgili teknik kataloglarini , 6l¢iilii resimlerini , uyduklari
standartlar1 teklifinde verecektir.

3.2.2.4.18. Koruma roéleleri {iizerinde IEC 61850 haberlesme protokolii standart olarak
bulunmalidir.Réleler, scada haberlesmesi icin IEC 61850 protokoliinii destekleyecek ve bu
amagla RJ 45 portu bulunacaktir. IEC 61850 protokolii Level A seviyesinde desteklenecek ve
Goose mesajlasmasi ile salt sistemi kilitlemeleri veya lojik se¢icilik yapilabilecektir.

3.2.3. Rolelerin Kabul Testleri

Her bir rolenin iireticisinin verdigi tarihli ve imzal1 orijinal test sertifikasi ( Certificate of Verification
) role ile birlikte teslim edilecektir. Sistemde gerekli montajlar bitirildikten ve isletmeye hazir hale
getirildikten sonra her bir role i¢in yapilacak asgari test ve kontrollar sunlardir :

3.2.3.1. Isletme degerlerinin okunmasi ve dogrulanmasi ( in-service readings )

3.2.3.2. Ariza simiilasyonlar1 ile rolelerin c¢alismalarinin izlenmesi, alarmlarin , osilografik
ciktilarin ve bilgilerin alinmasi ve rolelerin uygun fonksiyon gordiiklerinin dogrulanmasi.

3.2.3.3. Bu testlerin ve Yiiklenicinin uygun gordiigii baska test rutinlerinin yapilabilmesi i¢in
gerekli cihazlar, ariza simiilatorii , sekonder injeksiyon seti ve benzeri gibi gerekli tiim cihazlar
,Yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Testlerde kullanilan cihazlarin bir listesi ve kalibrasyon
sertifikalari mutlaka verilecektir.

3.2.3.4. Testler i¢in, sistem olast ariza kosullar1 bir yazilim ile simiile edilebilmeli ve rdlelerin
cevabi bu kosullara gore; ariza oncesi ( pre-fault ) , ariza an1 ( faultcondition ) ve ariza sonrasi ( post
faultconditions ) olarak alinabilmeli ve kaydedilmelidir (DynamicTesting). Bunun i¢in , test edilen
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her rélenin bir test belgesi olmali ve tiim test degerleri , role cevaplar1 veri ve osilografik olarak bu
belgeye kaydedilmeli ve Alictya testler sonunda teslim edilmelidir.

3.2.3.5. Rolelerin isletme ayar degerleri ( in-service settings ) role hafizasinda kayitl olsa da her
rolenin tiim isletme ayar degerleri , Aliciya yazili olarak teslim edilecektir.

3.2.3.6. “’Gegici Kabul”’ oncesi, Tlzerinde réle degisimi ve calismasi yapilan tiim fiderlerden
miisait olanlar tek tek isletmeye alinacak ve fiilen akim ¢ekerek isletmede belirli bir siire denenecek
ve rolelerden dogru bilgilerin temin edildigi teyit edilecektir.

3.24. Réleler ile Tlgili Proje Ve Dékiimanlar

3.24.1. Yiiklenici, roleler ile ilgili tiim teknik bilgileri , el kitaplarini , kataloglarini, uygulama
orneklerini, her tlirlii sema ve resimlerini , rélelerin PC ile iletisim kurularak setlenmesi, ayarlarinin
degistirilmesine iliskin bilgileri ve uygulanan yazilimin kullanilmasina iliskin bilgileri , rélelerin
programlanabilir lojik semalarini ( Programmable LogicSchemes ) isletme orijinal projelerine
islenmis semalar1 , her bir rélenin test bilgileri ve set degerleri igeren dokiimanlardan olusan , 5
niisha (takim) dosyayr Isletmemize teslim edecektir. Alict bu rolelere ait ve iiretici firmasi
tarafindan hazirlanmis yazili baska bilgilere, dokiimanlara da ihtiya¢ duyarsa bunlar1 Yiikleniciye
bildirecek ve Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.Dokiimanlar Tiirk¢e olacaktir. Teslim edilen
tiim bilgiler sadece montaj1 yapilan tip rolelere ait olacak ve teslim edilen projeler saha montajina
uygun , uygulamada yapilan bir degisiklik varsa islenmis ( as-built ) projeler olacaktir.

3.24.2. Yiiklenici, is bitiminden sonra, yapilan koruma konfigiirasyonunu ve koordinasyonunu
detaylar1 ile izah eden, koruma mantig1 ve teknigini agiklayan yazili bir ¢ Teknik Sunu®’
hazirlayacak ve diger dokiimanlarla birlikte Aliciya teslim edecektir.

3.2.5. Role Egitimi

3.2.5.1. Montajin her asamasinda, set degerlerinin ayarlanmasi, rolelere yiiklenmesi sirasinda
Isletmemiz yetkili miihendis ve teknik elemanlar1 ile koordineli ¢alisilmali ve bu ¢alismalar is basi
egitiminin bir pargasi olarak degerlendirilmelidir. Roéle ayarlarmin yapilmasi, role ayarlarina temel
teskil eden ariza akim ve gerilimlerin hesabi, motor yol alma akimlar1 ve siirelerinin role set
degerlerine nasil aktarildigi, bu verilerin roélelere bilgisayardan yiiklenmesi ve rdle verilerinin
bilgisayardan alimmasi ayarlarin UMI/MMI kullanilarak role  iizerinden set edilmesi, set
degerlerinin degistirilmesi, rolelerden isletme verileri ve ariza kayitlarinin alinmasi ve bunlarin
analizi bu asamada pratik olarak Isletme yetkili elemanlarimizca izlenmeli ve is bas1 bilgileri
verilmelidir.

3.25.2. Ayrica, Yiiklenici , montaji yapilan roleler ile ilgili olarak Isletmemiz teknik
elemanlarina,roleleri tanitan , ayarlar1 , ayarlarinin degistirilmesi , testleri , ariza sonrasi alinan bilgi
ve grafiklerin degerlendirilmesi , bakim ve kontrollerinin yapilmalari, roleler ile ilgili yazilimlarin
(software) kullanilmasi ve koruma koordinasyonu hakkinda isletmemizde yeterli siirede ve en az 3
giinliik bir egitim verecektir. Kullanicinin, rolelerin ayar ve kullanimini, yazilimin detaylarini ve
kullanimint yeterli bir bigimde kavramalari ve uygulayabilir olmalari, réleden alinan bilgilerin,
grafiklerin degerlendirilebilmesi, verilecek olan egitimin kapsamini olusturacaktir.



4. TEMINI iSTENEN HUCRELERIN GENEL TANIMI VE TEKNIiK OZELLIiKLERI:

4.4.1 Genel:
Hiicreler; Sartnamede igerisinde belirtilen O.G dagitim panolari, can ve mal giivenligini ve ayrica
yiiksek servis ve isletme siirekliligini saglamalidir. Bu sebepten panolarin IEC 62271-200’in 3.131
(Tanimlar /servis siireklilik kaybi) kisminda gegen servis siireklilik kaybi kategorisi LSC 2B ve bu
servis siireklilik kaybini saglamak igin bara, anahtarlama elemani bdlmesi (vakum kesici, vakum
kontaktdr, ) ve kablo bdoliimleri arasi bolmelendirme, topraklanmis metal perdeler ( PM) ile
yapilmalidir. Panolara miidahale dnden, tistten veya yandan olabilmelidir.

4.4.2. Metal Clad, vakum kesicili hiicreler ¢ekmeceli tip olacaktir. Hiicreler iizerinde kesici-ayirici
pozisyonlarini gdsteren 151kl1 mimik diyagram bulunacaktir.

4.4.3. Kesicilerin calisma mekanizmasi;

Calisma mekanizmasi bir yay diizeni iizerinde agma ve kapama islemleri i¢in gerekli enerjiyi depo

eden ve bu biriktirilmis enerji ile ¢alisan tipte olacaktir. Kesiciler agma oncelikli (trip-free) olacaktir.

Kapama yayi, elektrik motoru ile kurulacak, ayrica acil durumlarda kullanilmak {izere, sokiiliip

takilabilen bir kol vasitasi ile elle yay kurma diizeni bulunacaktir. A¢ma yayi, kesici kapandiginda

otomatik olarak kurulacaktir.

444, Calisma mekanizmasi, ayr1 bir isleme gerek duyulmadan, bir A¢ma-Kapama-Ag¢ma islemi

cevrimi i¢in yeterli enerjiyi depo edebilecek ve kapama yaymnin tam olarak kurulmamis olmasi

durumunda kesicinin kapatilmasini 6nleyecek bir kilitlemeye sahip olacaktir.

Calisma mekanizmasi dolabi iizerinde, yaym durumunu gosteren ve mekanik olarak calisan bir

gosterge bulunacaktir. Kesicilerde gerekli giivenlik ve alarm diizenleri bulunacaktir. Biitiin kesicilerde

a¢cma sayisini kaydeden mekanik bir sayici bulunacaktir.

4.4.5. Hiicrelerin koruma derecesi muhafaza i¢in en az IP 4X, bolmeler arasi en az IP 2X olacaktir.

4.4.6. Metal Clad hiicrelerin tasarimi ve imalati ile hiicrelerde kullanilacak olan kesiciler , kesici
vakum tiipleri ve koruma roleleri ayni imalat¢i firmaya ait olacaktir. Hiicreler, fabrika
imalatinin herhangi bir asamasinda, onceden haber verilmek sarti ile kullanici tarafindan
denetime tabi tutulabilecektir.

4.4.7. Hiucreler asagidaki kriterleri saglayacaktir:

Giivenli ve kolay isletme

Kolay montaj

Kompakt ve standart boyutlar

Isletme giivenligi ve kolaylig

Personel giivenligi

4.4.8. Biitiin malzemeler, en az 30 yil hiicrenin kendi anma yiikiinde siirekli ¢alismasi i¢in uygun
olacaktir.

4.4.9. Hiicreler, tim ¢alisma kosullarinda, kontrollerde ve bakimda herhangi bir kisa devre riskini en
aza indirgeyecek ve personel ve ¢alisma giivenligini saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

4.4.10. Hiicreler ile hiicrelerde kullanilacak malzeme ve techizat, asagida belirtilen Uluslararasi
Standartlarin en son baskilarina uygun olarak dizayn, imal ve test edilecektir:
e |EC 62 271-200 1kV ve 52kV Arast Anma Gerilimleri i¢in AC Metal Kutulu Anahtarlama
Tesisi ve Kontrol Paneli,

IEC 62271-100 Yiiksek Gerilim Devre Kesiciler,

IEC 62271-102 Yiiksek Gerilim Ayirici ve Topraklama Anahtarlari,

IEC 62271-105 Yiiksek Gerilim Ayirici-Sigorta Kombinasyonlart,

IEC 60265-1 Yiiksek Gerilim Anahtarlama Elemanlari,

IEC 60694 Yiiksek Gerilim Anahtarlama ve Kumanda Cihazlar1 i¢in Ortak Hiikiimler,
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IEC 60470 Yiiksek gerilim alternatif akim devre kontaktorleri

IEC 60282-2 OG sigortalart,

IEC 60044-1 Akim transformatorleri,

IEC 60044-2 Gerilim transformatorleri,

IEC 61000 Endistriyel proses Olciim ve kontrol ekipmanlarinda elektromanyetik
uyumluluk,
e [EC 60529 Hiicrelerin Sagladigi Koruma Siniflar1 (IP Kodu)

4.4.11. Hiicreler, IEC standartlarina uygun olarak asagida verilen degerler i¢in tasarlanacak ve test

edilecektir:

e Anma gerilimi . 7,2kV tig-faz

e (Calisma gerilimi 16 kV

e Frekans : 50 Hz

e Izolasyon seviyesi 120 kV -50 Hz, 1 dk;

e Yildirim darbe gerilim seviyesi: (1.2/50 micro-sec. wave) 60 Kv Peak

e Ana bara anma akimi 13150 A
e Kisa devre akimi - 40kA - 3 sn
e ¢ ark performansi : 40kA /minimum 0,5 sn
4.4.12. Hiicreler; IEC 62271-200 ile uyumlu olarak bina i¢i, hava izolasyonlu, metal mahfazali, hiicre
icin olan kriterleri, asagida belirtilen ¢alisma kosullar1 i¢in karsilayacaktir:
e Yiikseklik: 1500 m'ye kadar
e Ortam sicakligi;
»> Minimum: -5°C
» Maksimum: +40 °C
e Nem;
» Maksimum bagil nem: % 95
4.4.13. Hiicreler IEC 62271-200 standardinda belirtilen fonksiyonel {inite tanimimna uygun
olacaklardir. Fabrika yapimi fonksiyonel iiniteler, sahada birbirlerine irtibatlanabilir 6zellikte
olmalidir.
4.4.14. Hiicreler, 3 taraftan (6nden, yanlardan,iistten) yaklasilabilecek sekilde tesis edilmelidir.
4.4.15. Fonksiyonel {inite topraklama devreleri, bakirdan yapilmis ve kesiti anma kisa devre akiminin
gecisine olanak veren, bir ana toprak barasi ile birbirine baglanacaktir.
4.4.16. Yapisal hiicre ozellikleri;
4.4.16.1 Salt tesisi normal isletme ve bakim esnasinda ihtiyag duyulacak kesici tagima arabasi,
kurma kollar1 aksesuarlar ile birlikte 3 takim olarak verilecektir. Biitiin bolmeler metal
olmalidir. Maksimum kullanici giivenligini saglamak icin, bolme arasi hareketli kapaklar
metal olmali ve topraklanmalidir. Boélmelere erisim, gilivenlik mekanizmalart ve kilit
mekanizmalari tarafindan kisitlanacaktir.
4.4.16.2 Hicreler, IEC standard1 62271-200'de verilen tanimlamaya uygun olarak "metal mahfazali
hiicre" tipinde olacaktir ve dis mahfaza, metal ve topraklanmis olacaktir.
4.4.16.3 Hicreler ilave bir islem gerektirmeden korozif etkilere karsi korunmus olacaklardir.
4.4.16.4 Hicrenin goriinen kismiyla uyumlu oldugu siirece 6n kapilar ve u¢ kapak plakalarmin iki
tarafida boyanacak ve ¢inko plakali ¢elikten yapilmis olacaklardir.
4.4.16.5 Kilitlemeler IEC 62271-100 goére yapilacaktir.
4.4.16.6 I¢ ark hatasma karsi koruma, i¢ ark siiflandirmasi (IAC) IEC 62271-200’e gore test
edilmis olacaktir. Erisilebilirligin (yalmzca yetkili personelle sinirli olmak {izere) seviyesi aksi
sdylenmedik¢e On ve Yanlardan erisilebilir 6zellikte yani tip A olacaktir. (IAC: A FL)
4.4.16.7 Hiicreler, IEC 62271-200'de verilen metal mahfazali hiicre tanimlamasina gore dort
elektriksel bagimsiz bélmeye uygun olacaktir.
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4.4.16.8 Biitiin bolmeler ve bolmeler arast malzemeler metal olmalidir (IEC 62271-200°e gore sinif
PM). Biitiin bolmeler, bolmeler arasi duvarlar ve bolme arasi hareketli metal kapaklar (kepenkler)
topraklanmalidir.

4.4.16.9 Biitiin bolmeler hiicrenin 6n tarafindan erisilebilir olacaktir, ana bara bolmesine erigim tist
taraftan, kablo bolmelerine erisim on taraftan miimkiin olacaktir.

4.4.16.10 Tim baralarda kullanilan panolarda ark koruma sistemi techiz edilecektir. Ark koruma
sistemi olast i¢ arizalarda ekipman hasarin1t minimize edecek ve isletme personelini koruyacaktir. Ark
koruma sistemi 151k ve akim algist prensibinde calisacak olup tek basma 1sik algisi olarak da
caligabilecektir. Ark koruma sistemi i¢in her bir panoda en az 3 151k sensdrii bulunacaktir. Bu sensorler
kablo bolmesine, bara bolmesine ve kesici bolmesine konumlandirilacaktir. Ark koruma sistemi
genisletilebilir yapida olacak ve sensorlar istenildigi durumda artirilabilecektir. Atk koruma sistemi
algilama ve kesici agtirma siiresi en fazla 120 ms olacaktir ve .Ark koruma sistemi selektif mimaride
calismaya uygun olacaktir, ilgili kesicilere agma komutu goénderilmesi ve kesicinin agmamasi
durumunda tist kesiciye gecikmesiz olarak agma komutu gonderilecektir.

4.5 Baralar
Baralarin ek yerleri, temas direnci en az olacak sekilde birlestirilecektir. Bu birlesme, ¢elik civata,
somun, pul ve yayli rondelalar yardimiyla yapilacaktir.
Baralar termik, dinamik ve yalitim zorlamalarina dayanabilecek sekilde boyutlandirilacaktir.
4.5.1. Ana baralarin akim tagima kapasitesi, bagli bulundugu trafonun nominal akimini siirekli
tasiyabilecek degerde olacaktir.
4.5.2. Baranin akim tasima kapasitesi vb ile ilgili hesaplamalar teklif ekinde sunulacaktir.

4.6 Akim Transformatorleri
4.6.1. Akim transformatorleri IEC 60044-1’e uygun olacaktir. Akim transformatorleri ihtiyaca
uygun sekilde deger ve oranlarda olacak ve kuru tip olacaktir.
4.6.2. Akim trafolar1 her ii¢ faz i¢in ayr1 ayrt olup, 6l¢ii ve koruma icin 2 ayr1 sekonder
bulunacaktir.Ol¢ii seconderi Class 0.2.koruma seconderi 5P20 olacaktir.
4.6.3. Akim transformatorleri, hiicre ile aym kisa siireli akim ve anma gerilimi dayanimina sahip
olacaktir. Epoksi regine kapli olacaklardir ve ayr etiketleneceklerdir.
4.6.4. Akim Trafo sekonderleri 1 A olacaktir.
4.6.5. Toprak kagag algilamasi igin yeni tip toroid tip 70 adet akim trafosu(60/1 A) mevcutlarin
yerine montaj edilecektir.

4.7. Gerilim Transformatorleri-

4.7.1. Gerilim transformatdrleri mevcut sistemde oldugu gibi Start-up trafosu giris, i¢ ihtiyag
trafosu giris ve 6l¢gme hiicrelerinde olacak sekilde dizayn edilecektir.Ol¢ii hiicrelerinde 3 adet
96X96 mm analog voltmetre,giris hiicrelerinde 3 adet 96X96 mm analog ampermetre,¢ikis
fiderlerinde ise 1 adet 96X96 mm analog ampermetre kullanilacaktir.

4.7.2. Gerilim transformatorleri IEC 60044-2 ‘ye uygun olacaktir.

4.7.3. Gerilim transformatorleri, hiicre ile ayni1 kisa siireli akim ve anma gerilimi dayanimina sahip
olacaktir. Epoksi regine kapli olacaklardir ve ayr1 etiketleneceklerdir.

4.7.4. Olgii hiicrelerinde kullanilan gerilim trafolar1 ¢ekilebilir tipte olacak ve kurulu olarak primer
akim sinirlama sigortalarina sahip olacaktir. Ayrica gerilim trafosunun geri ¢ekildigi
durumda uglar izole etmek i¢in klapeler bulunmalidir.

4.7.5. A¢ma Ve Kapama Bobinleri
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Besleme gerilimi 220V DC olacak ve agma kapama islemleri, besleme geriliminin asagida
belirlenen sinirlar1 arasinda emniyetle yapilabilecektir:

e Ac¢ma bobini : %70 ile %110

e Kapama bobini : % 85 ile % 110

4.7.6. Yardimci Kontaklar

Kesicilerde dogrudan dogruya calisma mekanizmasina bagli yardimci kontaklar bulunacaktir.
Kesicinin normal kumandasi igin gerekenlere ek olarak en az 6 agik ve 6 kapali kontak alicinin
kullanimina sunulacaktir. Enversor kontaklar 1 acik ve + 1 kapali kontak olarak kabul edilmeyecektir.
Kontaklar galvanik glimiisle kapl bakirdan veya esdeger baska bir malzemeden yapilmis olacak ve en
az 10 A DC siirekli akim tasiyacak kapasitede olacaktir. 10 A DC akim gegerken kontaklarin
sicakliginin ortam sicakligina gore artist IEC de belirlenen standartlar1 agmayacaktir.

Kesiciyi agik durumda elektriksel ve mekanik olarak kilitleyen kilit sistemi bulunacaktir.

4.7.7. Yay Kurma Motoru

Besleme gerilimi 220 V DC olacak ve motor, besleme geriliminin % 85 ile % 110 u arasindaki
gerilimlerde calisabilecektir.

Yiiklenici tarafindan, kumanda, motor, sinyalizasyon ve yardimci kontak devrelerinin
klemensleri, numara etiketleriyle numaralandirtacaktir.

4.7.8. Topraklama Ayiricisi
Topraklama ayiricisi sabit hizli tip olacaktir.
Topraklama ayiricisi nominal degerleri (akim,gerilim vb.) salt sistemininkine esit olmalidir

Topraklama ayiricist pozisyonu gosterge vasitast ile hiicrenin 6n cephesinden goriilebilir
olmalidir.Kablo bdlmesine erisim ihtiyact olmaksizin toprak ayiricist kontaklar1 pozisyonunu
gorebilmek icin ilave bir gosterge hiicre 6n yiizeyine konulabilmelidir.

Topraklama ayiricisi; cikartilabilir  bir kol aracilifi ile hiicrenin  6n tarafindan
calistirilabilmelidir

Topraklama ayiricisi kilit mekanizmasi, gdmiilii tip kilit mekanizmasi seklinde olup asma kilit
¢ozlimii kabul edilmeyecektir.

5 . TESTLER VE RAPORLAR:
Asagida belirtilen Tip ve Rutin Testlerin raporlari teklif edilen hiicreler ile birlikte verilecektir.

5.1 TIP TESTLER:
5.1.1. Ana devre Dielektrik testleri- (IEC 62271-100 madde 6.2)

Yildirim darbe gerilim testi

Sebeke frekansli gerilim testi

Yardimci ve kontrol devrelerin dielektrik testleri
» Darbe gerilimi testi
» Sebeke frekansli gerilim testi
Kismi bosalma testleri

5.1.2. Ana devre direncinin 6l¢iilmesi (IEC 62271-100 madde 6.4)
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5.1.3. Sicaklik artis testleri (IEC 62271-100 madde 6.5)
e Ana devrenin sicaklik artis testi
e Yardimc1 ve kontrol ekipmanlariin sicaklik artisi testi
5.1.4. Kisa siireli dayanim ve tepe dayanim akimi testleri - (IEC 62271-100 madde 6.6)
5.1.5. Koruma derecesinin dogrulanmasi (IEC 62271-100 madde 6.7)
e [P kodunun dogrulanmasi
e Mekanik ¢arpma testi
5.1.6. Sizdirmazlik testi (IEC 62271-100 madde 6.8)
5.1.7. Elektromanyetik uyumluluk testi (IEC 62271-100 madde 6.9)
5.1.8. Mekanik ve gevresel testler (IEC 62271-100 madde 6.101)
e Cevre sicakliginda mekanik galisma testi (5000 agma-kapama)
e Diisiik ve yiiksek sicaklik testleri
5.1.9. Kisa devre kapama ve agma testleri: - (IEC 62271-100 madde 6.106)
5.1.10. Kritik akim testleri (Kesicinin kritik akimi varsa istenecek.)(IEC 62271-100 madde 6.107)
5.1.11. Tek faz kisa devre test -(IEC 62271-100 madde 6.108)
5.1.12. Cift faz toprak kisa devre test -(IEC 62271-100 madde 6.108)
5.1.13. Faz farki kapama ve agma testleri - (IEC 62271-100 madde 6.110)
5.1.14. Kapasitif charging kesme akimi ( gerekiyorsa)(IEC 62271-100 madde 6.111)
e Bosta hat akimin1 kesme testleri (Anma gerilimleri 52 kV’a esit veya daha kiiciik olan kesiciler
icin uygulanabildiginde zorunludur.)
e Bosta kablo akimini1 kesme testleri
e Kapasitdr bank1 akimini agma-kapama testleri (Sontkapasitor kesicileri i¢in istenecek)
5.1.15. Endiiktif akim1 kesme testleri (IEC 62271-110)
e Yiiksek gerilim motor akimi anahtarlama testleri (IEC 62271-110, madde 6.114)
e Sont reaktor akimi anahtarlama testleri (IEC 62271-110, madde 6.115)
5.1.16. Topraklayicr testleri, E2 sinifi
5.1.17.I¢ ark testleri : 40 KA, 0,5 saniye
e Bara boliimii-AFLR
o Kesici boliimi-AFLR
e Kablo boliimii-AFRL
Tip test raporlar1 verilecek olan hiicre ve hiicre icinde kullanilacak olan tiim ekipmanlari
kapsayacaktir. Kesici, akim ve gerilim trafolar ile yardimci ekipmanlar internal ark testinde hiicre
icinde olmasi gerekmektedir. Tip test raporundaki hiicre ve anahtarlama cihazlar1 ile ilgili
tanmimlamalar ve detay resimlerin imalat ile birebir uyumlulugu kontrol edilecek ve uygunlugu
kanmitlanacaktir.

5.1.18. Fabrika testlerinde KTS iki adet teknik personel ile hazir bulunacaktir. Fabrika testleri bu
teknik personeller gézetiminde yapilacaktir. Testler i¢in eger liretim yurticinde ise bir hafta,
iretim yurt disinda ise KTS ne bir ay onceden bir yazi ile test tarihleri bildirilecektir.

6. RUTIN TESTLER:

Bu sartname kapsamindaki biitiin kesicilere imalat¢1 tarafindan uygulanacak rutin testler

asagidadir:

6.1.Ana devre lizerinde kuruda sebeke frekansli gerilime dayanim testleri (IEC 62271-100 madde 7.1)

6.2.Kontrol ve yardimci devreler lizerinde sebeke frekansli gerilim testleri (IEC 62271-100 madde
7.2)

6.3.Ana devre direncinin dlgiilmesi (IEC 62271-100 madde 7.3)

6.4.S1zdirmazlik testleri (IEC 62271-100 madde 7.4)(Alicinin uygun gérmesi halinde Sizdirmazlik
Testi Kabul Testi olarak, liretimden segilecek ayni Ozelliklerdeki komple kutuplar iizerinde
yapilabilecektir.)
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6.5.Mekanik ¢alisma testleri (IEC 62271-100 madde 7.101)
6.6.Tasarim kontrolii ve gézle muayene (IEC 62271-100 madde 7.5)
6.7.Boya, glimiis ve galvaniz kalinliklarinin kontrolii

6.8.Garantili 6zelliklerin ve fiziki boyutlarin kontrolii

7 KABUL TESTLERI

Sistemde gerekli montajlar bitirildikten ve isletmeye hazir hale getirildikten sonra her bir
hiicre i¢in yapilacak asgari test ve kontroller sunlardir:

7.1.1. Ana bara izolasyonu i¢in AC sebeke frekansl gerilim dayanim testi,
7.1.2. Ana bara DC izolasyon testi,

7.1.3. Kesici agma ve kapama zaman testleri,

7.1.4. Akim transformator oran ve doyma testleri.

Kabul asamasinda bu testlerin ve KTS’ 1n uygun gordiigii baska rutin testlerin yapilabilmesi
icin gerekli tiim cihazlar, Yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Testlerde kullanilan cihazlarin bir
listesi ve kalibrasyon sertifikalar test oncesinde mutlaka KTS a verilecektir.

“Gegici Kabul” oncesi, tim hiicreler tek tek isletmeye alinacak ve fiilen akim c¢ekerek
isletmede belirli bir siire denenecek ve hiicrelerden alinan bilgilerin dogrulugu teyit edilecektir.

8 PROJE VE DOKUMANLAR

8.1.1. Panolar ile beraber asagidaki ¢izimler ve dokiimanlar saglanacaktir:

Temel Uygulama Plam

Tek Hat Semalari

Panel On & Yan Goériiniisleri ve Kilitleme Semasi

Her Tipik Hiicre i¢in Algak Gerilim Projesi/Orta Gerilim Projesi

Montaj ve Devreye Alma Kilavuzu
e Isletme ve Bakim Kilavuzu

8.1.2. Yiiklenici tesisata ait her tiirlii ilave akim takip, klemens baglanti planlarini, hiicrelerin
kumanda donanim semalarini, kullanilan tiim donanima, cihaz ve techizata ait katalog, tanitim
bilgilerini, isletme ve bakim talimatlarini ( Tiirkge / Ingilizce ) mevcut projelerde yapilan
degisiklikleri bu projelere isleyerek (as-built) 3 niisha (takim) halinde ve dijital ortamda KTS’ a
teslim edecektir.

9.EGITIM
Yiiklenici, montaji yapilan hiicreler ile ilgili olarak KTS teknik elemanlarina, hiicrelerin

tanitim1, bakim ve kontrollerinin yapilmasi, arizalara miidahale, kesicinin bosta testi, sigorta degisimi,
kesicinin kilitleme-topraklamasi ve kesici tagima arabasi kullanimi hakkinda egitim verecektir.

Koruma rolesi 3 giin,kesici bakim onarimi 2 giin,hiicre genel isletme ve bakimi 2 giin
olacaktir.

10. YUKLENICi SORUMLULUKLARI

10.1. Yiikleniciihale konusu is hakkinda gerekli olabilecek her tiirlii bilgiyi edinme amaciyla gerekli

incelemeleri yapacaktir.

10.2. Bu sartnamede belirtilen her tiirlii montaj-demontaj isleri yiiklenici tarafindan teknigine uygun
olarak yapilip devreye alinacaktir.

10.3. Yiiklenici demontaj-montaj ve devreye alma igin ¢alistiracagi personelin listesini montaja
baslamadan 6nce KTS’ a verecektir.
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10.4. 7,2kV orta gerilim metal bolmeli modiiler hiicre yenilemesi islemi Yiiklenicinin yetkili teknik
personelinin (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Miithendisi) nezaretinde yapilacaktir.

10.5. Yiiklenici, montaji yapilacak her tilirli malzemenin temini ve ¢alisma mahalline
getirilmesinden sorumludur.

10.6. Yiiklenici, yapilacak tiim is ve demonte / monte edilecek her tiirlii malzemeden sorumludur.
Sistemin KTS is yerinde montajindan sonra devreye alma sirasinda ve testleri ve test isletmesi
sirasinda meydana gelebilecek teknik problemlerin, arizalarin, hatalarin giderilmesi, gereken
malzemelerin degistirilmesi tamamen Yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

10.7. Yiklenici, KTS’ n is yerinde calisma ve montaj yapacagi mahallerde her tiirlii emniyet
tedbirinin alinmasindan, galistiracagi tiim elemanlarinin her tiirli emniyetinden, emniyet ve is
giivenlik malzemelerini temin etmek ve kullandirtmaktan, isletme icersindeki calisma
diizeninden, izin verilen calisma saatlerine ve siirelerine uyulmasindan ve KTS Is Giivenlik
Tedbirlerine, is yerine giris, ¢ikis kurallarina ve genel giivenlik tedbir ve uyarilarina uymaktan
sorumlu olacaktir.

10.8. Bu Sartnamede belirtilen montaj ve her tiirlii tesisatin teknigine uygun olarak yapilmasi ya da
yaptirilmasi ve devreye alinmasindan, proje kapsaminda ve isletme esnasinda gerekli olacak tiim
dokiimanlarin temini ve gerekli egitimin verilmesinden ytiklenici sorumlu olacaktir.

10.9. Demonte edilen hiicrelerin aksesuarlart KTS 1n belirttigi sekilde tasnif edilecektir.

10.10. Eski hiicrelerin demontaj1 esnasinda kablolara, kablo basliklarina ve diger techizata verilecek
zarar yiklenici tarafindan giderilecektir. Yeni hiicrelere yapilacak her tiirlii kablo baglantilar
minimum ek kullanilarak veya eksiz yapilacaktir. OG Kablolarda ek yapilmasi kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

10.11. Kablolarin, kablo galerisinden hiicrelere girisinde bulunan yangin duvarlar1 zarar gérmiis ise
yenilenecek ve gerekli koruma saglanacaktir. Yiiklenici,hiicrelerin montaji yapilacak olan elektrik
odasinda, anti Bakteriyel, silikonlu, silinebilen TSE ve CE Belgeli boya kullanarak, kabaran ve
dokiilen yerlerin kazinip sivanmasini Ve boyanmasini yapacaktir.(yaklasik1300m2)

10.12. Yiiklenici,elektrik odasinin,6000 Volta dayanikli epoxy Yer Kaplama Islerinin (Solventsiz iKi
komponentli katkisiz saf epox kimyasal ve Kirilma gatlama yapmayan anti bakteriyal yalitkan
malzemeden 3 kat olarak (yaklasik 700 m2))yapilmasindan sorumlu olacaktir.

10.13. Yiiklenici,elektrik odasindaki mevcut havalandirma sisteminin kanallarinin gerekli tamirati,
izolasyonunun yapilmasi ve aydinlatma islerinin yapilmasindan sorumlu olacaktir.

10.14. Yiiklenici,elektrik odasina,montaj1 yapilacak her bir 6 Kvolt bara i¢in 1s1 ve duman algilamali
yangin ikaz sistemini tesis edecek ,testlerini yapacak ve kumanda odasindan izlenebilmesi igin
gerekli elektrik odasi ile kumanda arasi kablolamay1 yapacak ,izleme paneli ve sesli ikaz
sistemini olusturacaktir.

10.15. 1BA 02, 1BA 04, 1BA 33, 1BA 35, 2BA04, 2BA33, 2BA35 ve OBB 07 hiicrelerine aktif gii¢

icin 0.2S ,reaktif gili¢c icin 2 class sinifinda dijital,uzaktan erisimi destekleyen sayaclar monte
edilecektir.

10.16. 1BA37,1BA38,1BA39,1BA40,2BA37,2BA38,2BA39 ve 2BA40 koprii hiicrelerinin demontaji
yiiklenici tarafindan yapilacaktir.
11.NAKLIYE VE SiGORTA

11.1. Kurulacak tesisat ve yapilacak is ile ilgili tiim malzemeler Yiiklenici tarafindan uygun bir
sekilde ambalajlanacak ve KTS adresindeki montaj mahalline getirilecektir. Malzemelerin getirilmesi
ile ilgili her tiirlii nakliye ve sigorta giderleri Yiikleniciye ait olacaktir. Tiim malzemelerin montaj
mahallerine getirilmesi, tasinmasi, montaj i¢in gerekli tasima ve kaldirma araglarinin temininden
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Yiiklenici sorumlu olacaktir. Tiim Malzemelerin teslim ve montaj yeri KTS / Kangal Termik Santral

Elektrik Uretim A.S Kangal/SIVAS is yeridir.

11.2. KTS, ilgili malzemelerin nakliyesi, mahalline taginmasi, montaji ve devreye alinmasinda
olusabilecek hasarlardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

11.3. Yiiklenici, ise baslamadan once mali sorumluluk sigortasi yaptiracak ve sigorta poligesini
malzeme tesliminden 6nce KTS’ a sunacaktir.

12. iSIN SURESI, YER TESLIMI,iSE BASLAMA VE CEZA MADDESI:

12.1. Toplam is siiresi sozlesme imza tarihinden itibaren 260 (ikiyiizaltmisglin) takvim giiniidir.

KTS’ tan kaynaklanan gecikmeler i¢in isin siiresine gecikilen giin kadar ilave edilecektir.

12.2. Malzeme teslimi, yiikleniciye as-built projelerinin KTS tarafindan teslim edildigi tarihten
itibaren 200 takvim giliniidiir. Bu siireye tasarim(miihendislik hesaplari, projelendirme, vs.)
stiresi dahildir.

12.3. Thale konusu malzemeler Isletmeye geldikten sonra yer teslimi yapilacaktir. KTS kaynakli yer
teslimi yapilamaz ise yiikleniciye yer teslimi yapilamayan siire kadar siire uzatimi verilecektir.
Bu durum Yiiklenici ile KTS arasinda bir tutanakla tespit edilecektir.

12.4. Yer teslimi 1BA ve 2BA barasi i¢in ayr1 zamanlarda yapilacak olup, montaj ve devreye alma
siireleri 30 takvim giinlidiir. OBB barasinin  montaji 1BA veya 2BA barasinin montaji
esnasinda tamamlanmis olacaktir.

12.5. Hiicreler 30 takvim giinii deneme c¢aligsmasina alinacaktir.

12.6. Malzeme tesliminde gecikilen her takvim giinii i¢in sdzlesme bedelinin % 0,1’i (binde bir)
oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

12.7. Montaj+devreye alma siiresinde (30 giin) gecikilen her takvim giinii i¢in s6zlesme bedelinin %
0,11 (binde bir) oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

12.8. Gecikme cezalarinin her biri s6zlesme bedelinin %10 ile sinirli olacaktir.

12.9. ise baglama,her bir iinite igin bakim programina gore ayr1 ayr1 belirlenecek olup,yiikleniciye bir
ay oncesinden yazi ile bildirilecektir.

13. GECICI VE KESIN KABUL:
13.1. Gegici Kabul:

Gegici kabul, deneme isletmesi basarili bir sekilde tamamlandiginda gerceklesmis olacaktir.
Yiiklenici, sdzlesmede yazili zaman ve sartlara gore isi bitirdigini belirtir bir yazi ile Idareye
basvuracak ve Gegici Kabuliin yapilmasini isteyecektir. Gegici Kabul i¢in yapacagi basvuruyu izleyen
15 (onbes) giin icinde Idare tarafindan olusturulan Komisyon sézlesme konusu isin Gegici Kabuliine
baslayacaktir. KTS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi takdirde; islerin tamamlanmasi sonrasi soguk
testler yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gecici kabul
hiikmiinde islem gorecektir. Yiiklenicinin garanti ile ilgili yiikiimliiliikleri gecici kabul yapildiktan
sonra baslayacaktir.

Gegici kabul protokolii esnasinda asagidaki maddeler kontrol edilecektir:

* Yapilan islerin s6zlesmeye uygun olup olmadigy;
= Zamaninda tamamlanip tamamlanmadigi;
= Sozlesmenin uygulanmasiyla ilgili 6zel ticari ve teknik hususlarin kontrol ve tespit edilmesi

Sartnamede belirtilen hususlarin sonu¢larinin uygun olmasi halinde Gegici Kabul yapilacaktir.
Kabul Komisyonu tarafindan, yiiklenici veya vekili ile birlikte kabul tutanag: diizenlenir ve taraflarca
imzalanir. Gegici Kabuliin yapilmasi ile ytiklenici tarafindan yapilmis olan tesislerin sorumlulugu
Gegici Kabul tarihinden itibaren Idareye ge¢mis olacaktir.
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Gegici Kabul, Yiiklenicinin sorumlu oldugu sebepler yiiziinden gecikirse teknik sartnamede
ongoriilen gecikme cezalar1 uygulanacaktir.

13.2. Kesin Kabul:

Kesin Kabul Sartlari: Yiklenici, Gegici Kabulden 2 (iki) y1l sonra ve bu devre igerisinde ilgili
garantilerin ger¢eklesmesi, varsa eksik islerin tamamlanmasi sarti ile islerin Kesin Kabuliiniin
yapilmasini talep edecektir. KTS kaynakli sicak testlerin yapilamadigi durumda kesin kabul, iinitenin
devreye alinmasindan 2 (iki) y1l sonra yapilabilecektir. Kabule hazir oldugu saptanan islerin Kesin
Kabulii i¢in Idare en gec 15 (onbes) giin icinde Kabul Komisyonu olusturacaktir.

Kesin kabul i¢in olusturulan komisyon genel olarak asagidaki durumlar tetkik edecektir:

* Gegici Kabul Protokolii ile tespit edilen noksan ve kusurlu islerin giderilip giderilmedigi,

* Gegici Kabul sirasinda dikkati ¢cekmeyen kusur ve noksanlarin sonradan ortaya cikip
cikmadigi,

= Gegici Kabul sonrasi, garanti doneminde ortaya ¢ikabilecek ariza, kusur ve noksanlarin ortaya
cikip ¢cikmadigr.

Yukarida sozii edilen konularin saptanmasi ile uygun sonuglarin elde edilmesinden sonra igin
Kesin Kabulii yapilacaktir. Kesin kabul protokolii KTS’ in onayindan sonra yiiriirliige girer.

Kesin Teminat Mektubu isin kesin kabuliiniin ardindan serbest birakilacaktir.

Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen sartlar1 saglamak zorundadir. Yiiklenicinin bu sarti
saglamada basarisiz olmasi halinde, s6zlesme KTS tarafindan tek tarafli feshedilebilir. S6zlesmenin
feshi durumunda yiiklenicinin kesin teminati irat kaydedilir.

14. ODEME;:

14.1.Yiikleniciye,sozlesme bedelinin %20 si oraninda teminat mektubu karsiliginda avans ddemesi
yapilacaktir.

14.1. Siparisi yapilan ve Isletmeye gelen tiim malzemeler, Isletme yetkililerinin denetiminde
sayilacak ve Yiiklenici teklifindeki tip ve oOzelliklerde olup olmadigi kontrol edilecektir. Tim
malzemelerin Isletme ambarina tesliminde Yiikleniciye sézlesme bedelinin %50’i malzeme bedeli
olarak ddenecektir.

14.2.  Unitelerin 7,2kV orta gerilim metal bdlmeli modiiler hiicre yenilemesi islemi isi sonras1 30
giinlik deneme calismasini (iinitenin devrede oldugu esnadaki ¢alisma) miiteakip yapilacak gegici
kabulden sonra sézlesme bedelinin % 30°u 6denecektir.

14.3.  Ancak; KTS kaynakli sicak testlerin yapilamadig: takdirde; isin tamamlanmasi sonrast soguk
testler yapilacak, gerekli test ve kontroller yapilarak tutanak diizenlenecektir. Bu tutanak gegici kabul
hiilkmiinde islem gorecek olup tutanak karsiliginda s6zlesme bedelinin % 20’1 6denecektir. Kalan %
10’lik meblag, 30 giinliik deneme ¢alismasini ({initenin devrede oldugu esnadaki ¢alisma) miiteakip
yapilacak olan Gegici Kabul sonrasi Yiikleniciye 6denecektir.

14.4, 30 giinlik deneme ¢alismasi (iinitenin devrede oldugu esnadaki ¢alisma) i¢in Yiiklenici
tarafindan hazir oldugu yazili olarak bildirilen isin devreye alinmasi siiresi KTS kaynakli olarak 3 ay1
gegerse, Yiiklenicinin talebi ile linitenin devrede olmasi gozetilmeksizin soguk testler tekrar yapilarak
Gegici Kabul yapilacak ve s6zlesme bedelinin kalan % 10’u 6denecektir.

15. GARANTI:

Yiiklenici bu sozlesmede sagladigi malzemelerin yeni, kullanilmamis en son veya gegerli
modeller oldugunu, biitiin yeni tasarim ve malzeme yeniliklerini icerdigini garanti eder. Yiiklenici
ayrica, sagladiglr malzemelerde tasarim, malzeme ya da iscilik yoniinden veya Yiiklenici’ nin herhangi
bir tasarrufu veya ihmali neticesi olarak bir kusur bulunmadigini ve techizatin normal isletme
sartlarinda kullanimi sirasinda bir kusur meydana gelmeyecegini garanti eder. Bu garanti isin gegici
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kabul protokoliiniin imzalanmasindan sonra 730 takvim giinii (2 yil) boyunca gegerlidir. KTS, bu
garantiden dogacak herhangi bir talebi yazili olarak Yiiklenici’ ye bildirecektir.

Garanti siiresince biitiin arizalar yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. Garanti
kapsamindaki malzemede sozlesme siiresi igerisinde tespit edilecek hata ve eksikliklerin garanti
saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici iistlenecektir. Boyle bir yazili bildirim
alan Yiiklenici, mimkiin olan en kisa zamanda bozuk malzeme veya pargalari, KTS‘a higbir gider
yiiklemeksizin tamir edecek veya degistirecektir. Bu yiikiimliiliiglin bu bildirimden itibaren 7 (yedi) is
giinli icinde taraflar arasinda kararlastirilacak olan siirede Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi
halinde Idare, garantinin saglanmasi igin yapacag tiim giderleri Yiiklenicinin alacaklarindan kesmek
veya teminatini paraya ¢evirmek suretiyle tahsil etmek hakkina sahiptir. Gecikilen her giin i¢in KTS
tarafindan tutulan kesin teminat tutarmin % 0,5’1 oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

Yiiklenici teknik destek alimi igin kendi firmasindan belirleyecegi yetkili ve/veya sorumlu
personelin (en az iki personel) isimlerini ve iletisim bilgilerini (sabit telefon ve GSM numaralarini)
KTS’ a yazili olarak bildirecektir. Bu bilgilerde herhangi bir degisiklik olmasi durumunda, Yiiklenici
bu degisikligi en kisa zamanda KTS’ a yazili ve sozlii olarak bildirecektir. Eger yazili olarak haber
verildigi halde Yiiklenici Ongoriilen siire icinde arizaya miidahale etmezse, KTS tarafindan
yiiklenicinin kesin teminat irat olarak kaydedilecektir.

16. IS YERI GORME VE YETERLILIK KOSULLARI

16.1. is Yeri Gorme:

16.1.1. Isin yapilacag: yeri ve gevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazirlamak ve taahhiide
girmek igin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. isyeri ve
cevresinin goriilmesiyle ilgili biitiin masraflar istekliye aittir.

16.1.2. Istekli, isin yapilacag1 yeri ve cevresini gezmekle; isyerinin sekline ve mahiyetine, iklim
sartlara, isin gerceklestirilebilmesi i¢in yapilmasit gerekli calismalarin ve kullanilacak
malzemelerin miktar ve tiirli ile isyerine ulasim ve santiye kurmak i¢in gerekli hususlarda
maliyet ve zaman bakimindan bilgi edinmis; teklifini etkileyebilecek riskler, olaganiistii
durumlar ve benzeri diger unsurlara iliskin gerekli her tiirlii bilgiyi almig sayilir.

16.1.3. Istekli veya temsilcilerinin isin yapilacagi yeri gdrmek istemesi halinde, isin
gerceklestirilecegi binaya girilmesi i¢in gerekli izinler KTS tarafindan verilecektir.

16.1.4. Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin isin yapilacagi yeri inceledigi ve teklifini buna
gore hazirladig1 kabul edilir.

16.2. Yeterlilik Kosullar::

Ihaleye istirak edecek isteklilerin yurt iginde veya yurt disinda kamu veya 6zel sektdrde bedel
iceren tek bir s6zlesme kapsaminda taahhiit edilen ihale konusu is veya benzer islere iliskin olarak
teklif tutarlarinin en az % 30’u orami tutarinda is deneyim belgelerini(miisteri onayi,gecici
kabul,fatura vs) teklifleri ile birlikte sunmalar1 zorunludur.

Benzer Is: Bu Thalede orta gerilim (OG) hiicre yapimi/yenilemesi, kontrolii ve izlenmesi veya 7,2 kV’
a kadar olan ytiksek gii¢lii YG/OG indirici merkezleri veya OG/OG ve OG/AG dagitim transformator
merkezlerinin OG kisminda kullanilmak iizere tesis edilen fabrika yapimi, metal mahfazali ve metal
bolmeli (metal clad), hava izoleli, ¢ekmeceli tip, modiiler hiicre yenileme isi yapmis olmak isleri
benzer is olarak kabul edilecektir.

17. KTS TARAFINDAN SAGLANACAK HiZMETLER:

19



17.1. Imalat, demontaj ve montaj, test ve isletme deneme calismalarmda 220/380V, 50 Hz’ lik
elektrik enerjisi gerekli malzemeleri Yiiklenicinin saglamasi kosuluyla KTS tarafindan bedelsiz
olarak Yiiklenici kullanimina verilecektir.

17.2. Yiklenici, kendisine tahsis edilen montaj sahasinda mevcut 220 V ve 380V’luk prizleri

kullanabilir. Sayet yiiklenici daha fazla enerjiye veya mevcutlarin disinda elektrik baglantilarina

ihtiya¢ duyarsa KTS’ 1n izniyle ve KTS’ 1n gosterecegi kaynaklardan gerekli enerjiyi alabilir.

Gerekiyorsa, yeni prizlerin, panellerin, trafonun v.b. temini ve montaji yiikleniciye ait olacaktir.

17.3. Santral dahilindeki telefon goriismeleri KTS’ a, sehirlerarasi telefon ve diger haberlesme
giderleri yiikleniciye ait olacaktir.

17.4. Yiikleniciye ofis olarak kullanilmak tizere miisait bir oda varsa biiro olarak tahsis edilecektir.

Aksi halde Yiiklenici ofisini kendisi temin edecektir.

17.5. Yiiklenici, konaklamay1 ve ulagimi kendi imkanlar ile saglayacak , yemek ihtiyaci iicreti

karsiliginda imkanlar dl¢iistinde saglanacaktir.

17.6. Yiiklenicinin, gereksinim duydugu diger ihtiyaclar kendisi tarafindan temin edilecektir.

17.7. Yapilacak isle ilgili her tiirlii teknik bilgi ve projeler Yiiklenici yetkililerinin incelemelerine
sunulacaktir. Yiklenicinin talep etmesi halinde mevcut projelerin ¢ogaltilmasi isi Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

18. PERSONEL VE iSGUVENLIGI:

18.1. Is giivenligi ile ilgili tiim yasal sorumluluk Yiikleniciye aittir.

18.2. Yapilacak demontaj montaj ve devreye alma isleri boyunca KTS ile koordinasyonu saglayacak
islerin organizasyonunu ve takibini yapacak 1 adet elektrik- elektronik veya elektrik
miithendisi bulunduracaktir.

18.3. Yiiklenici tarafindan personele veya ekibe isinde gerek duyulacak, her tiirlii koruyucu
malzeme ve techizat verilecektir. Bu koruyucu malzeme ve techizatlar;

= Elektrik¢i Bareti

= Giivenlik Ayakkabisi (Elektrik¢iler igin)

» Elektrik¢i Eldiveni

* Toz Maskesi

»  Gozlik

= Kulak Tikaci

= Diger (Bunlarin disinda Yiiklenici tarafindan uygun goriilen koruyucu techizat)
Personele bu techizatin kullanilmasi 6gretilecektir.

18.4. Verilmis ve kullanimi 6gretilmis koruyucu techizatin kullanilmasindan ilgili personel ve
Yiiklenici sorumludur.

18.5. Her ne suretle olursa olsun, isyerinde is kazasina ve yangina sebebiyet verecek hareketlerde
bulunulmayacaktir.

18.6. Uzerinde bakim onarim yapilan kistmlarin  altinda, giivenlik tedbiri almadan
bulunulmayacaktir.

18.7. Isin yapilmasi sirasinda ortaya ¢ikan artik malzemenin toplanmasindan ve atilmasindan isin
bitiminden veya yapilisi siiresi i¢inde Yiiklenici sorumludur.

18.8. Calisan her elamanin calistigi gorevde gerekli olan tiim giivenlik tedbirlerinin, isin devami
stiresince titizlikle uygulanmasindan Yiiklenici sorumludur.

18.9. Her tiirlii giivenlik tedbiri alinmadan herhangi bir ise baglamak kesinlikle yasaktir.

18.10. Gelip gegmeye engel olan veya gelip gecenler i¢in tehlike olusturacak ¢alisma yerlerinde serit
ve ikaz levhalar ile gerekli emniyet dnlemleri alinacaktir.

18.11. Yapilacak caligmalarda kullanilan ara¢ gere¢ ve aletlerin bu isi yapmaya uygun ve emniyetli
olmasina dikkat edilecektir.
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18.12.

18.13.

18.14.

18.15.
18.16.

Yiiklenici ¢alistiracag: tiim personele ise baslamadan 6nce Is Giivenligi egitimi verecektir. Is
Gilivenligi egitimi verilmeden personel ise baslatilmayacaktir. Bu egitimin verilmesinden
tamamen Yiiklenici sorumludur.

Yiiklenici, elemanlarina 14 saatten az olmamak {izere is giivenligi egitimi verdigini belgeleyip
KTS’ a sunacaktir. Is giivenligi egitimi verildikten sonra Yiikleniciye isyeri teslimi yapilarak
ise baslatilacaktir. Yiiklenici elemanlarina is giivenligi egitimi verdigine dair, c¢alisacak
elemanlara verilecek belgeleri(Egitim Katilim Belgesi, Egitim izleme Formu, Egitim Veren
ISG uzmanminin sertifika fotokopisi ve Egitim Bedeli Faturasimin Fotokopisi) KTS’ a sunmak
zorundadir.

Yiklenici, is gilivenligi ile ilgili tim emniyet tedbirlerini alacaktir. Yukarida ayrica
belirtilmemis olan her tiirlii is giivenligi tedbirlerini almak ve uygulamaktan Yiiklenici
sorumludur.

Yiiklenici elemanlari tek tip elbise giyecek ve elbise iizerinde firma adi yazili olacaktir.
Calisacak personelin her tiirlii SGK ile yiikimliiliiklerini yerine getirecek, is kazas1 durumunda
biitlin sorumluluk Yiiklenicinin olacaktir. Yiiklenici bu yilikiimliiliiklerini yerine getirmezse
4735 sayili kanunun 20.nci maddesi hiikmii uygulanacaktir.

Bu Teknik Sartname 18 (onsekiz) maddeden ibaret olup, ekleri ile birlikte toplam 35(otuzbes)
sayfadir.

EK-1:1BA,2BA,OBB baralar tek hat diyagrami

EK-2: Yerlesim Semasi

Not:Firmalara yer gébrme agamasinda istenildigi takdirde elektrik odasi 6l¢ekli yerlesim semasi dijital
ortamda verilecektir.
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osvar || Lovarl Lovae || oevae
TEVAT || govar oovae || Tevae
zevatr || sovart sovae || zevae
€evar || vovar vovaz || esvae
vevar || €ovarl eovae || vevae
sevar || zovart zovae || sevae
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