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|. AMAC

Bu sartnamenin temel amaglari sunlardir:

1. Elektrik tesislerinde, can ve mal giivenliginin saglanmasi, ekonomik kayiplarin 6nlenmesi igin gerekli
isletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yiiriitiilmesini listlenen isletme sorumlusu elektrik mithendisinin,
gorev, yetki ve ¢alisma yontemlerini diizenlemektir.

2. Elektrik tesislerindeki kestirimci bakim hizmeti, gerekli bakim onarim isleri ve igverenin gerekli
gordiigi yeni elektrik tesislerin yirirlilikteki mevzuata uygun olarak yapilmasi.

3. Elektrik tesislerinde olusabilecek ariza durumlarinda ciddi iiretim kayiplarinin 6niine gegmek amaciyla
gerekli gortildiigiinde uzman bir firmanin kisa siirede arizay1 6nlemesi.

4. Sartname kapsaminda yapilmasi planlanan islerin tek tek piyasadan siparis yoluyla temin edilmesi
durumunda s6z konusu islerin hem daha geg¢ yapilmasina ve hem de tek tek yapilacagi i¢in daha pahaliya
mal olacaktir. Bu yontemle s6z konusu islerin hem daha kisa siirede hem de ekonomik olarak daha uygun
yapilmasi amaglandi. Ayrica bu yontemle s6z konusu isler igin yetkin bir firmanin segilmesi de
hedeflendi.

5. Ozellikle kantarlarin elektrik dagitim sistemini 1slah etmek.

6. Kantarlarda elektrik yiiklerinin siirekli degisiklik gdstermeleri nedeniyle kompanzasyon tesislerinin
ciddi bir sekilde gozlenmesi ve gerekli miidahalelerin gecikmeden yapilmasi gerekmektedir. Boylelikle

reaktif enerji i¢in 6denen bedellerin minimize edilebilmesi yani enerji tasarrufu yapilmasi.

Il. KAPSAM

Bu sartnamenin kapsamini olusturan bilesenler:

1. ISLETME SORUMLULUGU HiZMETi:

Giigleri belirtilen trafolarin, bu trafolara ait 1 kV istiindeki tiim yiiksek gerilim tesislerinin elektrik
kuvvetli akim yonetmeligi hiikkiimleri ¢cergevesinde yiiksek gerilim igletme sorumlu mithendislik
hizmetinin alinmasidir. Isverene ait yeni tesisler ve kiralik yerler de bu kapsam igerisinde
degerlendirilebilecektir.

Isveren istirakleri i¢in “Yiiklenici ile mutabik kalmak kaydiyla” sézlesme kapsamindaki isleri talep
edebilir.

2. KESTIRIMCi BAKIM iCIN MUHENDISLIK HIZMETi VE BAKIM ONARIM ISLERI:
Giigleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak yapilmasi gereken muayene,
dlgme, degerlendirme ve bakim-onarim isleri. Isveren tarafindan gerekli gériiliirse yeni yapilacak olan
trafo tesisleri ve ig tesisat igleri de bu kapsam igerisinde yaptirilacaktir.

3. ELEKTRIK ARIZA ISLERI:
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Ggleri belirtilen trafo merkezlerinin tiim elektrik tesisleriyle ilgili olarak igveren tarafindan bildirilen

elektriksel arizalarin giderilmesi isidir.

I11. GENEL SARTLAR

1. TANIMLAR:

ISVEREN :Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

YUKLENICI :Ihale konusu isi yapacak olan gercek veya tiizel kisi
ISTEKLI ‘Teklif hazirlayan gercek veya tiizel kisiler.

2. TEKLIF VERME SEKLI:

Teklif asagidaki belgelerden olusur:

2.1. YETERLILIK DOSYASI:

Yeterlilik dosyasi i¢inde su belgeler bulunmalidir:

a) Isteklinin kimlik ve adres bilgileri,

b) Noter imza sirkiileri,

c) Ilgili meslek odas1 kay1t belgesi sureti,

¢) Isteklinin uzmanligini belgeleyen resmi belgeler,

d) Diploma sureti,

e) Egitim kurs sertifikalarinin suretleri,

f) Yiiksek gerilim tesislerinde yetkilendirme belgesi,

g) Elektrik tesislerinde topraklama yetkilendirme belgesi,

g) Isteklinin is deneyimini belgeleyen resmi belgeler ve referans listesi,

h) Isteklinin sigortali olarak ¢alistirdig1 teknik personellere ait belgeler (miihendis, tekniker, teknisyen,
elektrik ustasi),

1) Isteklinin kendisine ait marka ve modelleri belirtilmis l¢ii aletlerinin listesi (topraklama meggeri,
izolasyon meggeri, enerji analizorii, harmonik 6l¢iim cihazi,...),

i) Arag ve donanim listesi,

j) Isteklinin; ariza ihbarinin bildirilisinden itibaren ariza ekibinin yola ¢ikisina kadar gecen siireyi
belirtmelidir (arizaya miidahale stiresi),

K) Istekli aym anda bildirilen arizalar icin kag ariza ekibi yola cikarabilecegini belirtmelidir.

2.2. FIYAT ZARFI:

Fiyat zarfi kapali olarak verilecektir. Sartname kapsamindaki isler igin teklif edilmesi gereken fiyatlarin
hangi is/hizmete karsilik oldugu asagida maddeler halinde belirtilmistir. Istekli, agiklamal1 olarak
belirtilen maddeler icin teklifini ekteki teklif birim fiyat cetveline yazacaktir. isveren bakim onarim
islerinde kullanilmak {izere istedigi malzemeyi yiikleniciye verebilir. Bunun yaninda yiiklenici tarafindan

temin edilen malzemelerde marka olarak isverenin onay verecegi malzemeler kullanilmak zorundadir.
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a) Ekli listede giigleri belirtilen direk/bina tipi trafo merkezlerinin yiiksek gerilim isletme sorumlulugu ve
kestirimei bakim i¢in mithendislik hizmet bedeli icin tek fiyat aylik olarak verilecektir. Bu fiyat ekli
listedeki tiim trafo merkezleri i¢in toplam olarak teklif edilecektir.

b) Isverene ait yeni tesislerin devreye alinmasi nedeniyle yeni trafo merkezleri, trafo giiclerindeki
artiglardan dolayi ve isverene ait kiralik yerler i¢in: Yiiksek gerilim igletme sorumlulugu ve kestirimci
bakim i¢in miithendislik hizmet bedeli K\VA/ay olarak ilave hizmet bedeli teklif edilmelidir. Isveren yeni
yaptiracagi bir tesiste bu maddede belirtilen hizmetleri diledigine vermede serbesttir.

¢) Bakim onarim isleri icin kullanilacak malzeme ve iscilik icin TEDAS 2013 Ozel isler birim fiyatlart
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

¢) Bakim onarim isleri TEDAS 2013 Ozel isler birim fiyatlarinda yer almaz ise Bayindirlik Bakanlig
2011 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu yiizden bakim onarim isleri i¢in kullanilacak malzeme ve iscilik
icin Bayindirlik Bakanlig1 2013 birim fiyatlar1 gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarm tamamina da
uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

d) Isverene ait elektrik tesislerinde ortaya ¢ikabilecek elektriksel arizalar icin ariza-bakim-onarim
miidahale bedeli teklif edilmelidir (ariza ihbari bagina),

e) Sadece ariza ihbar1 isinde gegerli olmak {izere kilometrik yol bedeli teklif edilmelidir,

f) Akim ve gerilim harmoniklerinin 6lgiilmesi trafo dagitim panosu basina teklif edilecektir. Isveren akim
ve gerilim harmoniklerinin 6l¢iilmesini diledigi firmaya yaptirabilir.

h) Yeni yapilan veya tadil edilen tesislerin sadece proje ve TUS hizmetleri icin EMO 2014 birim fiyatlari
gecerli olacaktir. Bu birim fiyatlarin tamamina uygulanacak indirim/zam yiizdesi teklif edilecektir.

2.3. TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI:

a) Teklifler degerlendirilirken yeterlilik dosyasindaki verilerin yani sira isteklinin daha 6nce isverene
yaptigi islerdeki tutumu ve is programina uyup uymadigi da dikkate alinacaktir. Yeterli bulunmayan
firmanin teklif zarfi agilmayacaktir.

b) Yeterli bulundugu halde olagandis1 diisiik/yiiksek fiyat teklifi verilmesi durumunda bu teklifler
degerlendirme dis1 birakilacaktir.

¢) Thaleyi kazanan firma yazil olarak sozlesmeye davet edilecektir. Firma belirtilen siire icinde sozlesme
imzalamaya gelmezse gegici teminati irat kaydedilecektir.

2.4. SOZLESME:

Bu sartname/sozlesme istekli ve isveren yetkilileri tarafinca imzalandiginda s6zlesme hiiviyeti kazanir.
So6zlesmede her fiyat teklifi igin sdzlesmeye esas olacak tahmini miktarlar yazilacaktir. Ancak bu durum
sadece bir sdzlesme bedeli olusmast icin verilecek olup taraflar1 baglayict degildir. Odemeler gerceklesen

miktarlar tizerinden yapilacaktir.
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Bu sartname/sézlesmenin imzalanmasi ile, yiiklenici; s Saghg ve Giivenligi mevzuatina, sozlesme
stiresince mevzuat giincellemelerine uyacagini da taahhiit etmis olup, Yiiklenici agagidakileri yerine
getirecektir.

Sozlesme asamasinda; Taseron, miiteahhit, alt isverenlerden is saghg ve giivenligi hususunda,

ISG birimine verilmek iizere istenen belge ve dokiimanlar

Calisanlarin saglik raporlar

(Varsa) Yemekhane ve ¢ay ocaklarinda ¢aligsanlarin portér muayeneleri

(Varsa)Metal islerinde ¢aligsanlarin tetanos asilarinin yapildigina dair kayitlar

Calisanlarin is saglig1 ve giivenligi egitimlerini aldigina dair belgeler

(Varsa) Kaldirma araglarinin periyodik kontrol belgeleri

(Varsa) Kompresor, hava tanklari, basingl kaplarin kontrol belgeleri

Risk degerlendirmesi raporlari

Calisma talimatlari

(Varsa) Is makinas1 kullananlarin operatérliik belgeleri/ Siiriicii belgeleri

10. Kisisel koruyucu donanimlarinin verildigine dair zimmet tutanaklari

11. Aylik SGK bildirgesi

12. Is Giivenligi Uzman tarafindan aliacak sicak ve 1s1l islem, bakim onarim, elektrik ¢alismalari,
yiiksekte calisma, kimyasal maddelerle ¢alisma kontrol formlari

13. Calisanlarin mesleki egitimlerine ait dokumanlar (teknikerlik, teknisyenlik, ustalik, kalfalik,

ciraklik vb.)

CoNoA~WDNE

V. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Asagida yiiklenicinin sorumluluklart maddeler halinde verilmistir. Yiiklenici bu sorumluluklarini yerine
getirirken her tiirlii raporlari, 61¢tim sonuglarini vs. yazili olarak ve bilgisayar ortaminda igverene sunmak
zorundadir.

4.1 YUKSEK GERILIiM TESISLERIi iSLETME SORUMLULUGU YONETMELIGi GEREGI
OLANLAR:

Yiiksek gerilim tesisleri isletme sorumlulugu yonetmeligi geregi olan sorumluluklarin yerine
getirilmesidir. Bunlar:

a) Isletme sahibine ait olan bu Y&netmelik kapsamindaki YG tesislerinin (iigiincii sahislarla ortak
kullanilan YG tesisleri hari¢ olmak iizere) isletme sorumlulugunu iistlenmis olur. Isletme sorumlusu
kanunlar karsisindaki sorumluluk disinda, isletme sahibi adina enerji saglayan kurulusa karsi da sorumlu
ve muhataptir.

b) Gorevi listlenmesini takiben meveut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazir durumda igletme
yoniinden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadigin belirler ve durumu isletme sahibine rapor eder.
c) Belirlenen isletme personelinin egitimini yaptirir ve herhangi bir yanlis manevraya meydan

vermeyecek sekilde gerekli onlemleri alir.
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¢) YG tesislerinin tek hat semasini hazirlayarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime asilmasini saglar.

d) Manevra yonergeleri hazirlayarak isletme personeline imza karsiliginda verir. Bu yonergeler yeteri
boyutta bir levhaya yazilarak YG hiicrelerinin yer aldigi boliime ayrica asilir.

e) Giivenlik malzemelerinin yetersizligi halinde durum isletme sorumlusu tarafindan igletme sahibine
raporlanir ve yeterli duruma getirilmesi saglanir. Isletme sorumlusu tarafindan var olan giivenlik
malzemelerinin bakimlarinin, yeterli araliklarla kontrol ve testlerinin yaptirilmasi saglanir.

f) Isletmelerde gereken manevralarin isletme sorumlusu tarafindan yapilmasi esastir. Ancak isletme
sorumlusu bu manevralarin bir kismini ya da tamamini yonergeler cercevesinde kendi gézetimi altinda ve
sorumlulugu kendisine ait olmak {izere yetkili bir isletme personeline yaptirabilir. Y6nergeler disinda
yapilan manevralardan ya da personelin kisisel hatalarindan dogacak kazalardan isletme sorumlusu,
sorumlu degildir.

g) Isletme sirasinda ortaya gikacak ariza agmalarinda, agmanin degerlendirilerek gereken manevranin
yapilmasi isletme sorumlusunun talimatiyla gergeklestirilir.

h) Isletme yoniinden isletme sahibini enerji saglayan kurulus nezdinde temsil etmekle gorevlidir. Enerji
saglayan kurulustan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti
ariza ve benzeri konularda enerji saglayan kurulus ile gerekli iliskileri siirdiirmek isletme sorumlusunun
gorevidir.

1) Isletme sahibi, enerji saglayan kurulus ve bakim sorumlusu ile ilgili gerekli iliskileri siirdiirerek bakim
islerinin giin ve saatini belirler ve gerekli koordinasyonu saglar.

i) Bakim ekiplerinin tesislerde yapacaklar: bakimlar dolayisiyla techizatin gerilimden izole edilmis ve
topraklanmis olarak bakim ekibine teslimini ve bakim sonrasinda techizatin kontrol edilerek bakim
ekibinden devralinmasini ve ardindan gerekli manevralarin yapilarak normal igletmeye gecirilmesini
saglar.

j) Mevcut YG teghizatinin durumunu siirekli olarak izler ya da izletir. Yapacagi degerlendirme sonucunda
miidahaleyi gerektirecek bir tespitin yapilmasi halinde durumu isletme sahibine yazili olarak bildirir.

K) Sorumlulugu altindaki tesislerin giinlilk bakiminin igletme personeli tarafindan yapilmasini saglar.

) Isletmeye iliskin topraklama testlerini, isletmenin calisma kosullaria ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine gore diizenli araliklarla veya gerektikce yaptirilmasindan sorumludur.

m) Gerek gordiigiinde ya da en fazla dort ayda bir tesisin durumuna, yapilacak ¢aligmalara, varsa
sorunlara, ¢6ziim Onerilerine ve alinacak dnlemlere iliskin raporunu enerji saglayan kurulusa ve igverene
vermek lizere rapor diizenler.

n) flave sorumluluk: Gorev kapsami belirtilen tesislerde iiciincii sahislarla ortak kullanilan YG tesislerinin
(Konya Seker San. ve Tic. A.S.’nin ortak oldugu yerler) hali hazir durumda isletme yoniinden kusur ve
eksiklerinin bulunup bulunmadigini belirlemek. Bu durumu isverene ve enerji saglayan kurulusa rapor

eder.
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4.2. KESTIiRIMCi BAKIM iCiN MUHENDISLiK HiZMET BEDELI:
Tesislerin periyodik 6l¢iim ve muayenelerinin yapilmasidir. Bunlar:

a) Hat bas1 ayiricisinin muayenesi

b) Hat basi sigortalarinin muayenesi

¢) Izolatdrlerin ve baglantilarin diirbiinle muayenesi,

¢) Direk topraklama direnglerinin dlgiilmesi

d) Trafo ayirici ve sigortalarinin muayenesi

e) Trafo yalitim direnci 6lgtimii,

f) A.G. pano yalitim direnci 6l¢iilmesi

g) Pano baglantilar sikilik muayenesi,

h) Pano i¢i temizlik muayenesi,

1) Sigorta akimlarinin dogrulanmast,

i) Kompanzasyon devresinin muayenesi,

j) Isletme ve koruma topraklamalarmin 6lgiilmesi,

k) Sahada ve i¢ tesisatta bulunan kablo, pano, salter, sigorta, kontaktér vb donanimin muayenesi,
1) Sayaglarin muayenesi,

m) Her bir direk, pano ve trafo i¢in gerekli toprak gecis direncinin hesabi.

4.3. BAKIM ONARIM iSLERi:

Tesislerin bakim planlarini hazirlanmasi, bu bakim ¢aligmalarini yaptirmasi ve denetlemesi isleridir.
Bunlar:

a) Modernizasyon yapilmasi gerekiyorsa yaptirir,

b) Tiim baglantilarin sikilmasi,

) Mafsallarin yaglanmasi,

¢) Bozuk pargalarin yenisi ile degistirilmesi,

d) Topraklamanin yeterli olmadig1 yerlerde ilave topraklama yapilmasi,

e) Trafo yaglarinin ikmali,

f) Boyama isleri,

g) Eskiyen ve risk olusturan pargalarin yenilenmesi,

h) Arizalara en kisa zamanda miidahale edilmesi,

1) Degistirme esnasinda sokiilen pargalarin fabrikaya getirilmesi ve teslim edilmesi.
i) Her ay {i¢ kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlariin gézden gegirilmesi,

endekslerin alinmasi ve isveren’e raporlanmast.

6/11
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J) Yeni veya tadil edilecek tesislerde enerji miisaadesi miiracaati ve enerji miisaadesi alinmasi (bu amagla
gereken hat krokisi, koordinat dl¢iilmesi, topografik dlgiimler vb isler). Trafo projesinin tanzimi, fenni
mesuliyetinin alinmasi ve elektrik dagitim sirketine tasdik ettirilmesi. Koruma topraklamasi ve isletme
topraklamasinin mevzuata goére hesaplanmasi, boyutlandirilmasi, malzemelerin temini ve montaji1 ( 6zgiil
toprak direnci, topraklama gecis direnci vb 6lgmelerin yapilip rapor halinde tarafimiza sunulmasi ).
Gerekli malzemelerin temini, montaji, demontaj1. Fenni mesul olarak gecici kabuliin yaptirilmasi. Kabul
tutanaklarinin tanzim ve imza edilmesi. Ise baslama, is bitim ve motor muayene vesair abone evraklarinin
tanzim edilmesi. Evraklardaki denetleyen, tesisat tarafimdan yapilmistir ve fenni mesul béliimlerinin
tarafinizdan imzalanmas1. On abone ve abone islemlerinin yapilmasi. Isin demontaj, montaj veya kabul
asamalarinda elektrik dagitim sirketi ile gerekli koordinasyonu saglayarak asgari diizeyde kesinti olacak
sekilde planlamanin yapilmasi.

k) Demontaj edilen malzemelerin Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin malzeme ambarina nakli ve
teslimi.

1) Trafo tesislerinin disinda igveren gerekli gériirse aydinlatma, kuvvet ve ig tesisatlarda teklif edilen

indirim/zam yiizdesi uygulanarak birim fiyatlar iizerinden yaptirilabilecektir.

V. GOREV KAPSAMINDAKI TRAFO MERKEZLERI

1. KONYA SEKER FABRIKASINA AIT TRAFO MERKEZLERI

TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seker Fab ana trafo 4000
2 Seker Fab ana trafo 1250
3 Seker Fab trafo-A 1600
4 Seker Fab trafo-B 1600
5 Seker Fab trafo-C 1600
6 Seker Fab trafo-D 1600
7 Seker Fab trafo-E 1600
8 Seker Fab trafo-F 1600
9 Seker Fab trafo-G 1600
10 Seker Fab trafo-H 1600
11 Seker Fab trafo-11 125
12 Seker Fab trafo-12 315
13 Seker Fab trafo-J 160
14 Seker Fab trafo-K 1600
15 Seker Fab trafo-L 1250
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16 Seker Fab trafo-M 1250
17 Seker Fab trafo-N 1250
18 Seker Fab trafo-O 1250
19 Seker Fab trafo-P 1600
20 Seker Fab trafo-R1 630
21 Seker Fab trafo-R2 250
22 Seker Fab trafo-VKW 2500
23 Seker Fab trafo-S 1250
24 Seker Fab trafo-Y 1600
25 Seker Fab trafo-Z 1600
26 Seker Fab trafo-Aritim 1600
27 Seker Fab trafo-Aritim 1600
28 Seker Fab trafo-Gaz jeneratdrii 2000
29 ILGIN Ko6miir ocagi 160

TOPLAM GUC 40040

2. SEYDIBEY TARIM URUNLERI iSLEME ENTEGRE TESISLERINE AiT TRAFO

MERKEZLERI:
TRAFO ADI TRAFO GUCU (KVA)
1 Seydibey trafo-TR1 3000
2 Seydibey trafo-TR2 (yedek) 3000
3 Seydibey trafo-TR3 2000
4 Seydibey trafo-TR4 (nisasta) 3000
5 Seydibey trafo-TR5 400
6 Dogal depo 630
7 Dogal depo 800
TOPLAM GUC 12830

3. ZIRAAT MUDURLUKLERINE AiT TRAFO MERKEZLERI:

ILi ILCESI MEVKII TRAFO GUCU (KVA)
1 Konya | Altinekin Osman Bozok Pancar Kantar 250
2 Konya | Altinekin Dedeler Pancar Kantar 250
3 Konya | Altinekin Oguzeli 2 Pancar Kantar 250
4 | Konya | Altinekin Olmez Pancar Kantari 250
5 Konya | Altinekin Merkez Pancar Kantari 250




Konya Seker San. ve Tic. A.S.
Konya Seker Fabrikasi

SARTNAME/SOZLESME
ELEKTRIK TESISLERINDE
BAKIM ONARIM iSLERI

25/12/2014
9/11

6 Konya | Altinekin Oguzeli 1 Pancar Kantari 250
7 Konya | Altinekin Cumhuriyet Pancar Kantar 250
8 Konya | Altinekin Akincilar Sulama 100
9 |Konya |Beysehir Esrefoglu Pancar Kantari 250
10 [Konya |Beysehir Ugpinar Pancar Kantar1 160
11 |Konya |Hiyiik Kireli Pancar Kantar 160
12 |Konya |Hiiyiik Yelten Pancar Kantari 250
13 |Konya |Cihanbeyli Cihanbeyli Pancar Kantar 250
14 |Konya |Cihanbeyli Yeniceoba Pancar Kantari 250
15 |Konya |Cihanbeyli Giintas Pancar Kantari 250
16 |Konya |Cihanbeyli Giinyap Pancar Kantar1 250
17 |Konya |Cihanbeyli Pinarbasi Pancar Kantari 250
18 |[Konya |Karatay Hayiroglu Pancar Kantar1 250
19 |[Konya |Karatay Ismil Pancar Kantar1 250
20 |Konya |Karatay Kizoren Pancar Kantari 250
21 |Konya |Karatay Yarma Pancar Kantari 250
22 |Konya |Karatay Kasinhani Pancar Kantari 160
23 |Konya | Meram Hatunsaray Pancar Kantar1 160
24 | Konya |Karatay Ovakavagi koruluk sulama 160
25 |Konya |Karatay Ismil Aygigek Alim Merkezi 630
26 |Konya |Kulu Merkez Pancar Kantar1 160
27 |Konya | Seydisehir Merkez Pancar Kantar1 250
28 | Konya | Seydisehir Karadren Pancar Kantari 250
29 |Konya | Seydisehir Kesecik Pancar Kantari 250
30 |Konya |Seydisehir Gevrekli Pancar Kantari 250
31 |lIsparta | Sarkikaraaga¢ |Cicekpinar Pancar Kantar 160
32 |lIsparta | Sarkikaraaga¢ |Arak Pancar Kantari 160
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VI. IS TAKVIMI

1. S6zlesmenin imzalanmasina miiteakip yiiklenici tarafindan ilgili elektrik dagitim sirketinin ilgili

birimine sunulmasi. S6zlesme sadece isletme sorumlulugu kapsaminda olmadigindan ve ticari sirlar1 da

icerdiginden isverenin onay1 alinmak kaydiyla yiiklenici tarafindan matbu bir yiiksek gerilim sorumlu

miithendislik s6zlesmesi tanzim edilmelidir.
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2. Sozlesmenin imzalanmasina miiteakip kapsamdaki tiim tesislerin ziyaret edilmesi ve 6n muayenelerin
yapilmasi, muayene raporlarinin hazirlanmasi, bakim ihtiyag¢ raporlarinin hazirlanmasi ve igverene
sunulmasi.

3. Nisan-May1s-Haziran 2015 aylar1 iginde bakim i¢in gerekli malzeme ve is¢iligin temini ve yerinde
kullanilmasi.

4. Haziran 2015 ay1 iginde topraklama direnglerinin dl¢iilmesi ve raporlanmasi, ilave topraklama
ihtiyacinin tespit edilmesi, igverene ihtiyag listesi verilmesi, listenin onayini miiteakip ilave
topraklamalarin yapilmasi.

5. Eyliil 2015 ay1 basinda tesislerin isletmeye hazirlik muayenelerinin yapilmasi ve raporlanmasi.

6. Her ay iki kez tiim kompanzasyon tesislerinin yerinde gézlenmesi, réle ayarlarinin gézden gegirilmesi
ve endekslerin alinmasi.

7. Sozlesmenin gegerli oldugu siire boyunca ortaya ¢ikabilecek arizalarin giderilmesi, manevra
ihtiyaglarmin giderilmesi.

8. Ilgili hak edislerin tanzim edilerek onay icin isverene sunulmast.

VII. DIGER SARTLAR

1. TICARI KONULAR:
Ticari konularda genel ticari sartname hiikiimleri gegerlidir. Sozlesme ekinde yer alacak birim fiyatlar
sozlesmeye esas olacak tahmini miktarlardir. Ancak bu durum sadece bir sézlesme bedeli olugmasi igin

belirlenmis olup taraflar1 baglayici degildir. Odemeler gerceklesen miktarlar iizerinden yapilacaktr.

2. SOZLESMENIN SONA ERMESi, UZATILMASI VE DEGISTiRILMESI:

2.1. Sozlesme 31/12/2015 tarihinde sona erecektir.

2.2. Yiiklenici s6zlesmede yer alan sorumluluklarini yerine getirmez ise yazili olarak uyarilir. S6z konusu
tutumunda bir degisiklik olmaz ise tekrar bir uyariya gerek olmadan kesin teminatina el konarak
sozlesmesi sona erdirilir.

2.3. Takvim yilinin sonunda yiiklenici ayni sartlarla s6zlesmenin uzatilmasini isteyebilir. Bu durumda
igveren sozlesmeyi uzatip uzatmamakta serbesttir.

2.4. Sozlesmenin degistirilmesini gerektiren haller ortaya ¢ikarsa taraflardan birinin yazili miiracaat1 ve
diger tarafin bunu kabulili ile gerekli degisiklik yapilabilir.

3. ISIN DEVRI:

Yiiklenici bu sézlesmede bahsedilen hak ve yiikiimliiliikklerini bagkasina devredemez. Ancak yardimci
personel istihdam edebilir. Bununla beraber bu sartnamede tarif edilen asli gérevleri yardimei personele
yaptiramaz.

4. DENETIM:
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Sozlesme kapsamindaki tiim iglerin denetimi isveren yetkilisi tarafinca yapilir.

5. ANLASMAZLIKLAR:

Bu sartname/s6zlesmenin anlagilmasi ve uygulanmasi ile ilgili ihtilaflarin ¢6ziim yeri Konya

Mahkemeleridir.
6. ODEME SEKLI:

Subat, nisan, haziran, agustos, ekim ve aralik aylarinin son giinii hak edisler yapilir. Hak edisin igveren

tarafindan onayina miiteakip 6demeler yapilir.

7. IMZALAR:

Bu s6zlesme, yiiklenici ve isvereni temsile yetkili asagida imzalar1 bulunanlar tarafindan imzalanarak

taraflarca kabul edilmistir.

TARIH:...... Joii... [oiinnn,

YUKLENICI ADINA

ISVEREN ADINA

Eki: Teklif birim fiyat cetveli




