TEKNIiK SARTNAME

I-KONU:

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. 1 ve 2. Unite Tiirbin kontrol Teleperm C
sisteminin yeni nesil DCS sistemine modernizasyonuna ve yardimci sistemlerin DCS’e
aktarilmasi/baglanmasi igidir.

II-TARAFLAR:

Bu dosya kapsaminda so6zlesme imzalayarak isi iistlenen firma kisaca “Yiiklenici”
olarak ve Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. kisaca “Isveren” olarak
isimlendirilecektir.

I1I-MEVCUT SIiSTEM BIiLGILERI:

Kangal Termik Santral E.U.A.S 1 ve 2. Unitelerinin her biri 150 MW kurulu
giice sahiptir.

Bu iinitelerde tiirbin kontrol sisteminin bir kismi, elektrik kontrol sistemi ve
kazan tarafinda bulunan piiskiirtme suyu ve tiirbin-kazan yikiinii ayarlayan sistemler
Siemens Teleperm C sistemi ile kontrol edilmektedir. Tiirbin kisminda bulunan IP-
Bypass sistemi de Mitsubishi PLC ve mozaik panel kontrol sistemleri ile kumanda
edilmektedir.

Sistemde yardimci sistemler olarak adlandirilan ve DCS’e entegre edilmesini
istenilen sistemler; Kiil Kumanda, Ciruf Bant Sistemi (Ciiruf Atma), Kiil
Nemlendirme, Sogutma Kulesi, Tiirbin Gozetleme Sistemi, Elektro Filtre Sistemi,
Tiirbin ikaz Sistemidir.

1. Kiil Kumanda olarak bahsedilen sistemde kontrol Allen-Bradley PLC ile
yapilmakta ve Visual Basic ile yazilmis bir Scada tarafindan kumanda
edilmektedir.

2. Ciiruf Bant Sistemi (Ciiruf Atma) ise Siemens S5 PLC ile kontrol edilmekte,
kumandas1 ise mozaik panel tarafindan yapilabilmektedir.

3. Kiil Nemlendirme sistemi ise Siemens Teleperm C kartlar1 ile kontroli
yapilmakta ve Mozaik pano tizerinden kumandasi gergeklestirilmektedir.

4. Sogutma Kuleleri Siemens S7-300 PLC ile kontrolii yapilmakta, kumandasi
ise Raliance Scada programu ile saglanmaktadir.

5. Tiirbin Gozetleme Sistemi; tlirbin icerisindeki metal sicakliklarini, vibrasyon,
saft pozisyonu ve tiirbin devri gibi cesitli bilgileri bir araya toplayan sistemdir.
Burada kontrolii EPRO adli kontrolér ve HMI kismini ise Invisu programi
saglamaktadir.

6. Elektro filtre sisteminde kontrolii ESP panolari igerisinde Kontrolor Kartlari
yapmakta (Castlet MCS-II ), bu sistem hem lokal hem de uzaktan kontrol
edilebilmektedir.



7. Tiirbin Ikaz Sistemi Siemens S7-300 PLC ile kontrol edilmekte ve Touch
Panel vasitasi ile kumanda edilmektedir.

IV-KAPSAM:

1.

1 ve 2. Unite de Mevcutta bulunan tiim Siemens Teleperm C sisteminin
yenilenerek DCS sistemine modernize edilecek, kontrol ve kumandasi DCS
sistemi ile saglanacaktir.

1 ve 2. Unite de mevcuttaki IP-Bypass sisteminin DCS sistemine dahil edilerek
kontrol ve kumandasi bu yeni sistemle yapilacaktir.

Kil Kumanda, Ciiruf Atma, Kil Nemlendirme Sistemleri  kontrol ve
kumandas1 yapilacak DCS sistemine entegre edilecek ve bu sistemlerin
kontroliinii saglayacak I/O kartlari, kabinetleri mevcutta bulunan binada
olacaktir.

Sogutma Kuleleri yeni kurulacak DCS sistemine dahil edilecek kontrol ve
kumandas1 yapilabilecektir.

Tirbin  gozetleme sisteminde kullanilan  ekipmanlar bu  kapsamda
degistirilmeyecek, sistemdeki giris ve ¢ikislar DCS sistemine aktarilarak Tiirbin
Kumanda sayfalarindan gozetlenebilecek sekilde olacaktir.

Isletmemizde bulunan Elektrofiltre sisteminin Start, Stop ve Reset islemleri ve
Elektrofiltredeki akim, gerilim degerleri yeni DCS sistemi tarafindan kontrol ve
kumanda edilecektir.

Tiirbin Ikaz sistemi bu kapsamda kontrol ve kumandasi mevcut sekilde kalacak
ayn1 zamanda gozlem amacli olarak DCS sistemine de dahil edilecektir.

Yapilacak olan DCS sistemi ile mevcuttaki kazan kontrol DCS sistemi (SPPA-
T3000) arasinda gerekli sinyal baglantiler1 ve haberlesmeler yapilacaktir.

Bu kapsamda DCS’e modernize edilecek veya dahil edilecek bu sistemlerin
kumandas1 i¢in yap1 su sekilde olacaktir: Elektrik Kumanda icin 1 adet 2
monitorlit Thin Client, Tiirbin Kontrol icin her iki iinitede de birer adet 3
ekranh Thin Client olacaktir.

Ayrica Kiil Kumanda, Ciiruf Atma, Kiil Nemlendirme sistemlerinin
kontrolii icin Kiil Kumanda Binasina 2 ekranli 1 adet Thin Client
Eklenecektir.

Istenilen yap1 asagidaki tabloda belirtilmistir.

\ Sistemler \ Client Sayisi \ Monitor Sayisi




1.Unite Tiirbin Kontrol
2.Unite Tiirbin Kontrol

1 ve 2. Unite Elektrik Kontrol
Kiil Sistemi Kontrol
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10. Bahsi gegen Thin Client’ lar i¢in gerekli PC, Mouse, klavye, yazici, lisanslar ve
ekipmanlar yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

11.Bu kapsamda yapilacak tiim malzemelerin temini, kablolama, montaj ve
demontaj, devreye alma islemleri yiikleniciye aittir.

12. Yiklenici ise baslamadan 6nce yapilacak tim bu isleri gdsterir is programini
hazirlayarak isverene sunacaktir. Is programi ve projeler onaylandiktan sonra
ise baslanacaktir.

13.Sistemde mevcutta bulunan sinyal listesi tahmini olarak asagidaki tabloda
verilmistir. Gergek sinyal listesinin hazirlanmasi yiiklenici sorumlulugunda

olacaktir.

| SISTEMLER . DI DO Al AO
Teleperm C Sinyalleri(1 ve 2. Unite) 4100 1250 800 128
Kiil Kumanda Sistemi 128 64 16 8
Ciiruf Atma Sistemi 128 64 16 8
Kiil Nemlendirme Sistemi 128 64 16 8
Sogutma Kuleleri Sistemi 2 * * *
Tiirbin Gozetleme Sistemi 0 0 80 0
ElektroFiltre Sistemi 64 12 24 0
Tiirbin Ikaz Sistemi * * * *

* Ethernet altyapisi var ve Ethernet lizerinden yapilacaktir.

14. Bu kapsamda gerekli olan lojik degisiklikler Isveren ile goriisiilerek
olusturulacaktir. Yapilacak lojik degisiklikler {nitelerin tasarim ve yapisina
uygun sekilde Isverenin istedigi verileri saglayacak yapida olacaktir.

15. Bu kapsamda yapilacak olan islerden olusacak iinitelerin durus siirelerini
Yiiklenici tekliflerinde belirtecektir. Durug stireleri iki {inite icin de ayr1 ayri
belirtilecektir.



V-PERFORMANS TESTLERI:

Montaj ve devreye almaya miiteakip sistem 15 takvim giinii siirecek testlere tabi
tutulacak. Testler siiresince sistem sorunsuz olarak istenilen yiikte ve ayarda
calistiginda gecici kabul yapilacaktir.

VI- EGITIM:

Yiiklenici bu kapsam sonucunda yapilacak isler sonucunda tiim sistemleri ile
alakal1 Isletme personeline isletim amacli egitim vermek mecburiyetindedir.

Yapilacak DCS sistemi ile alakali Isverenin belirleyecegi personellere; ariza
arama, bakim, onarim i¢in ve gelecekte yapilabilecek degisiklikler igin egitim verme
mecburiyetindedir. Verilecek egitime yazilim ve donanim ile alakali tiim hususlar
dahildir.

VII-FiKRi VE SINAI MULKIYETE KONU HUSUSLAR:

ISVEREN, s6zlesme hiikiimleri cergevesinde Yiiklenici tarafindan iistlenilen
bir hizmetin konusu olan ya da hizmetin ifas1 sirasinda veya ifasi nedeniyle meydana
getirilen iirlinler lizerindeki fikri ve sinai haklar (marka, patent, lisans, endiistriyel
tasarimlar, faydali modeller, dijital iletisim, ticaret unvanlariyla diger ad ve isaretler,
aciklanmamus bilgiler) , benzeri fikri ve sinai miilkiyet konusu haklardan hangisi veya
hangilerine ne kadar siireyle ne gibi sartlara sahip olacagmi, ilgili mevzuat
hiikkiimlerini dikkate alarak, proje istek ve ihtiyaglar1 dogrultusunda ve duraksamaya
yer birakmayacak sekilde diizenleyecek ve temin edecektir.

Bu haklar, yiirtirliikteki mevzuatin emredici hiikiimleri sakli kalmak, {iriiniin
mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve iiriin sahibin seref ve itibarin1 zedeleyecek
sekilde kullanmamak kaydiyla miinhasir Isveren’e ait olacaktir. Yiiklenici projenin
kesin kabuliine kadar yapilacak tadilatlar (Yazilim, program, lisans ve vs.) ile ilgili
revize projelerini Isveren’e devreye alma, gecici kabul ve kesin kabul asamalarinda
yazili olarak verecektir.

Yiiklenicinin sozlesmeye gore istlendigi yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi
sirasinda veya getirmesi nedeniyle ilgili mevzuat hiikiimleri geregince koruma altina
almmus fikri ve/veya sinai miilkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal
edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her tiirli idari, hukuki, cezai ve mali
sorumluluk Yiiklenicinin kendisine aittir. Yiiklenici bu konuda Isveren’den her hangi
bir istemde bulunamaz. Buna ragmen Isveren hukuksal bir yaptirimla kars1 karsiya
kalirsa, diger haklari sakli kalmak kaydiyla Yiikleniciye RUCU eder.

Yiiklenici, sozlesme imzalanmadan Once, lstlenecegi hizmetin fikri ve sinai
miilkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise, konuya iliskin kendisine ve
ticlincti kisilere ait hak ve yiikiimliiliikleri bildirmek ve belgelendirmek zorundadir. Bu
odevin hi¢ veya geregi gibi yerine getirmemesi nedeniyle Isveren her hangi bir zarara,
zarar tehlikesine veya hak kaybina ugrarsa, bu nedenle ugradig: her tiirlii zarar1 diger
haklart sakli kalmak kaydiyla Yiiklenici’ den tahsil ve tanzim eder.



VII-YUKLENICININ SORUMLULUKLARI:

1.

Yiiklenici, Teknik sartnamenin ana maddelerinde belirtilen taahhiit konusu isi
eksiksiz olarak tamamlayip, sorunsuz bir sekilde devreye almalidir.

Yiiklenici, Isveren’ in tesislerine zarar vermemek icin gerekli onlemleri alacak,
1s esnasinda meydana gelen zarar ve hasardan sorumlu olacaktir.

Yiiklenici, getirip calistiracagi personelin listesini yazili olarak Isveren’ e
bildirecek ve bu personeller i¢in gecici kimlik ¢ikartacaktir.

YUKLENICI personeli sozlesmede aksine bir hiikiim yoksa Isveren’ in is
disiplininde belirlenen normal ve fazla ¢calisma saatlerine uyacaktir.

Yiiklenici ¢alistiracag personeli kendi imkanlari ile tasiyacaktir. YUKLENICI
kendi elemanlarinin konaklama, koruyucu gida, temizlik malzemesi vb. Sosyal
ithtiyaglarini saglayacaktir. Yemek ihtiyaci, ticret karsiliginda santral tarafindan
saglanacaktir.

Yiiklenici, yer teslimi dncesi yapacag isle ilgili ig temrin programini ve biitiin
projelerden en az iki (2) takimini isletmeye sunacaktir

Yiiklenici, gorevlendirdigi santiye sefi Tiirkce bilecek veya Yiiklenici santiye
sefi ile alici yetkilileri arasinda koordinasyonu saglayacak personel
bulunduracaktir. Yiiklenici sahada yabanci personel calistiriyor ise Isveren
personeli ile yabanci personel arasinda diyalogu saglayacak teknik personel
Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

Yiiklenici, garanti siiresi sonuna kadar, DCS ve SCADA sistemi ile ilgili ihtiyag
duyuldugunda gerekli teknik destegi saglayacaktir.

Kurulmasi diisliniilen server’ a ait donanim semasi ile birlikte, bunlara ait
marka, model, tiim teknik 6zellikler ihale dosyasi ile birlikte sunulacaktir.

10.Kullanilan her donanim kendisi ile ilgili sahip olunmasi1 gereken belgelerin

fotokopileri, ihale dosyast ile birlikte verilecektir.

IX-SANTRAL SARTLARI VE YER GORME BELGESI:

Thaleye katilacak firmalar isterlerse yer gdrme belgesi alacaklardir. Yer gérme

sirasinda her tiirli bilgi temini isletmemiz tarafindan saglanacaktir, ayni sekilde
Yiiklenici cihazlarin monte edilecegi sistemin ve saha sartlarinin (iklimsel, fiziksel)
uygunlugunu teklif mektuplarinda Isveren’ e bildirecektir. Daha sonra sistem ve saha
sartlari ile 1lgili Yiiklenici mazeretleri dikkate alinmayacaktir.



X-TEKLIF VERME, FiYAT VE ODEME:;:

1.

Firma teklif verecegi ise ait malzemelerin yedekleri ile birlikte teknik
ozelliklerini aciklayan, dokiimanlari teklif ekinde Isveren’ verecektir.

Teknik sartnamede bulunmayan, isin saglikli sonu¢lanmasini ve garanti
stiresince lretim siirekliligini saglayacak olan ana-yedek malzemeler firma
tarafindan teklif ekinde belirtecektir.

Firmalar toplam fiyat lizerinden EK-1’deki tabloya gore fiyat kirimlarini
yapacaklardir.

Odeme, Isveren ve yiiklenici arasinda yapilacak &deme takvimine gore
yapilacaktir.

XI-CEZALAR:

1.

Yiiklenici tarafindan tekliflerinde belirtilecek isin siiresinde yukarida talep
edilen tim DCS Modernizasyon isleri bitirilip devreye alinmis olacaktir.
Teklifte belirtilen siireyi asiminda her bir giin i¢in sézlesme bedelinin%0,1°1
(binde bir) oraninda ceza kesilecektir.

Gecikme siiresi 30 Takvim giiniinii astig1 takdirde Isverenin ihaleyi tek tarafli
fesih hakkr dogacaktir.

XII-GARANTI:

1.

Gegici kabul tarihi ile Garanti siiresi bagslayacak olup, Yiiklenici tarafindan
yapilan isler 24 ay garantili olacaktir.

Biitiin sistemdeki arizalanan pargalar 2 yillik siire i¢in Yiiklenicinin garantisi
altinda oldugundan, garanti kapsamina giren iirlinler Yiiklenici tarafindan
bedelsiz olarak temin ve monte edilecektir.

Garanti siiresi icerisinde c¢ikabilecek problemler Yiiklenici’ ye yazili
bildirildikten sonra en ge¢ 2 takvim giiniinde Yiiklenici ekip gondererek ¢ikan
problemleri ¢6zmek i¢in miidahalede bulunulacak ve sorun giderilecektir.
Yiiklenici 2 giin igerisinde arizaya miidahale etmez ise Isletme tarafindan
yapilacak ve tiim bakim onarim g¢alismalarinda is¢ilik ve malzeme giderleri
Yiiklenicinin kesin teminatindan kesilecektir.

2 yillik Garanti siiresi sonunda sistemde herhangi bir sorun yasanmamasi
durumunda Isveren tarafindan olusturulacak Komisyon tarafindan isin Kesin
kabulii yapilacaktir.



