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1. ISIN KONUSU

Konya ili sehir merkezinde Meram ilgesinde yer alan Konya Gida ve Tarim Universitesi Yeni
Kampiis Binalari |. Etap insaati Yapisal Celik isleri kapsaminda Tarim ve Dogda Fakiiltesi
konferans salonu gelik ¢atisi, gelik gecis kopruleri, ugan celik kirigler, ankraj ile gomulu gelik

elemanlari, celik yangin merdiveni ve kompozit doseme imalatlari ve montaji iglerinin
yaptiriimasidir.

2. YUKLENICININ YOKUMLULUKLERI

2.1.1s bu birim fiyat sézlesmesi asagdida belirtilen is ve giderleri kapsar:

Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim biinyesine giren isveren tarafindan temin edilecegi acikca belirtilenler disinda her
turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blunyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tirli malzemenin(isveren’in temin ettigi malzemeler dahil) nakliyesi, santiye ici ve
disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve korunmalari,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

Kule vingler ve is sahibince gerekli gorulecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler,
calisma platformlari, is iskeleleri,

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve
malzemelerdeki fazlalik kisimlar i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil
edilmis sayilacaktir.

Her turlh teknik emniyet ve isci sagligi guvenligi onlem ve tedbirleri,

Yapim bunyesine giren tum malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog
sunumlari, her tirlG deneyler, santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,
Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

YUklenici kari,

isveren tarafindan temin edilecegi acikgca belirtilenler disinda imalatin yapilmasi igin
gereken tum masraflar,

Diger bir poz kapsaminda 6denecedi birim fiyat tarifinde agik¢a belirtiimedikge o imalatin
yapilmasi igin gereken tim masraflar,

3/8



KONYA

UNIVERSITY

YENi KAMPUS BINALARI I. ETAP INSAATI

(5 KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

YAPISAL GELIK ISLERI YAPIM i
BiRIM FIYAT TARIFLERI

Her tarlG zayiatlar,
Isin sdzlesme ve sartnamelere uygun olarak yapilabilmesi igin gereken diger tim
giderler.

imalatlarin yapilmasi icin gerekli olan vingler Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

Gerekli her tirii ving hizmeti birim fiyatlara dahildir. isveren ihtiya¢ duydugu durumlarda
mevcut vinglerden yararlanabilir.

Isbu Sézlesme kapsamindaki islerle ilgili betona gdmili olan tim aparatlar Yiklenici
tarafindan temin edilecek olup, projesine uygun olarak yerlestirimesi YUuklenici
sorumlulugundadir.

Yuklenici kaba insaat is programina engel olmayacak sekilde gomulu elemanlarin
imalatt ve montajini zamaninda yapmakla yukumladur. Yukleniciden kaynakh
gecikmeler dolayisiyla Isveren’in ve diger YUklenici'lerin ugrayacagi zarar Yiklenici'den
tazmin edilecektir.

Isin ifasi icin gerekli her turlii topografik dlglim islemi Yuklenici'nin sorumlulugundadir.
Montaj igleri sirasinda gerekli topografik olgim islemleri Yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

Kaynak iglerinin kontrolli igin Yuklenici Isveren tarafindan belirlenecek ve isveren’e
badli ¢alisacak bir 3. Sahis Kontrol sirketi ile anlasacak ve kaynak isleri slresince
inceleme ve testler yapacaktir. Bu firmanin maliyeti birim fiyatlara dahil olup, ilave
hicbir 6deme yapilmaz.

Yuklenici tarafindan gercgeklestirilen isler Kontrollik tarafindan surekli olarak kontrol
edilecektir. Kontrollik Yuklenici'nin yapmig oldugu iglerin yeterli kalitede olmadidina
kanaat getirdigi takdirde Yuklenici'yi yazili olarak uyaracaktir. YUklenici KontrollUgun
yazili uyarisinda bahsettigi eksikleri 10 giin icinde yerine getirmez ise, isveren ayrica bir
ihbar veya ilana hacet kalmaksizin S6zlesme’yi tek tarafli feshetme hakkina sahiptir. Bu
durumda YUklenici’'nin teminatlari irat kaydedilecektir.

Yuklenici tarafindan yapilan imalatlarin, is programi terminlerine goére gecikmesi ihtimali
durumunda, Kontrollik ilave vardiya yapiimasini talep edebilir. Bu durumda Yuklenici
tarafindan ilave vardiyaya gore malzeme, ekipman ve isci artinmi yapilacaktir. Her
vardiyada Yuklenicinin sorumlu muhendisi santiyede bulunacaktir. Yuklenici ilave
vardiya yapmasi durumunda higcbir sekilde fiyat artigi, ilave bedel gibi bir talepte
bulunmayacak; sorumlulugundaki isleri isbu Sozlesme ile belirlenen birim fiyatlardan
yapmaya devam edecektir.

2.10. Hakedislere montaji tamamlanmamis imalat dahil edilmeyecek, ihzarat ddenmeyecektir.

2.11.Projelerdeki agirlik hesabi icin diz sac disindaki butin malzemelerin tablo agirlik

degerleri, duz sac icin ise 7,85 gr/cm? yogunluk esas alinir.
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OBF-03.01- YAPISAL GELIK iMALATI YAPILMASI ve YERINE MONTAJI

Projelere, teknik sartnamelere ve Isverenin talimatina uygun olarak her gesit hadde
profili, veya c¢elik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk demir ve
celik saclarla projesine gore makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, vb. elemanlar igin c¢elik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak veya civatali
eklenmesi, teknik sarthamede belirtilen butin malzeme testlerinin yapilmasi ve raporlarinin
tutulmasi, c¢elik imalatin yuzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi,
kumlama sonrasi ylzeylerin en ge¢ 1 saat icinde epoksi esasli sok primer astar
uygulanmasi, tamamlanan imalatlara 60 mikron epoksi astar,60 mikron epoksi arakat ve 60
mikron son kat epoksi boya ile boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde gore ankraj bulonu baglantilarinin torklanmasi, kolon
temeli ankraj altina grout dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik
alet ve edevat giderleri, mateahhit kari dahil 1 kg fiyatidir.

Olgii : Proje metraji lizerinden hesaplanan agirliklara %2 kaynak ve bulon agirliklari
ilave ederek belirlenecektir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR

Notlar:
1. Konferans Salonu gatisi gelik imalatlari bu pozdan 6denir.
2. Gegis Kopruleri gelik imalatlari bu pozdan édenir.
3. Yangin Merdiveni gelik imalatlari bu pozdan édenir.
4

. Yapisal Celik isleri icin gerekli betona goémilii elemanlar OBF-03.03
pozundan ddenir.

5. Yangin merdiveni boyasi teknik sartnamede belirtilen esaslar dahilinde
yapilacak olup boyama iglemi birim fiyata dahildir, ayrica bir 6deme yapilmaz.

OBF-03.02- UGAN KiRi$ GELIK iMALATI YAPILMASI ve YERINE MONTAJI

Projelere, teknik sartnamelere ve Isverenin talimatina uygun olarak her cesit hadde
profili, veya ¢elik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk demir ve
celik saclarla projesine gore makas, kolon, kKirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapiimasi, pargalarin kaynak veya civatal
eklenmesi, teknik sarthamede belirtilen butin malzeme testlerinin yapilmasi ve raporlarinin
tutulmasi, celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi,
kumlama sonrasi yuzeylerin en ge¢ 1 saat igcinde sok primer astar uygulanmasi,
tamamlanan imalatlara 60 mikron epoksi astar,60 mikron epoksi arakat ve 60 mikron son
kat epoksi boya ile boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin
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yapilmasi, proje deg@erlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari
dahil 1 kg fiyatidir.

Olgii : Proje metraji Uzerinden hesaplanan agirliklara %2 kaynak ve bulon agirliklari
ilave ederek belirlenecektir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR

Notlar:
1. Ucan kirig ¢elik imalatlari bu pozdan 6denir.

2. Ucan celik kirigler igin gerekli betona gémili elemanlar OBF-03.03 pozundan
odenir.

3. Ucan Kirisin istenilen agida bikimu igin gerekli butin masraflar birim fiyata
dahildir.

OBF-03.03- GOMULU ELEMANLARIN iIMALATININ YAPILMASI ve YERINE MONTAJI

Projelere, teknik sartnamelere ve isverenin talimatina uygun olarak, gémulu pargalarin
imali ve yerine konmasi icin gerekli her tirli malzemenin techizat ve ekipmanin temini,
tasitlara yuklenerek is yerine ve/veya imalathaneye tasinmasi, bosaltilmasi, istif edilerek
korunmasi, teknik sarthamede belirtilen butiin malzeme testlerinin yapilmasi ve raporlarinin
tutulmasi, istif yerinden alinarak atdlyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birlestiriimesi,
batin kaynak agizlari ve bulon deliklerinin agilmasi ve montaja hazir duruma getirilmesi,
batin Olcl ve kontrollerin yapilarak montajinin yapilmasi, konumunun bozulmamasi igin
kaliplara ve insaat demirlerine tespiti veya sablonlar vasitasiyla sabitlestiriimesi, beton
dokumunden sonra gomulu elemanlarinin montaji yapilmak durumunda kalinirsa, betonun
kirilarak veya delinerek mevcut betonarme demirlerine kaynakla tespiti,  kirilan yerlerin
tekrar yuksek dozajli betonla doldurulmasi, grout betonu dncesi yabanci maddelerden
temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme, iscilik, ekipman, nakliye, yukleme, bosaltma,
montaj, demontaj, enerji vesair masraflar ile Muteahhit kari ve genel masraflar dahil imal
edilmis, yerine konulmus ve celik montajina hazir hale getirilmis gomult pargalarinin 1 kg
fiyatidir.

Olgli : Proje metraji Uzerinden hesaplanan agirliklara %2 kaynak ve bulon agirliklari
ilave ederek belirlenecektir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR
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OBF-03.04- KONFERANS SALONU GELIK CATI UZERi KOMPOZIT DOSEME
YAPILMASI

Projelere, teknik sartnamelere ve Isverenin talimatina uygun olarak, perforeli trapez
sacin temini ve montaji, stud givisi uygulanacak zeminin temizlenmesi, projede belirtilen
sayl ve ebatta stud civisinin ¢akilmasi (6zel ekipmani ile) , stud civilerinin esnetilerek
durumunun gozlenmesi, trapez sacin kayma kontrollerinin yapilmasi, sac bitim kenarlarina
beton dokimu igin kalip vazifesi gorecek 2mm L sac elemani monte edilmesi i¢in gerekli
her tlrli malzeme, iscilik, ekipman, nakliye, yukleme, bosaltma, montaj, demontaj, enerji
vesair masraflar ile Miteahhit kari ve genel masraflar dahil imal edilmis, yerine konulmus
kompozit dosemenin 1 metrekare fiyatidir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden m2 olarak dlgiilen beton géren trapez sac yiizeyi.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR.

Notlar:

1. Konferans Salonu catisi gelik gatisi Gzeri kompozit doseme imalatlari bu
pozdan odenir.

2. Bini boylari hesaba katilmaz.

OBF-03.05- GELIK GEGi$ KOPRULERI UZERi KOMPOZIT DOSEME YAPILMASI

Projelere, teknik sartnamelere ve Igverenin talimatina uygun olarak, perforeli trapez sacin
temini ve montaji, stud civisi uygulanacak zeminin temizlenmesi, proje belirtilen sayi ve
ebatta stud civisinin gakilmasi (6zel ekipmani ile) , stud civilerinin esnetilerek durumunun
gbzlenmesi, trapez sacin kayma kontrollerinin yapilmasi, sac bitim kenarlarina beton
dokdmd icin kalip vazifesi gérecek 2mm L sac elemani monte edilmesi igin gerekli her trlu
malzeme, iscilik, ekipman, nakliye, yukleme, bosaltma, montaj, demontaj, enerji vesair
masraflar ile Muteahhit kari ve genel masraflar dahil imal edilmisg, yerine konulmus ve hasir
celik imalati sonrasi beton dokumune hazir hale getirilmis kompozit dosemenin 1 metrekare
fiyatidir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden m2 olarak élglilen beton goren trapez sac ylizeyi.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR.

Notlar:
1. Celik gecis kopruleri Uzeri kompozit ddseme imalatlari bu pozdan ddenir.
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OBF-03.06- GESITLi DEMIR iSLERI

Projelere, teknik sartnamelere ve Isverenin talimatina uygun olarak, gesitli ¢elik gubuk,
lama ve profil demirlerden yapilan her g¢esit merdiven, balkon, kdpru, korkuluklar, pencere
ve bahge parmakliklari, ¢atiya ¢ikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler,
Izgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin, civata, kaynak ve her turli malzeme ve
zayiati, igyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyatidir.

Olgii : Proje metraji lizerinden hesaplanan agirliklara %2 kaynak agirliklari ilave ederek
belirlenecektir. Projesi olmayan tarif Uzerine vyapilan isler i¢in Yuklenici tarafindan
standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve
Olcmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi igcin diz sac digindaki butin
malzemelerin tablo agirhk degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yodunluk esas alinir.
Yuklenici temin ettigi malzemelerin standartlara gore sapma gostermesi halinde Yuklenici
fazladan bir agdirlik talep edemez.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR.

0.B.F.-03.07- KIMYASAL DUBEL UYGULAMASI

Projelere, teknik sartnamelere ve Isverenin talimatina uygun olarak, delik delinmesi, deligin
temizlenmesi, kimyasal uygulanmasi, rot takilmasi, somun pul konulmasi igin nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tarli malzeme
ve zayiatl, iscGilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 adet fiyatidir.

Ol¢ii: Kimyasal diibel uygulamasi yapilan delik sayilarak tespit edilir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR

8/8



