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1. İŞİN KONUSU 

 

Konya ili şehir merkezinde Meram ilçesinde yer alan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yeni 

Kampüs Binaları I. Etap İnşaatı Yapısal Çelik işleri kapsamında Tarım ve Doğa Fakültesi 

konferans salonu çelik çatısı, çelik geçiş köprüleri, uçan çelik kirişler, ankraj ile gömülü çelik 

elemanları, çelik yangın merdiveni ve kompozit döşeme imalatları ve montajı işlerinin 

yaptırılmasıdır. 

 

2. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

2.1. İş bu birim fiyat sözleşmesi aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 
 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren İşveren tarafından temin edileceği açıkça belirtilenler dışında her 

türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin(İşveren’in temin ettiği malzemeler dahil) nakliyesi, şantiye içi ve 

dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, 

çalışma platformları, iş iskeleleri, 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve 

malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil 

edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog 

sunumları, her türlü deneyler, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları, 

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Yüklenici karı, 

 İşveren tarafından temin edileceği açıkça belirtilenler dışında imalatın yapılması için 

gereken tüm masraflar, 

 Diğer bir poz kapsamında ödeneceği birim fiyat tarifinde açıkça belirtilmedikçe o imalatın 

yapılması için gereken tüm masraflar, 
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 Her türlü zayiatlar, 

 İşin sözleşme ve şartnamelere uygun olarak yapılabilmesi için gereken diğer tüm 

giderler. 

 
 

2.2. İmalatların yapılması için gerekli olan vinçler Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
 

2.3. Gerekli her türü vinç hizmeti birim fiyatlara dahildir. İşveren ihtiyaç duyduğu durumlarda 
mevcut vinçlerden yararlanabilir. 
 

2.4. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili betona gömülü olan tüm aparatlar Yüklenici 
tarafından temin edilecek olup, projesine uygun olarak yerleştirilmesi Yüklenici 
sorumluluğundadır. 
 

2.5. Yüklenici kaba inşaat iş programına engel olmayacak şekilde gömülü elemanların 
imalatı ve montajını zamanında yapmakla yükümlüdür. Yükleniciden kaynaklı 
gecikmeler dolayısıyla İşveren’in ve diğer Yüklenici’lerin uğrayacağı zarar Yüklenici’den 
tazmin edilecektir. 
 

2.6. İşin ifası için gerekli her türlü topoğrafik ölçüm işlemi Yüklenici’nin sorumluluğundadır. 
Montaj işleri sırasında gerekli topoğrafik ölçüm işlemleri Yüklenici tarafından 
yapılacaktır. 

 
2.7. Kaynak işlerinin kontrolü için Yüklenici İşveren tarafından belirlenecek ve İşveren’e 

bağlı çalışacak bir 3.  Şahıs Kontrol şirketi ile anlaşacak ve kaynak işleri süresince 
inceleme ve testler yapacaktır.  Bu firmanın maliyeti birim fiyatlara dahil olup, ilave 
hiçbir ödeme yapılmaz. 

 
2.8. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işler Kontrollük tarafından sürekli olarak kontrol 

edilecektir. Kontrollük Yüklenici’nin yapmış olduğu işlerin yeterli kalitede olmadığına 
kanaat getirdiği takdirde Yüklenici’yi yazılı olarak uyaracaktır. Yüklenici Kontrollüğün 
yazılı uyarısında bahsettiği eksikleri 10 gün içinde yerine getirmez ise, İşveren ayrıca bir 
ihbar veya ilana hacet kalmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Bu 
durumda Yüklenici’nin teminatları irat kaydedilecektir. 
 

2.9. Yüklenici tarafından yapılan imalatların, iş programı terminlerine göre gecikmesi ihtimali 
durumunda, Kontrollük ilave vardiya yapılmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici 
tarafından ilave vardiyaya göre malzeme, ekipman ve işçi artırımı yapılacaktır. Her 
vardiyada Yüklenicinin sorumlu mühendisi şantiyede bulunacaktır. Yüklenici ilave 
vardiya yapması durumunda hiçbir şekilde fiyat artışı, ilave bedel gibi bir talepte 
bulunmayacak; sorumluluğundaki işleri işbu Sözleşme ile belirlenen birim fiyatlardan 
yapmaya devam edecektir. 
 

2.10. Hakedişlere montajı tamamlanmamış imalat dahil edilmeyecek, ihzarat ödenmeyecektir. 
 

2.11. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık 
değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. 
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BİRİM FİYAT TARİFLERİ 
 

ÖBF-03.01- YAPISAL ÇELİK İMALATI YAPILMASI ve YERİNE MONTAJI 

 Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak her çeşit hadde 
profili, veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir ve 
çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, 
sundurma, vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak veya cıvatalı 
eklenmesi, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının 
tutulması, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, 
kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde epoksi esaslı şok primer astar 
uygulanması, tamamlanan imalatlara 60 mikron epoksi astar,60 mikron epoksi arakat ve 60 
mikron son kat epoksi boya ile boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim 
ayarının yapılması, proje değerlerinde göre ankraj bulonu bağlantılarının torklanması, kolon 
temeli ankraj altına grout dolgusu ve gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik 
alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 kg fiyatıdır. 

 

Ölçü :  Proje metrajı üzerinden hesaplanan ağırlıklara %2 kaynak ve bulon ağırlıkları 
ilave ederek belirlenecektir.  
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR 

 

Notlar: 

1. Konferans Salonu çatısı çelik imalatları bu pozdan ödenir. 

2. Geçiş Köprüleri çelik imalatları bu pozdan ödenir. 

3. Yangın Merdiveni çelik imalatları bu pozdan ödenir. 

4. Yapısal Çelik İşleri için gerekli betona gömülü elemanlar ÖBF-03.03 
pozundan ödenir. 

5. Yangın merdiveni boyası teknik şartnamede belirtilen esaslar dahilinde 
yapılacak olup boyama işlemi birim fiyata dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmaz. 

 

ÖBF-03.02- UÇAN KİRİŞ ÇELİK İMALATI YAPILMASI ve YERİNE MONTAJI 

 Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak her çeşit hadde 
profili, veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir ve 
çelik saclarla projesine göre makas, kolon, kiriş, aşık, kuşak, korkuluk, merdiven, platform, 
sundurma, oluk vb. elemanlar için çelik imalat yapılması, parçaların kaynak veya cıvatalı 
eklenmesi, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının 
tutulması, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, 
kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde şok primer astar uygulanması, 
tamamlanan imalatlara 60 mikron epoksi astar,60 mikron epoksi arakat ve 60 mikron son 
kat epoksi boya ile boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının 
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yapılması, proje değerlerinde torklanması, kolon temeli grout veya şap betonu dolgusu ve 
gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve 
düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı 
dâhil 1 kg fiyatıdır. 

 

Ölçü :  Proje metrajı üzerinden hesaplanan ağırlıklara %2 kaynak ve bulon ağırlıkları 
ilave ederek belirlenecektir.  
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR 

 

Notlar: 

1. Uçan kiriş çelik imalatları bu pozdan ödenir. 

2. Uçan çelik kirişler için gerekli betona gömülü elemanlar ÖBF-03.03 pozundan 
ödenir. 

3. Uçan Kirişin istenilen açıda bükümü için gerekli bütün masraflar birim fiyata 
dahildir. 

 

ÖBF-03.03- GÖMÜLÜ ELEMANLARIN İMALATININ YAPILMASI ve YERİNE MONTAJI 

 Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak, gömülü parçaların 
imali ve yerine konması için gerekli her türlü malzemenin teçhizat ve ekipmanın temini, 
taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istif edilerek 
korunması, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının 
tutulması, istif yerinden alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birleştirilmesi, 
bütün kaynak ağızları ve bulon deliklerinin açılması ve montaja hazır duruma getirilmesi, 
bütün ölçü ve kontrollerin yapılarak montajının yapılması, konumunun bozulmaması için 
kalıplara ve inşaat demirlerine tespiti veya şablonlar vasıtasıyla sabitleştirilmesi, beton 
dökümünden sonra gömülü elemanlarının montajı yapılmak durumunda kalınırsa, betonun 
kırılarak veya delinerek mevcut betonarme demirlerine kaynakla tespiti,   kırılan yerlerin   
tekrar   yüksek   dozajlı   betonla doldurulması, grout betonu öncesi yabancı maddelerden 
temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, 
montaj, demontaj, enerji vesair masraflar ile Müteahhit kârı ve genel masraflar dahil imal 
edilmiş, yerine konulmuş ve çelik montajına hazır hale getirilmiş gömülü parçalarının 1 kg 
fiyatıdır.   

 

Ölçü :  Proje metrajı üzerinden hesaplanan ağırlıklara %2 kaynak ve bulon ağırlıkları 
ilave ederek belirlenecektir.  
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR 
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ÖBF-03.04- KONFERANS SALONU ÇELİK ÇATI ÜZERİ KOMPOZİT DÖŞEME 
YAPILMASI 

 Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak, perforeli trapez 
sacın temini ve montajı, stud çivisi uygulanacak zeminin temizlenmesi, projede belirtilen 
sayı ve ebatta stud çivisinin çakılması (özel ekipmanı ile) , stud çivilerinin esnetilerek 
durumunun gözlenmesi, trapez sacın kayma kontrollerinin yapılması, sac bitim kenarlarına 
beton dökümü için kalıp vazifesi görecek 2mm L sac elemanı monte edilmesi için gerekli 
her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji 
vesair masraflar ile Müteahhit kârı ve genel masraflar dahil imal edilmiş, yerine konulmuş 
kompozit döşemenin 1 metrekare fiyatıdır.   

 

Ölçü :  Projedeki boyutlar üzerinden m2 olarak ölçülen beton gören trapez sac yüzeyi. 
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR. 

 

Notlar: 

1. Konferans Salonu çatısı çelik çatısı üzeri kompozit döşeme imalatları bu 
pozdan ödenir. 

2. Bini boyları hesaba katılmaz. 

 

ÖBF-03.05- ÇELİK GEÇİŞ KÖPRÜLERİ ÜZERİ KOMPOZİT DÖŞEME YAPILMASI 

Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak, perforeli trapez sacın 
temini ve montajı, stud çivisi uygulanacak zeminin temizlenmesi, proje belirtilen sayı ve 
ebatta stud çivisinin çakılması (özel ekipmanı ile) , stud çivilerinin esnetilerek durumunun 
gözlenmesi, trapez sacın kayma kontrollerinin yapılması, sac bitim kenarlarına beton 
dökümü için kalıp vazifesi görecek 2mm L sac elemanı monte edilmesi için gerekli her türlü 
malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesair 
masraflar ile Müteahhit kârı ve genel masraflar dahil imal edilmiş, yerine konulmuş ve hasır 
çelik imalatı sonrası beton dökümüne hazır hale getirilmiş kompozit döşemenin 1 metrekare 
fiyatıdır.   

 

Ölçü :  Projedeki boyutlar üzerinden m2 olarak ölçülen beton gören trapez sac yüzeyi. 
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR. 

 

Notlar: 

1. Çelik geçiş köprüleri üzeri kompozit döşeme imalatları bu pozdan ödenir. 
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ÖBF-03.06- ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ 

Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak, çeşitli çelik çubuk, 
lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere 
ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, 
ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve 
zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatıdır. 

 

Ölçü :  Proje metrajı üzerinden hesaplanan ağırlıklara %2 kaynak ağırlıkları ilave ederek 
belirlenecektir. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için Yüklenici tarafından 
standartlara uygun halde “Şantiye imalatı” resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve 
ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün 
malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. 
Yüklenici temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi halinde Yüklenici 
fazladan bir ağırlık talep edemez. 
 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR. 

 

Ö.B.F.-03.07-  KİMYASAL DÜBEL UYGULAMASI 
 
Projelere, teknik şartnamelere ve İşverenin talimatına uygun olarak, delik delinmesi, deliğin 
temizlenmesi, kimyasal uygulanması, rot takılması, somun pul konulması için nakliyesi, 
yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme 
ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatıdır. 

 

Ölçü : Kimyasal dübel uygulaması yapılan delik sayılarak tespit edilir. 

 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler : YOKTUR 

 

 

 


