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Konu : Sivas Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. Haritacılık ve Müşavirlik Hizmeti İşi 

 

Yeni satın almış olduğumuz  termik santrale ait olan veya santrale ait olmadığı halde işgalci olarak 

kullanmakta olunan “taşınmazların ve bu taşınmazların üzerindeki yapı ve sair muhtesatların mevcut 

durumdaki fiili ve hukuki durumlarının tespit edilmesi ve varsa hukuki sorunlarının ortaya konulması ve 

çözüm önerileri işi”  için : 

 

Yapılacak çalışmalar :  

1) Termik Santralin mevcut durumda kullanmakta olduğu taşınmaların (tesislerinin, yönetim 

binalarının, malzeme ocaklarının, döküm sahalarının ve diğer ilgili yerlerin) tespitinin yapılması. Bu tespit 

yapılırken, taşınmazların, kadastro, tapu kayıt alanları ve zemindeki fiili durumları karşılaştırılarak bir rapor 

hazırlanacaktır. Ayrıca İşletme sahasının dış sınırlarının zemin aplikeleri yapılıp, rapor hazırlanacak.  

Bu madde çalışması kapsamında, çalışma alanındaki, tescilli ve tescilsiz yerler belirlenerek 

oluşturulacak tabloda gösterilerek ve raporu hazırlanacak.   

2) Yukarıdaki madde çalışması kapsamında, tespit edilen taşınmazların Santral tarafından hangi amaçla 

kullanıldığı da tespit edilip oluşturulacak tabloda gösterilerek raporu hazırlanacaktır.   

3) Termik Santralin kullanmakta olduğu tescilli taşınmazların, kadastro paftalarındaki alanları sayısal 

hesaplanarak, bulunan alanlar tapu ve özelleştirmeye konu alanları ile kontrol edilerek oluşturulacak tabloda 

gösterilerek raporu hazırlanacak.  

4) Özelleştirme ihalesi kapsamında satışa konu edilen taşınmazlar listesi ile zeminde tespit edilen 

taşınmazların karşılaştırması yapılarak, satış kapsamında olmadığı halde, santral için gerekli olduğu için 

kullanılan, yani haksız el atılmış bulunan taşınmazlar veya taşınmaz kısımları tespit edilip, ne amaçla işgal 

edildiği de belirtilerek oluşturulacak tabloda gösterilerek raporu hazırlanacak.  

Santral tarafından kullanılmakta olan taşınmazların ve kısımların ölçü krokileri, alan hesapları kanuna 

uygun olup olmadığı belirtilerek raporlama yapılacaktır. 

5) Santralin kullanmakta olduğu tescilli parsellerin, tapu kayıtları çıkartılarak, tapu kütüğüne kayıtlı 

maliklerin isimleri ve varsa tapu kaydında gözüken adres ve T.C. numaraları çıkarılarak oluşturulacak tabloda 

gösterilecek. Güncel tapu kayıtları da takyidatlı bir şekilde alınıp klasör içine konacaktır.   

Bu madde çalışması kapsamında, tescilli parsellerin tapu kaydındaki ipotek, haciz, intifa hakkı, sükna 

hakki, irtifak hakkı, kamulaştırma ve sair kayıtlar çıkarılarak oluşturulacak tabloda gösterilecek.  

Ayrıca, yine bu madde çalışması kapsamında, eğer ki, Santralin kullanımında olup da, özel şahıslar 

üzerine kayıtlı taşınmazın tapu kaydında kamulaştırma davası şerhi var ise, bu davaların tapu kütüğünde şerhli 

olan davaların mahkemeleri ve esas numaraları da oluşturulacak tabloda gösterilecek. Ayrıca bu davaların 

akıbetleri de araştırılarak yapılacak tabloda yer verilerek, rapor hazırlanacak.  

6) Santral Sahasına ait mevcut onaylı “Halihazır Harita” sının temin edilerek, güncel olup olmadığının 

test edilerek raporu hazırlanarak, güncel ise pafta gezimi yapılarak değişiklikler raporu hazırlanacak.  

7) Santral sahası mevcut onaylı imar planlarının, Belediye ve özelleştirme idaresinden temin edilerek 

tüm sahayı kapsayıp kapsamadığı, mevcut işletme faaliyetlerine yeterli olup olmadıkları tespit edilerek, bu 

tespite oluşturulacak tabloda yer verilecek.  

8) EÜAŞ, Özelleştirme İdaresi, ilgili Belediye, Özel İdare, Kadastro müdürlüklerinin arşivlerindeki 

bilgilerden, işletme sahasındaki, ruhsata tabi binalar tespit edilerek,  ruhsat durumlarının incelenerek, 

özelleştirme şartnamesinde yazılan bilgileri de kapsayacak şekilde yapılacak tespitler hazırlanacak tabloda 

gösterilerek, rapor hazırlanacak. 

9) Ruhsatı var gözüken yapıların zemini yansıtıp yansıtmadıkları oluşturulacak tabloda gösterilecek ve 

tabloda kısa açıklamalar yapılacak.  
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10) Yukarıda belirtilen tespit çalışmalarına, tespit edilecek sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin genel 

bir rapor yazılacak.  

 

11) Yukarıdaki çalışmalar sırasında, taşınmaz hukuku, imar hukuku, idare hukuku ve özellikle de 

kamulaştırma hukuku alanında uzman bir hukukçudan da hukuki görüş alınacaktır. Bu yönüyle yapılacak 

çalışma “mühendis – hukukçu” işbirliği ile yapılacak bir çalışma olacaktır 

12) Yukarıda belirtilen tespit çalışmalarında, zeminin fiili durumunun gösterilmesi, ihale makamı 

EÜAŞ,Özelleştirme İdaresi, Tapu ve Kadastro müdürlükleri, Belediye ve sair ilgili tüm resmi kurumlarla ilgili 

koordinasyon görevi ile yapılacak sözleşmeye ve yapılacak işlere dair her türlü vergi, harç gibi ve sair resmi 

nitelikteki her türlü masraflar tarafımıza ait olacaktır. (Kangal Termik Santral Üretim A.Ş.) 

13) İlk başta da belirtildiği üzere bu çalışma “durum tespiti ve tespit edilecek sorunlara yönelik çözüm 

önerilerini” kapsamakta olup, bu tespitlere göre yapılacak işler ayrıca değerlendirilecektir.  

14) Miktarlar aşağıda belirtildiği şekildedir; 

Tapulu arazi    :  3.603.851 m2 

İşletme İzni Bulunan Arazi  :45.158.170 m2 

İşletme ruhsatı Bulunan Arazi  :80.520.803 m2 

 

YUKARIDAKİ raporların, bilgi ve belgelerinin hazırlanması işlerini işletme sahasının her birim 

metrekaresi geçerli olmak üzere metrekaresini  ……………..…..(………………) + KDV bedelle yapmayı 

taahhüt ederiz. 

 

  

Eğer ki, raporlar sonucunda;  

1) Revizyon veya yeni harita yapımı ihtiyacı hasıl olursa, bu işlerin yapımını İller Bankası fiyatları üzerinden 

%...........(yüzde ……………..) indirimle yapmayı taahhüt ederiz. 

2) İşletme sahasında ruhsata bağlanması gerektiği ortaya çıkıp İHDAS EDİLMESİ gereken yerler var ise, bu 

yerlerin harita mühendislik çalışmalarını,  harita mühendisler odası fiyatları üzerinden %......... (yüzde 

……………..) indirimle yapmayı taahhüt ederiz, 

3) Raporlar sonucunda, İşletme sahasının tamamında, bir kısmında veya kısımlarında imar uygulaması 

yapılması ortaya çıkarsa, oda fiyatlarının %............ (yüzde ……………) indirim oranı ile yapmayı taahhüt 

ederiz. 

4) İmar planı yapımı, ÇED raporu, işletme ruhsatları vb. çalışmaların yapılması ortaya çıkarsa bunların yapım 

şekli raporlardan sonra görüşülecektir. 

5) Yapılacak tespit ve raporlar neticesinde devam eden veya açılacak yeni davalara ilişkin hukuk danışmanlığı 

veya avukatlık hizmeti alınmak istenir ise  raporlardan sonra değerlendirilecektir.  

  

 


